

S e z n a m p ř í l o h:

k projektu stavby

Stavba: „Oprava chodníků ul. Bankovní, nám. Msgre Šrámka a ul. Čs. legií“

Zakázka číslo: 02 / 375 / 13

A - Průvodní zpráva

B - Souhrnné řešení stavby:

B1 – Souhrnná technická zpráva

B2 – Katastrální situace

B3 - Celková situace stavby

C – Stavební část:

C1 – Chodníky a zpevněné plochy

C2 – Sadové úpravy

D – Technologická část (neobsazeno)

E – Zásady organizace výstavby a dopravní značení

E1 - Zásady organizace výstavby a přechodné dopravní značení

E2 - Trvalé dopravní značení

E3 – Plán BOZP

F – Doklady

G – Celkové náklady stavby

Fotodokumentace

S e z n a m p ř í l o h:

k části:

C1 – Chodníky a zpevněné plochy

- C1.1 Technická zpráva
- C1.2 Situace stavby
- C1.3 Vzorové příčné řezy
- C1.4 Polohopisný a výškopisný plán
- C1.5 Detaily dlažeb

Výkaz výměr

S e z n a m p ř í l o h:

k části:

C2 – Sadové úpravy

- C2.1 Návrh výsadeb a dendrologický průzkum
- C2.2 Osazovací plán

Výkaz výměr

S e z n a m p ř í l o h k č á s t i :

E – Zásady organizace výstavby a dopravní značení

E1 - Zásady organizace výstavby a přechodné dopravní značení

E2 - Trvalé dopravní značení

E3 – Plán BOZP při práci na staveništi

S e z n a m p ř í l o h :

k části:

E1 - Zásady organizace výstavby a přechodné dopravní značení

E1 – 1 Průvodní zpráva k ZOV a PDZ

E1 – 2 Situace – schéma ZOV a PDZ, I. etapa

E1 – 3 Situace – schéma ZOV a PDZ, II. etapa

E1 – 4 Schéma řízení provozu B/2 a B/17

S e z n a m p ř í l o h :

k části:

E2 - Trvalé dopravní značení

E2 - 1 Průvodní zpráva k TDZ

E2 - 2 Situace - schéma trvalého dopravního značení