~

1. VSeobecn é:

1.1 P #edmét projektu:

Tento projekt reSi v ramci stavby ,rozsi reni parkovist & naul.
Sladkova“ na sidlisti Ostrava — Fifejdy Upravy a p relozky venkovniho
osv é&tleni komunikace, parkovis t a chodnik 1 ve stupni DSP.

1.2 Podklady:

1.2.1 Pozadavky investora

1.2.2 Situa  &ni vykresy stavby a siti

1.2.3 Vyjad reni spravce sit & VO

1.2.4 Osobni prohlika stavby

1.2.5 CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-4-41, CSN 36 0400, CSN736110a
souvisejici platné CSN

2. Techn. popis:

2.1 Techn. data:

Rozvodné soustava : 3 PEN, 50Hz, 400V, TN-C-S
Vlivy prost redi : AB 8 - venkovni
Ochrana p red NDNC : ¢l.3.1-Samo ¢innym odpojenim od zdroje

St. dodavky el. energie : 3

Instalovany vykon 10,7 kw

Cinitel naro &nosti 01

Vypo &tovy vykon 0,7 kw

Predp.ro ¢nispot f. el en.: 2,5 MWh/rok

2.2 Provedeni:

Nejvyssi funk ¢nit rida komunikaci je t ¥.C2—-p ristupova
k hromadné zastavb &. Tomuto zat  #id &ni komunikace odpovida stupe g}
osv é&tleni IV., pro ktery musi byt zajist &na pr unmerna intenzita
osv é&tleni vozovky Epk =4 Ix p ¥i celkové rovnom érnostiosv  étleni1:5
a p tistupniosin &ni 2. PoZzadované urovn & osv étleni novych Usek ol
komunikaci a parkovis tprot Fidu povrchu C2 dosdhneme pouzitim
vybojkovych svitidel Hellux NMF 401-5/70W na parkov ych osv &tlovacich
stozarech Hellux ZMA4,0/76 RAL. Stejnym zp tisobem a na stejnou urove g}
osv é&tleni se taktéz osv étlip  rilehla parkovist & ke komunikaci. Cast
parkovist & a chodnik ze strany od pivovaru budou p Fisv é&tleny
stavajicim venkovnim osv &tlenim pivovaru.
Vypo ¢tené hodn. navrzené osv &tlovaci soustavy na komunikaci pak jsou:
Epk = 5,85 Ix (udrzovaci cinitel 0,7) p ¥irovnom é&rnostiosv  &tl. 0,654
a u parkovis t pak Epk =5,32 Ix p ¥irovnom &rnostiosv  &tleni 0,586.

Nové chodniky mimo komunikace pat ridofunk ¢nit #idy komunikaci D3
— nemotorické pro p &Si, které odpovida stupe nn osv é&tleni VI. a pro
ktery musi byt zajist &napr unmgrna osv &tlenost povrchu Epk = 0,1 Ix
v ose chodniku. Osv &tleni chodnik 1 se provede stejnymi vyb. svitidly
Hellux NMF 401-5/70W na parkovych osv &tlovacich stozarech Hellux
ZMAA4,0/76 RAL. Vypo  ¢tené hodnoty osv &tleni chodnik t pak jsou: Epk =
251Ixp rirovnom é&rnostiosv  é&tleni 0,174.

6ks novych stozar  ¢. A3-A8 bude osazeno v ochranném pasmu
kanalizace a z tohoto d tivodu dle podminek vodaren budou tyto stoZary
v provedenip  tirubovém, ostatni t ¥i stoZzéry budou klasicky vetknuté.



EL. napojeni novych stozar t se provede kabelem CYKY4Bx16mm2 v

zemi, ktery se napoji na stavajici ovladany kabelov y vyvod v mist &
stavajici kabelové spojky na ul. Sladkoveé. Pravidel nou udrzbu a
¢isSt  &ni svit. nutno provad gtminimaln & 2xro ¢né.

P tedzapo cetim zemnich vykop. praci je nutno zajistit vyty ceni
vSech podzemnich stavajicich inzenyrskych siti a ve Skeré vykopové
zemni prace je nutno provad gtru cneé.

Cislovani novych osv étlovacich stozar t bude navazovat na cislovani
stavajicich osv. stozar G a provede se ¢ernou barvou s velikosti cislic
70mm ve vysSce 2,2m nad Urovni terénu.

Ochrana osv &tlovacich stozar t proti atmosférickému p repéti se

provede uzemn é&nimt &chto stozar G paskem FezZn 30/4mm, ktery se uloZi na
dno kabelové ryhy, rezA-A.

5ks stavajicich parkovych osv étlovacich stozar t se demontuje.
2.3 Zavazne podklady k p fedavacimu #izeni obj. VO:
Prip redani objektu VO spravci VO (Ostravské komunikace a .S.)
musi byt dolozeny nasledujici pisemnosti: -
kompletni dokumentace VO. Dokumentace musi byt opra vena dle
skute ¢nosti dodavatelem VO z reteln ¢&,jednozna ¢né atrvalym zp tsobem
V&. zm én, zakotovani, data, podpisu a razitka zhotovitele.
- zpravu o vychozi revizi VO dle CSN 33 1500 (33 2000-6-61)
- protokolom  &renidrovn ¢& osv é&tleni ajas & povrchu vozovky dle cl.

6.5.3 CSN 36 0400
- geometrické zam  &reni nového VO (disketa nebo CD ve formatu dgn, dxf

nebo dwg a tisk na podkladu katastralni mapy s uved enymi c&isly
parcel)

- atesty, prohlaSeni o shod &, navody k obsluze a udrzb & pouzitych
prvk ¢ aza trizeni VO (stozary, rozvad Yo

- svételn &technické m &reniosv é&tlovaci soustavy

- digitaIni fotodokumentaci stavby

- naloZeni s demontovanym materialem VO a s odpady

- stavebni denik

- protokol o p redaniap revzeti praci (POZ) — v protokolu uvest m;.
po cet demontovanych a po cetnovych sv  é&telnych mist

V pr tb&hu realizace stavby obj. VO je nutno p ¥izvat spravce VO
Ostravskée komunikace a.s. ke kontrole ulozeni kabel 1 a provedeni
prostup 1 pod komunikacemi p red zdhozem kabelovych ryh. Uvedeného
technika je nutno prokazateln & uv édomit min. 10 dn t p redem p red
zahajenim praci. Tento zajisti vyty ¢eni vedeni VO, beznap &tovy stav
zarizeni VO a event. Spolupréaci s firmou provad &jici udrzbu.

Sprava VO p ¥i OK a.s. spravuje pouze za ¥izeni VO v majetku m ésta
Ostravy. Pozadujeme, aby sou casti kolauda ¢niho rozhodnuti byl doklad o
predani za rizeniVO (p  tevod, prodej) do majetku m &sta. Do doby
vy reSeni majetkovych vztah & nebude mozné VO p  ripojit a provozovat ze
strany OK a.s.






