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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
a) Název stavby: Rozšíření parkoviště na ul. Sládkova 
 
b) Investor: Statutární město Ostrava, MOb Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo nám. 8, 
729 29 Ostrava 
Objednatel: ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, investiční odbor, ing. Dagmar Žižková 
IČ stavebníka: 00845451  
DIČ: CZ00845451 
 
c) Zhotovitel: DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, 
Kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702 00 Ostrava 
IČ: 45797170 
Zodpovědný projektant: Jiří Guřan 
Spolupráce:  Ing. Martin Krejčí, autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby 
Číslo AO: 1101379 
Dílčí spolupráce: Ing. Lenka Fischerová (architektura, hrací prvky) 

Ing. Karel Vach, Hraniční 273, Bohumín-Záblatí – veř. osvětlení 
Ing. Zina Klečková, Sologubova 1, Ostrava-Zábřeh  - vegetační úpravy 
Věra Pflegrová, Bachmačská 7, Mor. Ostrava -  rozpočet 

Termín dokončení: září 2009, aktualizace duben 2013 (aktualizace spočívá v doplnění 
původního DSP o změnu stavby před dokončením z důvodu úprav parkoviště kvůli cizí 
výsadbě a související úpravě výsadeb a kácení dřevin, doplnění aktuaálních předpisů a úpravu 
konstrukce dle dodatku TP 170, jiná aktualizace nebyla provedena) 
Archivní číslo: B-08-2c-61, 13-o2-10. 
 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 
 
a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění: 
Charakter dokumentace: dokumentace pro stavební povolení 
Charakter stavby: novostavba (dětské hřiště, parkoviště) a rekonstrukce (komunikace, 
chodníky, veřejné osvětlení, odvodnění, vegetační úpravy). 
 
Stavba řeší v rámci projektu komplexní přeměnu vnitrobloku sídlištního celku na pobytový 
prostor pro denní rekreaci, v části nejblíže pivovaru pak jsou doplněna nová parkovací stání. 
Celý prostor je doplněn rekonstruovaným veřejným osvětlením, mobiliářem a zelení. 
 
b) Předpokládaný průběh stavby: 
Stavba se nečlení na provozní etapy. Je možné předčasné užívání některých dokončených 
stavebních objektů nebo jejich částí (VO, komunikace, odvodnění). 
Předpokládaný termín realizace: červenec – srpen  2013. 
Bude blíže specifikováno po dohodě s orgány státní správy.  
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c) Vazby na ÚPD a ÚR: 
Stavba je v souladu se schváleným územním plánem Statutárního města Ostravy, schváleným 
5.10.1994 vč. jeho pozdějších změn a úprav. Stavba je situována do funkční plochy bydlení 
hromadné.  
 
Na stavbu bylo vydáno ÚR č. 99/09 Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním 
pod č.j. Správ/ÚSŘ/883/09/Ing.Koz-R ze dne 25.5.2009, všechny připomínky jsou 
zapracovány do dokumentace.  
 
d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití: 
Místo stavby: Ostrava, kraj Moravskoslezský 
Katastrální území: Moravská Ostrava 
Charakter území: intravilán  
Dotčené pozemky: 

Parcelní číslo Druh pozemku 

2356/9 KN ostatní plocha 

2356/16 KN ostatní plocha 

V tabulce není obsažen pozemek určený jako zařízení staveniště, neboť jeho využití má 
dočasný charakter. 
 
Staveniště se nachází v zastavěném území městského obvodu. Jedná se o prostor vnitrobloku 
ohraničený ploty pivovaru a panelovými vícepodlažními domy. Komunikaci sleduje ochranná 
zeleň. Staveniště je využíváno pro denní rekreaci, odstavování vozidel, v západní části se 
nachází objekt technické infrastruktury. 
 
e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a ŽP: 
Stavbou nedojde k zásadnímu zásahu do ŽP. Součástí stavby je ochrana stávajících stromů, 
kácení a mýcení zeleně nevhodné nebo která je v konfliktu s navrženým řešením, náhradní 
výsadba v celém prostoru, odhumusování a zpětná pokládka ornice. Ponechané stromy budou 
chráněny bedněním.  
 
f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření: 
Stavba navazuje na již provedenou regeneraci celého sídliště, která se vyhnula tomuto 
vnitrobloku. V rámci stavby bude provedeno kromě bezbariérového chodníku též vybudování 
nových parkovacích stání, dětského hřiště, mlatové cesty, nového intimnějšího veřejného 
osvětlení, rekonstrukce stávající málo udržované zeleně.  
 
V okolí stavby nejsou známy žádné jiné stavby, na které by tato stavba měla navazovat nebo 
být s nimi koordinována s výjimkou navržené ochranné zeleně od ing. arch. Magdy 
Cigánkové - Fialové. V okolí stavby dojde ke střetu s výstavbou OMS PODA – Fifejdy – 1. 
stavba (předpoklad realizace 07-09/10) na základě vydaného ÚR č. 60/10 
SMO/086081/10/Správ./Chu z 14.4.2010. Stavby byly vzájemně koordinovány, nutno doplnit 
o zákres realizace (10/10).  
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3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
 
Pro dokumentaci byly použity následující podklady a průzkumy: 
- Vyhláška č. 146/2008Sb. o projektové dokumentaci dopravních staveb 
- PD (DUR, DSP, DHV CR, 2009) 
- Územní plán města Ostravy v platném znění 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 36 0400 
- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině 
- situace polohopisu, výškopisu (firma GEOSTA, předáno investorem) 
- zákon č. 361/2000Sb. a vyhláška č.30/2001Sb. v platném znění 
- vyhláška č. 398/2009Sb. v platném znění 
- stavební zákon a související předpisy 
- průzkum území 
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (CDV Brno, 2. vydání) 
- mapa EN, ortofotomapa poskytnutá MMO 
- vyhláška č. 268/2009Sb. o obecných technických požadavcích na stavby 
- Regenerace sídliště Varenská, 1. etapa (Ateliér V+V) 
- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- fotodokumentace 
- podklady správců inž. sítí 
- záznamy z projednání. 
- vyjádření a stanoviska dotčených subjektů 
- veřejně přístupné údaje z internetových serverů (www.portal.gov.cz) 
- územní rozhodnutí 
- Projekt Výsadby dřevin na ulici Sládkova (ing. arch. Magda Cigánková Fialová)-10/2012. 
 
K dispozici nejsou bližší údaje o geologických poměrech staveniště, před zahájením prací 
musí být k dispozici IG průzkum. 
 

4. ČLENĚNÍ STAVBY 
 
Vzhledem k minimálnímu počtu stavebních objektů není použit oficiální způsob číslování. 
 
Stavba se člení na 4 stavebních objekty: 
SO 01 – Místní komunikace 
SO 02 – Hřiště  
SO 03 – Úprava veřejného osvětlení 
SO 04 – Vegetační úpravy. 
Provozní soubory stavba neobsahuje. 
 
Stavba se nečlení na části ani etapy. 
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5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 
 
Stavba bude probíhat najednou. Po předání staveniště a vytýčení sítí bude následovat skrývka 
ornice, příp. kácení, mýcení, ořez a ochrana stromů. Teprve pak budou zahájeny práce na 
demolici stávajících živičných komunikací, ochraně inženýrských sítí, snesení stávajícího 
pískoviště, přípojkách VO, výkopu pro odvodnění, zemní práce pro novou vozovku a 
parkoviště. Dále bude následovat výstavba odvodnění. Poté budou provedeny stavby stožárů 
VO (poté se zruší stávající VO), vozovky, parkoviště, hřiště a chodníku. V závěrečné fázi 
bude provedeno dopravní značení, terénní úpravy, výsadba stromů a keřů, ohumusování a 
zatravnění. 
 
Příjezd a přístup na staveniště bude z MK – ul. Sládkova. Skládky budou určeny dle dispozice 
investora. Předpokládá se případně další meziskládka na pozemku investora a odvoz sutě do 
10 km. 
 
Předpokládá se, že po dobu stavby dojde k částečným uzavírkám dopravy, které budou 
upřesněny dodavatelem stavby po dohodě s orgány státní správy a samosprávy. Objížďky 
nebudou stanoveny. Pro dodavatele stavby nejsou zpracovány výkresy dopravního značení 
uzavírek. Dodavatel stavby si nechá po stanovení harmonogramu prací vypracovat projekt 
dopravního značení částečných uzavírek podle vlastního časového plánu a odsouhlasí ho s DI 
Policie ČR Ostrava-Vítkovice. 
 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů A SPRÁVCŮ 
 
SO 01 – Místní komunikace – bude předáno investorovi  
SO 02 – Hřiště – bude předáno investorovi 
SO 03 – Úprava veřejného osvětlení – bude předáno Ostravským komunikacím, a.s. 
SO 04 – Vegetační úpravy – budou předány investorovi. 
 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTI STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
 
Některé části stavby bude nutno předat do předčasného užívání. Jedná se v praxi o stavební 
objekty 01, 03. 
 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 
Jedná se o dopravní stavbu, rekonstrukci a novostavbu stávajících komunikací, veřejného 
osvětlení, prostoru, zeleně, stavba není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací. 
Na stavbu nejsou kladeny speciální urbanistické ani architektonické požadavky. 
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Napojení na dopravní infrastrukturu se stavbou nemění, jedná se o rekonstrukci stávajících 
komunikací a vyvolaných investic včetně návazností.  
 
V předmětném úseku stavby se bude jednat o novostavbu a rekonstrukci chodníku, vozovky, 
úpravy odvodnění, bezbariérové úpravy a zřízení slepecké reliéfní dlažby, úpravy dopravního 
značení, vegetační úpravy. Bude provedena příp. ochrana stáv. inž. sítí. Upraví se a doplní 
parkoviště. Výsledkem bude vybudování nejen dopravní infrastruktury, ale též v polovině 
plochy pobytového prostoru pro obyvatele s doplněním nižšího veřejného osvětlení pro 
charakter obytné zóny. 
 
Stávající vnější plochy budou po stavbě opět ohumusovány a zatravněny. 
 
Stávající rozvod NTL plynovodu DN 200 bude respektován, v místě dojde pouze 
k rekonstrukci komunikace při výstavbě zpomalovacího prahu.  
 
Sdělovací vedení Telefónica O2 CR bude kříženo rekonstrukcí chodníků, zde je již nyní 
položena vždy chránička PVC DN 63. Pod stávající vozovkou je kabelizace uložena 
v chráničce PE DN 160. 
 
Sdělovací vedení UPC ČR bude respektováno. V místě stavby bude provedena pouze 
rekonstrukce komunikace při zřízení nového zpomalovacího prahu. 
 
Dojde k dotčení ochranného pásma elektrické stanice. Kabely NN 3x120 + 70 AYKY budou 
respektovány, zde pouze je rekonstruována vozovka. Kabely VN 3x240 ANKTOPVs/22 kV 
budou respektovány, zde pouze je rekonstruována vozovka. 
 
El. přípojka NN firmy Vodafone CR bude respektována. V místě stavby dojde pouze 
k rekonstrukci komunikace. 
 
Sdělovací vedení PODA a.s. (ve výstavbě) bude kříženo rekonstrukcí místních komunikací. 
 
Stávající rozvody vody nebudou dotčeny. Do stávající kanalizace DN 300 ve správě OVaK se 
napojí nově navržené vpusti. 
 
Stávající veřejné osvětlení bude v počtu 5 ks stožárů sneseno a nahrazeno novými 9 ks 
nízkých osvětlovacích stožárů napojenými na stávající vývody VO Ostravských komunikací. 
 
Ostatní sítě nebudou dotčeny. 
 
Zhotoviteli PD není známo, že by se stavba nacházela na svážném území.  
 
Stavba se nachází na poddolovaném území a bude nutno zajistit deformační parametry 
obsažené v územním rozhodnutí. 
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Dojde ke zvýšení odvodu dešťových vod 4,2 l/s. Energetická situace i napojení na sítě zůstane 
stejné, požadované veřejné osvětlení si vyžádá zvýšení roční spotřeby el. energie v množství 
2,5 MWh/rok. Stavba nevyžaduje napojení na jinou technickou infrastrukturu. 
 

9. VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A 
MĚŘENÍ 

 
Geodetické zaměření bylo provedeno odbornou firmou disponující patřičným oprávněním. 
Výškový systém BpV, souřadný systém JTSK. 
 
V rámci průzkumů byly do geodetického zaměření  - situací polohopisu, katastrálních hranic a 
výškopisu v měřítku 1:500 doplněny stávající inženýrské sítě, stav a druh povrchu stávajících 
komunikací a zelených ploch, poloha stávajících nadzemních objektů, dopravní značení. 
 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že stavbou probíhají stávající a navržené inženýrské sítě, budou při 
realizaci stavby respektována jejich ochranná pásma. 
 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 
 
V rámci stavby nedojde ke změně dopravního napojení vně území. Pro stavbu bude zapotřebí 
napojení na zdroj el. energie - OK, a.s. pro napájení VO. Nově navržené vpusti budou 
napojeny do stávající kanalizace DN 300. 
 
Stávající veřejné osvětlení, komunikace, chodníky, obratiště, pískoviště a drobný mobiliář 
budou v rozsahu stavby sneseny.  
 
Zábor ZPF ani LPF není potřebný 
 
Součástí bude též odhumusování, ořez, mýcení, kácení. Žádost o kácení podá investor. 
 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 
 
Odvodnění bude zajištěno do nově navržených vpustí, které se napojí přípojkami DN 150 do 
kanalizace DN 300. 
 
Napojení bude zapotřebí na vývod veřejného osvětlení ze stávajícího stožáru OK. Bude 
provedeno kabelem CYKY 4Bx16mm2 v zemi. 
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Stávající inženýrské sítě budou po dobu stavby chráněny proti poškození. 
 
Nakládání s odpady bude provedeno dle doložky nakládání s odpady. 
 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽP 
 
Během stavby zabezpečí dodavatel dodržování příslušných předpisů týkajících se hygieny a 
ochrany zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti zřízen 
koordinátor bezpečnosti práce.  
 
Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. 
proudem ve smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4. 
 
Během provádění výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila 
životní prostředí v okolí stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi 
neznečisťovala vozovky. 
 
Po dobu stavby bude zabezpečena ochrana stromů před poškozením,  příp. ořez bude 
prováděn odbornou firmou. Při realizaci budou prováděna opatření, aby nedošlo k znečištění 
podzemních a povrchových vod, musí být zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo 
jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů.  Nebude do 2,5 m od 
pat stromů měněna úroveň terénu, v průmětu korun nebude skladován materiál. 
 
Nakládání s odpady bude provedeno dle doložky nakládání s odpady. 
 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A UŽITNÉ 
VLASTNOSTI 

 
Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění 
přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů.  
 
Zájmy civilní ochrany nebudou stavbou dotčeny. 
 
Po dobu stavby dojde zvýšeným provozem stavebních strojů a nákladních automobilů 
k zvýšené hlučnosti a prašnosti. Dodavatel stavby zabezpečí potřebná opatření, aby 
nedocházelo k obtěžování stávající obytné zástavby. 
 
Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu v 
platném znění vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby, dále 
vyhlášky o zajištění staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace č. 
398/2009Sb. v platném znění.  
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Je v souladu zejména s normami ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a dalšími 
předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku. Jelikož se jedná o stavbu 
převážně komunikací, byly dodrženy především požadavky na bezbariérové řešení pěších tras 
a na doplnění prvků pro slabozraké a nevidomé.  
 
Bezpečnost při stavbě zajištěna dodržováním předpisů pro práci s el. zařízením a pravidel 
provozu na pozemních komunikacích. Během výstavby bude dodržováním příslušných 
předpisů dodavatelem zajištěna ochrana zdraví obyvatel včetně pracovníků. Pokud budou 
potřeby uzavírky nebo objížďky, resp. výluky, bude provedeno jejich řádné projednání a 
zajištění. 
 
S ohledem na rekonstrukci nebude po dokončení stavby zvětšena hluková zátěž. Během 
stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním nočního klidu. V souvislosti s vlastní 
úpravou - rozšířením křižovatky nedojde ke zvýšení silničního provozu. V průběhu realizace a 
stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení Nařízení vlády 
č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 
pozdějších předpisů. Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 21 hodin 
 

15. DALŠÍ POŽADAVKY  
 
Komunikace pro pěší jsou řešeny v rámci stavby bezbariérově a jsou doplněny slepeckou 
reliéfní dlažbou.  
 
Požadavky dotčených orgánů byly v rámci dokumentace splněny. 
 
Ostrava, září 2009 (aktualizace duben 2013)   Ing. Martin Krejčí 
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C. STAVEBNÍ ČÁST
 

 
Je přiložena v samostatných 

složkách objektů 
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SO 01 – 
MÍSTNÍ KOMUNIKACE  

 
TECHNICKÁ ZPRÁVA  
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1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 
Předmětem řešení stavebního objektu SO 01 je úprava vnitrobloku, funkčně navazující na 
realizovanou 1. etapu regenerace sídliště. V rámci objektu je řešena demolice a rekonstrukce 
či výstavba komunikací pro motorovou dopravu, parkovišť, výměna a osazení svislého 
dopravního značení a výstavba chodníků, rekonstrukce a doplnění odvodnění komunikací a 
objektů,  realizace vodorovného značení, odvodnění objektů a další drobné úpravy. Součástí 
prací jsou též bezbariérové úpravy a slepecká reliéfní dlažba, a zpomalovací stavebně 
provedené prahy.  
 
Investor SO 01: Statutární město Ostrava, MOb Moravská Ostrava a Přívoz 
Budoucí vlastník SO 01: Statutární město Ostrava, MOb Moravská Ostrava a Přívoz 
Projektant SO 01: DHV CR, spol. s r.o., kancelář Ostrava, ing.Martin Krejčí 

 

2) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO 
ŘEŠENÍ 

Situa ční uspo řádání 
Chodníky jsou rekonstruovány ve šířce 2 m, přičemž min. šířka na veřejných prostranstvích je 
1,50 m. 
 
Rekonstruovaná vozovka bude provedena de facto ve větší části do stávajících hran, tj. 
s využitím stávajícího směrového vedení. Vozovka je tedy navržena ve směrově převážně 
přímých úsecích, pouze se doplňuji 3 vjezdy na parkoviště a obratiště. 
 
Parkovací stání jsou navržena kolmá o rozměrech 2,4 x 4,5 m, dle příslušné ČSN 73 6056 
platné v době vydání stavebního povolení pro vozidla podskupiny O1 (jedná se o náhradu 
stávajících parkovišť); šikmá o rozměrech 2,8 x 4,8 m, respektive pro invalidy kolmé šířky 3,5 
m, a podélná o rozměrech 2 x 5,5. Vozovka je navržena o šířce cca 3,5 m ve stávající hraně a 
6 m  na parkovištích.  
 
Min. poloměry hran obrub na parkovišti a na vozovce komunikací jsou 1 m.  
 
Zpomalovací prahy jsou navržené v místech křížení přístupového chodníku k hřišti 
s vozovkou, a pěšího tahu rovnoběžného s ul. Sládkovou s příjezdovou komunikaci. Min. 
délka náběžné hrany je 1 m. 
 
Kategorie komunikací je obytná zóna.  

Výškové uspo řádání 
Minimální základní podélný a celkový sklon komunikace je 0,5%, příčný sklon u vozovky 
2,5%, u chodníku 2%.  
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Lomy sklonů se v případě potřeby přiměřeně zaoblí výškovými oblouky. 
 
Podélný sklon v úseku náběhu rychlostního prahu je navržen ve sklonu 1:10 (výška prahu + 
10 cm) pro rychlost 30 km/hod. Podélný sklon parkoviště se převážně přizpůsobí vozovce.  
 
Výškové řešení bude přizpůsobeno napojení na terén a místní komunikace, tj. v místech kde 
to bude možné, bude zachována stávající výška, jinde se výšky vyvodí na základě ČSN 
73 6110.  Orientační výšky jsou uvedeny v situaci, upřesní se v DPS. 
 

3) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH 
UŽITÍ V DOKUMENTACI 

 
Pro stavbu byly použity následující podklady, všechny byly zohledněny: 
- Vyhláška č. 146/2008Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací vč. Změny Z1 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů včetně příslušných prováděcích vyhlášek v platném znění 
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů včetně 
prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu v platném znění 
- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 30/2001 Sb.,  kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 
v platném znění 
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb., obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  
- Vyhláška č. 268/2009Sb.. o technických požadavcích na stavby 
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (CDV Brno, 2. vydání) 
- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací vč. dodatku 1 
- TP 179 Navrhování komunikací pro cyklistickou dopravu 
- fotodokumentace 
- průzkumy in situ 
- vyjádření a stanoviska dotčených subjektů. 
 

4) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM ČÁSTEM STAVBY 
 
Stavba přímo navazuje na všechny ostatní stavební objekty. 
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5) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
 

Konstrukce  
 
Návrh jednotlivých konstrukcí vozovek je obsahem následujících odstavců.  
 
Konstrukce opravovaných vozovek (včetně prahu): 

- ACO 11 50 mm + R-mat 50 mm na vyrovnávací vrstvu (např. ACP 16+). 
 

Jedná se o opravu dle dodatku TP 170 pro návrhovou třídu dopravního zatížení vozovek VI 
(max. 15 TNV denně). Pro všechny konstrukce a pláň platí podmínky dané těmito TP a 
příslušnými normovými ustanoveními. 
 
Opravy budou prováděny po průzkumu, trhliny se ošetří, příčný sklon bude uveden do 2,5% 
sklonu. 
 
V místech lomu prahů se osadí silniční obruba. 
 
Konstrukce nového parkoviště bude provedená následovně: 
- zámková dlažba šedá  DL   80 mm  ČSN 73 6131 
- pískové lože    L  40 mm   
- štěrkodrť na upravenou pláň ŠDB min.   200 mm  ČSN 73 6126 
    celkem  min.   320 mm 
 
Konstrukce nové vozovky bude provedená následovně: 

- ACO 11 50 mm + R-mat 50 mm na vrstvu štěrkodrti  ŠDB 200mm. 
 
Konstrukce opravovaných parkovišť bude provedená následovně: 
- zámková dlažba šedá  DL   80 mm  ČSN 73 6131 
- pískové lože    L  40 mm   
- vyrovnávací vrstva   ŠDB    ČSN 73 6126   
    celkem  min.   120 mm 
 
Vozovka od parkovacích stání a chodníku se oddělí betonovým obrubníkem 100/250 mm, 
parkoviště od travnatého pásu taktéž. U chodníků bude osazen obrubník 50/250 mm. 
 
Okapový chodník se v rámci této rekonstrukce nebude modifikovat. 
 
Chodníky jsou dostatečně dokumentovány výškovými kótami v situaci, proto v DSP není 
doložen podélný profil. Tam, kde je chodník nový, se závazně případně upřesní způsob 
podélného sklonu při autorském dozoru stavby za účasti investora, dodavatele a projektanta. 
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Obruby budou uloženy do bet. lože min. C16/20nXF1 (chodníkové), C20/25nXF3 (silniční) tl. 
min. 100 mm s boční opěrou. Výška obrubníků v místech bezbariérové úpravy je min. + 2 cm, 
v místech podél vozovky se předpokládá standartní výška + 8 až 15 cm, u rozhraní chodníku a 
terénu tam, kde není obrubník zapuštěn kvůli odvodnění (0 cm), pak + 6 až + 8 cm.  
 
Zemní pláň chodníku bude odvodněna v min. příčném sklonu 2%, vozovky 3%, zpevněných 
ploch a parkovišť pak v min. sklonu 2,5%. 
 
Spodní štěrková vrstva bude dodána pouze u novostaveb (mimo stáv. plochy). Příslušné 
moduly přetvárnosti a další požadavky na konstrukci vyplývají z TP 170. 
 
Mezi všemi vrstvami z asfaltových směsí se provede  spojovací postřik z kationaktivní 
modifikované  asfaltové emulze PS EKM s množstvím zbytkového pojiva 0,4 kg.m-2 (ČSN 
73 6129). 
 
Spáry v dlažbě musí splňovat požadavky definované ČSN 73 6131, výplň se doporučuje 
vmetením jemného křemičitého písku s následným přehutněním dlažby. 
 
Maximální podélný sklon chodníků je navržen 8,33%, výjimečně může dosáhnout v případě 
potřeby 12,5% dle podmínek stanovených vyhl. č. 398/2009Sb. v platném znění. 
 
Mlatový chodník bude navržen do žulových kostek ukotvených v betonovém loži.  
 
Konstrukce mlatového chodníku – viz následující obrázek: 
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6) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Dopravní zna čení 
V rámci stavby bude provedena úprava stávajícího svislého dopravního značení a bude 
zřízeno nové svislé a vodorovné dopravní značení.  
 
Na vjezdu do zóny od ul. Sládkové se nově osadí značka obytné zóny (IP 26a), v opačném 
směru se na sloupek po snesení značky P 4 osadí značka konce obytné zóny (IP 26b), a snese 
se stávající značka P 2 z ulice Sládkové před vjezdem do zóny (duben 2013 není) a již 
zmíněná značka P 4. 
 
Náběhy na prahy se vyznačí trojúhelníky (V 17).  
 
Vyhrazená parkoviště pro invalidy budou označena vodorovnou značkou V 10f, a svislou 
značkou IP 12 + O 1; kolmá stání vodorovnou značkou V 10b; šikmá stání vodorovnou 
značkou V 10c; podélná stání vodorovnou značkou V 10a.  
 
V místě obratišť se zřídí značka V 12c bránící zastavení a stání vozidel. 
 
Snese se 1 sloupek stávajícího značení, v případě obnovy P 2. 
 
Počet nově navržených sloupků v rámci DSP je min. 3 ks.  
 
Dopravní značení bylo projednáno a odsouhlaseno s DI PČR Ostrava-Vítkovice pod č.j. 
KRPT-78009/ČJ-2013-070706 dne 15.4.2013, o čemž svědčí razítka a podpisy na originálech 
výkresu. Přechodné dopravní značení si nechá zpracovat a odsouhlasit vybraný dodavatel 
stavby. 

Dopravní za řízení 
Není zapotřebí.  
 

7) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY 
ODVODNĚNÍ, OCHRANA PK 

 
Odvodnění chodníku bude provedeno podélným a příčným sklonem v maximální míře 
prostřednictvím zapuštěné obruby do travnatého pásu.  
 
Nově navržené parkoviště a komunikace, resp. zemní pláň bude odvodněna drenáží 
z drenážních trubek PVC DN 90 s napojením drenáže do navržených vpustí nebo stávajících 
trativodů. Délka trativodů je 39,6 m. U stávajících tras se předpokládá existence drenáže 
stávající.  
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Vozovka a rekonstruované parkoviště bude odvodněno do 4 ks nových vpustí, 
pojmenovaných VP 1 – VP 4. Tyto vpusti budou napojeny do stávající kanalizace.  
 
3 kusy stávajících vpustí se pročistí. 
 
Uliční vpusť je navržena prefabrikovaná s kalovou prohlubní s košem na splaveniny 
v provedení dle DIN 4052 (např. výrobce Betonika Lobodice, BETA Olomouc), příp. se 
zápachovým uzávěrem. Vtoková mříž třídy D400 má rozměr 500x500 mm (rám BEGU 
s litinovou mříží). Do vpustí bude zaústěn stávající nebo navržený trativod (v místě vozovek). 
Hloubka vpustí bude taková, aby mohlo být vyústění do kanalizačních šachtic, resp. jiným 
vhodným způsobem. Vyústění bude provedeno kanalizačními betonovými troubami TBP 14-
15 (trouby přímé s perem a polodrážkou) obetonovanými betonem B15, min. tloušťka 
obetonování činí 100 mm. Podkladní betonová deska o tl. 100 mm bude z betonu B10. Do 
stoky se provede napojení vyvrtaným otvorem s utěsněním. 
 
Napojení bude provedeno tak, aby vyústění do kanalizační stoky bylo v horní třetině stoky.  
 

8) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY , 
PŘÍP. ÚDRŽBU 

Zemní práce 
Jsou navrženy v zemině tř. III. 
 
Součástí zemních prací je odhumusování a skrývka drnu v místech nově navržených nebo 
rozšiřovaných komunikací, a to v tl. min. 100 mm, příp. též podél vytrhávaných obrub. Podél 
všech nově zřizovaných obrub v š. min. od 25 (chodník) až 50 cm (parkoviště, vozovka) a 
v místě nově navržených travnatých ploch po úroveň humusu se provede zhutněný zásyp 
zeminou min. málo vhodnou. Ohumusování v tl. min. 100 mm a zatravnění v místech po 
demolovaných komunikacích a podél obrub ve výše uvedených šířkách je předmětem tohoto 
objektu stavby. 

Demolice 
V rámci tohoto stavebního objektu budou sneseny živičné chodníky v rozsahu stavby, 
přístupový chodník k pískovišti, stávající obruby a betonová plocha u trafostanice. Snese se 
vozovka slepé příjezdové komunikace ve všech ramenech. Demolice budou prováděny do 
hloubky předpokládané konstrukce dnešních chodníků a vozovek při maximální využitelnosti 
podkladních vrstev, tj. minimálně do 10 cm u vozovek a 15 cm u chodníků. Snesou se též 
všechny bet. obruby, u nichž se nepředpokládá pro účely rozpočtu, že by byly dále využitelné. 
Začátky a konce úprav se od stávajících živičných ploch oddělí odborně vyřezanou sparou. 
Snese se 7 ks sušáků a 3 ks klepačů na prádlo vč. betonových základů. Demoluje se pískoviště 
včetně laviček a betonových základů. Snesou se 2 lavičky u pískoviště.  
 
Zdemolují se též obrubníky vedené napříč komunikacemi. 



Rozšíření parkoviště na ul. Sládkova 
DSP 
 

8 
 

DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, 
Kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702 00 Ostrava 

 

Jiné úpravy 
Vyřezaná spára v živici se po ukončení stavby případně zalije živicí. 
 
Přestože by měla být při úpravách respektována výšková úroveň stávajícího terénu, do 
rozpočtu stavby zařazuji upravení výšek 11 ks poklopů kanalizačních šachtic. 
 
V rámci stavebního objektu je rozpočtována rezerva na osazení 6 ks dalších laviček u vchodů 
do objektů. 
 
Mlatový povrch bude ošetřován přípravkem Roundup Aktiv pro likvidaci plevelů. Zimní 
údržba na tomto chodníku nebude prováděna. V rozpočtu stavby bude vyčleněna položka na 
údržbu chodníku v kalendářním roce. 
 

9) VAZBA NA P ŘÍP. TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
 
Neexistuje. 
 

10) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O 
STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

 
Nebylo zapotřebí. 
 

11) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH 
KOMUNIKACÍ A PLOCH OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 

 
Dle vyhl. č. 398/2009Sb. v platném znění bude důsledně provedeno bezbariérové řešení všech 
komunikací. Rozdíl mezi vozovkou a  chodníkem musí být max. 20 mm.  
 
Před vstupem do komunikace budou navrženy varovné pásy šířky min. 40 cm z reliéfní dlažby 
a snížené obrubníky. V souladu s normou ČSN 73 6110 a dle TP 103 se provede též návrh 
reliéfní dlažby na vjezdu do obytné zóny. 
 
Protože mlatový chodník v ploše severozápadního kvadrantu není přizpůben pro osoby se 
sníženou schopností orientace, v souladu s článkem 10.1.3.1.14 změny Z1 ČSN 73 6110 se 
signální pás nenavrhuje na místě pro přecházení. 
 
Všechny tři bezbariérová stání na parkovišti mají zajištěn bezbariérový přístup. 
 
 
Ostrava, září 2009 (aktualizace duben 2013) Bc. Lucio Massarotto, ing. Martin Krejčí 
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Úvod 
Součástí regenerace sídliště Varenská je založení nového dětského hřiště v severní části 
řešeného území. V současné době je tento prostor tvořen travnatou zbytkovou plochou se 
sušáky na prádlo a prostým pískovištěm. V jižní části sousedí tato plocha s místní komunikací 
a parkovištěm, v severní a východní části s hradbou sousedních pozemků. V blízkosti 
řešeného území se nachází komplex několika dětských hřišť a sportovišť a také areál mateřské 
školy. Tato jsou však od řešeného území oddělena veřejnou komunikací. Děti v předškolním 
věku zde proto nejsou pod dohledem a jsou odkázány na doprovod. 
 
Do původní zatravněné plochy, která se nachází v severní části řešeného území, bude z tohoto 
důvodu umístěno nové dětské hřiště. Jeho forma je navržena v nepravidelném tvaru a má tak 
opticky odlehčit symetrické formy okolních objektů. Plocha určená pro výstavbu dětského 
hřiště se nachází v severní části řešeného území a je ze severu ohraničena oplocením 
sousedního pozemku a nesouvislým pruhem ne příliš kvalitních keřů a stromů (viz. 
Dendrologický průzkum). Hřiště se nachází v blízkosti domovních vchodů a proto je 
vhodným prostorem určeným pro krátkodobý pobyt dětí v předškolním věku. Velikost plochy 
dětského hřiště odpovídá počtu obyvatel a významu místa.  
Prostor hřiště je rozčleněn do několika tématických oddílů: 
 
Povrch 
Povrch dětského hřiště je tvořen několika různými materiály (trávník, kačírek, pryž), 
vhodnými pro užívání na dětských hřištích. Dopadové plochy jsou tvořeny pryží a kačírkem, 
zbytek ploch je tvořen nově založeným trávníkem.  
 
Oplocení 
Prostor modelovaný ve tvaru mnohoúhelníku přibližně oválného tvaru navazuje v jižní části 
na kolem procházející zpevněnou cestu, oddělenou oplocením. Vstup do prostoru je, stejně 
jako celé hřiště, řešen bezbarierově. Proti toulavým zvířatům je hřiště zabezpečeno nízkým 
plotem z pozinkovaného a poplastovaného drátu (výška 1 m), sestávajícím z kovových 
sloupků s rozestupem 2 m. Drátěný plot je upevněn pomocí dvou napínacích drátů. Sloupky 
jsou zinkované a jsou zasazeny do betonového základu. Z cesty je zajištěn přístup vstupní 
brankou o rozměrech 1x1 m, která sestává z kovového zinkovaného rámu s komaxitovým 
lakem a je opatřena jednoduchou záklapkou, popřípadě klikou a zámkem. Branka je vsazena 
do pantů. 
 
Herní prvky a další mobiliář 
Všechna navržená herní zařízení jsou přizpůsobena motorickým a rozumovým schopnostem 
dětí od 3 do 6-ti let. Výšky možného volného pádu jsou u všech herních prvků nižší než 1 m. 
Všechny navržené prvky a tlumící povrchy dopadových ploch jsou v souladu s ČSN EN 
1176/1-7 a ČSN EN 1177. 
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Vnitřní prostor hřiště je opticky rozčleněn do dvou oddílů. Herní prvky hřiště jsou navrženy 
převážně typové. V situaci je vyznačeno umístění prvků včetně bezpečnostních zón. 
Vzhledem k poloze hrací plochy, situované v blízkosti parkoviště a vzhledem k jejímu 
prostorovému omezení, lze do prostoru umístit převážně jen klidové aktivity, kterými se děti 
příliš „nerozpohybují“.  
 
Ve štěrkové ploše je umístěna kreslicí tabule (ekvivalent firmy Tomovy parky, s. r.o., typ 
„Čmáralka“). Tabule je vyrobena z akátového a dubového broušeného dřeva s povrchovou 
úpravou nezávadnými prvky. Její rozměry jsou 2,7x0,2 m a výška 2 m. Oválná bezpečnostní 
plocha má rozměry 5,6x3,2 m. Tabule je ukotvena v betonovém základu, který je zakryt 
vrstvou říčního štěrku. V druhé části hřiště je umístěno pískoviště (ekvivalent firmy Tomovy 
parky, s. r.o., typ „Šuplík“). Pískoviště je vyrobeno z akátového a dubového broušeného dřeva 
a má masivní kryt s pojezdem po rolnách. Je uloženo na štěrkovém základu, betonový 
obrubník jej dělí od pryžového podkladu. Vnitřní a povrchová úprava pískoviště je provedena 
nezávadnými přípravky. 
 
V západní části hřiště jsou umístěny herní prvky pro pasivní pohyb ve formě tří pružinových 
houpadel (ekvivalent firmy Tomovy parky, s. r.o., typy „Kačenka“, „Maxipes“ a „Koník“) 
s vnějšími rozměry 1x0,3 m a výškou 0,9 m (všechny rozměry jsou udány výrobcem). 
Houpadla jsou vyrobena z akátového a dubového broušeného dřeva a jsou ukotvena 
v betonovém základu žárově pozinkovanými segmenty zakrytými vrstvou říčního štěrku. 
Pružiny jsou odpovídající významu, ne příliš měkké a práškově lakované. Vnitřní a povrchová 
úprava houpadel je provedena nezávadnými přípravky. Kolem jednotlivých houpadel jsou, 
v souladu s normou ČSN EN 1177, v okruhu s poloměrem 1,5 m dodrženy bezpečnostní 
dopadové plochy. Jako podklad pro dopadové plochy by bylo možné použít stávající travnatou 
plochu, ale vzhledem k možnému vyšlapání a zabahnění byla navržena vrstva z říčního štěrku 
o síle 0,2 m frakce 2-8 mm. Současný povrch bude odkryt do hloubky 20 cm a nahrazen 
říčním štěrkem.  
 
V prostoru hřiště jsou v trávníku umístěny rozmístěny 3 lavičky shodného typu jako po celém 
sídlišti. Výška sedací plochy lavičky je 0,45 m. Lavičky jsou opatřeny opěradly pro záda. 
Lavice budou připevněny do základových kotevních prvků a budou zabetonovány podle 
přípravku, který dodá výrobce lavic. 
 
U vstupu do dětského hřiště bude umístěn plaňkový odpadkový koš (ekvivalent firmy Tomovy 
parky, s. r.o., typ „Šejtkový“) s vnějšími rozměry 0,4x0,4 m a výškou 0,6 m. Uvnitř koše je 
vyjímatelná plechová vložka na odpad. Vnější konstrukce je z akátového a dubového 
broušeného dřeva. Vnitřní a povrchová úprava odpadkového koše je provedena nezávadnými 
přípravky 
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Dopadové plochy 
Jednotlivé dopadové plochy pružinových houpadel budou opticky spojeny v jednu, přičemž 
budou dodrženy rozměry jednotlivých bezpečnostní dopadových ploch. Přechod mezi 
travnatou a dopadovou plochou bude vzhledem k asymetrii plochy lemován dřevěnými 
palisádami (D 8-10 cm), svázanými páskou z PVC nebo drátem, a zabraňující prorůstání 
trávníku do štěrkové plochy.  
 
Pryžová plocha je obdélníkového tvaru o rozměrech 7x5 m a je sestavena z dopadových 
jednovrstvých desek z gumového granulátu spojeného polyuretanem (ekvivalent firmy 
Pragoelast, typ „Elastická dlažba hladká, EPL - červená barva“). Desky jsou červené barvy o 
rozměru 50x50 cm a tloušťce 4 cm. Jsou položeny na zhutněném podsypu. Uvnitř je v ploše 
vykrojen čtverec o velikosti 2x2 m, ve kterém je umístěno pískoviště. Podpěry pro rolny jsou 
ukotveny do betonového základu, stejně jako podpěry v rozích pískoviště. Betonový obrubník 
dělí pískoviště od pryžového podkladu a lemuje i vnější konce dopadové plochy. 
 
Ing. Lenka Fischerová    Praha, červenec 2009 
 
 
 
 
 
 
  



Rozšíření parkoviště na ul. Sládkova 
DSP 
 

 
 

DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, 
Kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702 00 Ostrava 

 

SO 03 – ÚPRAVY 
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   

 
TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 
 

 



Rozšíření parkoviště na ul. Sládkova 
DSP 
 

 
 

DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, 
Kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702 00 Ostrava 

SO 04 – VEGETAČNÍ 
ÚPRAVY   

 
TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 
 

 



Rozšíření parkoviště na ul. Sládkova 
DSP 
 

 
 

DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, 
Kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702 00 Ostrava 

Úvod  
Předmětem řešení jsou vegetační úpravy, tj. kácení a mýcení a výsadby v rámci stavby. 
 
Charakteristika stávajících dřevin 
Dotčeny budou jednotlivé listnaté i jehličnaté dřeviny, převážně mladšího věku. Listnaté 
stromy mají v několika případech úmyslně poškozené kmínky – jedná se o rány způsobené 
sekerou a nožem. Jejich vitalita je snížena a nemají dlouhodobější perspektivu. Keře jsou 
neudržované a část už je přestárlá. V některých skupinách se objevují náletové dřeviny. 
 
Jehličnany rostoucí jako solitéry mají poměrně husté koruny a jsou zavětvené až k zemi. Ty, 
které rostou ve skupinách, jsou deformované a zčásti proschlé. 
 
Všechny dřeviny rostoucí v blízkosti domu trpí zastíněním. Výsadby podél plotu plní funkci 
hygienického pásu, oddělujícího obytnou část od provozu (pivovar).  
 
Kácení a mýcení 
Dojde ke kácení a mýcení a ostranění pařezů následujících dřevin (čísla stromů dle 
dendrologického průzkumu provedeného v DUR): 
4 - Sorbus intermedia, obvod kmene 60 cm, od 1,7 m 2 kmeny, potlačený; poškozený kmínek 
(staré i nové rány) 
15 - Viburnum lantana, solitérní keř 
16 - Acer pseudoplatnus, obvod kmene 56 cm, pařez 
20 - Viburnum lantana, solitérní keř 
21 - Lonicera tatarica, Physocarphus opulifolius, Forsythia intermedia, v keřích náletové 
jasany; z plochy 70 m2 mýcení 15 m2 zasahujících do parkoviště 
22 - Acer platanoides, obvod kmene 53 cm 
23 - Fraxinus excelsior, obvod kmene 39 cm, poškozený kmínek 
24 - Sorbus aucuparia, obvod kmene 49 cm, poškozená báze 
25 - Betula pendula, obvod kmene 52 cm, náklon, výmladek z báze 
34 - Spiraea bumalda, plocha 6 m2 

35 - Picea omorika, obvod kmene 15 cm, pařez 
38 - Picea pungens, obvod kmene 26 cm, z jedné strany vyvětvený 
42 - Philadelphus coronarius, 2 m2, výmladky z pařezu 
43 - Philadelphus coronarius, pařez po keři 
44 - Spiraea bumalda, pařez po keři 
46 - Picea pungens - 3 ks, Ø 7-10 cm, pařezy 
47 – Picea pungens - 2 ks, Ø 7-15 cm, pařezy (třetí strom ponechat) 
52 - Sorbus intermedia, obvod kmene 89 cm (0,4), od 0,5 m více kmenů. 
 
Investor zažádá ÚMOb o povolení kácení. 
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Výsadby 
Legenda k výsadbám: 
A hrušeň – Pyrus communis ´Beech Hill´ 
B jírovec – Aesculus carnea ´Briotii´ 
C mochna – Potentilla fruticosa (poléhavé kultivary) 
D ptačí zob – Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ 
E tavolník – Spiraea chamaedryfolia 
G tavolník nízký – Spiraea bumalda ´Anthony Waterer´ 
H tavolník význačný – Spiraea x arguta 
I svída – Cornus alba ´Spaethii´, ´Argenteomarginata´ 
J vajgélie – Weigela hybrida 
 
 
Technologický postup při výsadbě stromů a keřů 
Při realizaci výsadeb je nutno dodržovat příslušné platné normy:  
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou,  
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o 
vegetační plochy.  
Realizaci musí provést odborná firma.  

Orientační trasy stávajících podzemních inženýrských sítí jsou uvedeny v situaci. Výsadby 
jsou navrženy tak, aby nekolidovaly s jejich ochrannými pásmy. Před zahájením prací bude 
nutno vytýčit skutečné trasy podzemních inženýrských sítí a případně posoudit, zda ve vztahu 
k ochranným pásmům sítí není nutno upravit situování výsadby stromů tak, aby s nimi 
nekolidovaly. 
 
Sadební materiál:  
Pro výsadbu je nutno použít kvalitní školkařské výpěstky (ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných 
dřevin). Na kvalitě použitých výpěstků závisí jejich schopnost dalšího zdárného vývoje. 
 
Navrhované dřeviny budou vzrostlé alejové stromy o výsadbové velikosti alespoň 18-20 cm a 
výškou nasazení korunky min. 2 m. 
 
Keře musí mít minimálně 5 výhonů a výšku 40-60 cm.  
 
Příprava stanoviště:  
V místech výsadby musí být stržen drn. Výsadbová jáma má mít šířku 1,5 násobku průměru 
kořenového systému nebo balu a tvar lichoběžníku. Hloubka jámy v závislosti na velikosti 
zemního balu minimálně 0,5 - 0,8 m. V případě vysoké hladiny spodní vody musí být jáma 
hlubší a na dně je potřeba vytvořit drenážní vrstvu. Stěny výsadbové jámy musí být rozrušeny 
(nesmí zůstat hladké zhutněné plochy). 
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Výsadba:  
Kořenový systém musí být rovnoměrně rozložen ve výsadbové jámě. U balových stromů je 
potřeba uvolnit uzly v horní části balu a kolem kořenového krčku, v případě nerozpadajících 
se materiálu odstranit celý obal (pletivo, plachetky s plasty apod.). U kontejnerových rostlin 
se obal odstraní a upraví se kořenový systém (proříznutí stočených, zaškrcených a uzlovitých 
kořenů, odstranění kořenové plsti).  
 
Hloubka výsadby se musí přizpůsobit druhu rostlin, kořenový krček nesmí být umístěn 
hlouběji, než na předešlém stanovišti. Při výsadbě bude provedena 100% výměna půdy. Pro 
výměnu zeminy bude použit kvalitní zahradnický substrát obohacený o dlouhodobě rozpustné 
hnojivo (např. typ Silvamix). Do substrátu bude přidán půdní kondicionér (např. typ 
TerraCottem). 
 
Stromy budou po výsadbě ukotveny na 4 kůly s 12 příčkami tak, aby nedocházelo k pohybu 
kmínku do stran, ale bylo umožněno sedání zeminy (vertikální pohyb). Kůly budou délky 2-3 
m, frézované a impregnované. Úvazek ani konstrukce kůlů však nesmí poškozovat vysazený 
strom (oděry při pohybu větrem, zaškrcování). Kmen bude obalen jutou ve 2 vrstvách. Po 
výsadbě bude na patě kmene umístěna chránička, která zabrání poškození bází při sečení. 
Kolem stromu bude vytvořena závlahová mísa a povrch bude nemulčován. 
 
Výsadby keřů budou provedeny do jamek se 100 % výměnou půdy a přídavkem dlouhodobě 
působícího hnojiva (typ Silvamix) Keře musí být po výsadbě upraveny řezem tak, aby bylo 
zajištěno jejich rovnoměrné olistění až od země. Keřové plochy budou zamulčovány kůrovým 
mulčem výšky 10 cm. 
 
Všechny dřeviny je naprosto nezbytné ihned po výsadbě důkladně zalít vodou (v množství 50-
100 l na1 strom) a zálivku ještě alespoň 2x opakovat.  
 
Dokončovací péče 
Součástí realizace je dle ČSN DIN 83 9021 a 839031 i dokončovací péče, kterou realizační 
firma zajišťuje až do stavu způsobilého k přejímce. U výsadeb dřevin lze úspěšné ujmutí 
rozpoznat od poslední třetiny měsíce června podle růstu letorostů.  
 
Navržená dokončovací péče zahrnuje tyto úkony: 
 
Stromy – 2x ošetření (oprava kotvení a úvazků, 1x přihnojení v množství 100 g minerálního 
hnojiva na 1 strom, odstranění suchých větví apod.), 10x zálivka 50-100 l/1 strom (bude 
prováděna dle potřeby v závislosti na klimatických podmínkách). 
 
Keřové skupiny – 3x ošetření (odplevelení, 1x přihnojení v množství 30 g minerálního 
hnojiva na 1 m2, odstranění suchých větví, doplnění mulčovací kůry apod.), 5x zálivka 20 l/1 
m2 (bude prováděna dle potřeby v závislosti na klimatických podmínkách).  
 
Ing. Zina Klečková    Ostrava, červenec 2009 (aktualizace duben 2013) 



Rozšíření parkoviště na ul. Sládkova 
DSP 
 

 
 

DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, 
Kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702 00 Ostrava 

 
 

 
 
 

E. ZÁSADY ORGANIZACE 
VÝSTAVBY  

 

 

 
 
 

  



Rozšíření parkoviště na ul. Sládkova 
DSP 
 

 
 

DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, 
Kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702 00 Ostrava 

 

1) TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 

a. Charakteristika a celkové uspo řádání staveništ ě vč. odvodn ění 
  
 Staveniště se nachází v intravilánu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Staveniště je tvořeno vnitroblokem sídliště vč. přístupových komunikací a objektů technické 
infrastruktury. Odvodnění staveniště je do stávajících odvodňovacích zařízení (uličních 
vpustí), resp. do kanalizace. 
  

b. Stanovení obvodu staveništ ě, jeho zd ůvodn ění a údaje o pozemcích 
staveništ ě 

 
Obvod staveniště sleduje navržené úpravy, zařízení staveniště bude umístěno na 

pozemku investora na parcele č. 2356/9 mimo OP sítí. Plochy staveniště: 
 

Parcelní číslo Druh pozemku Katastrální území 

2356/9 KN ostatní plocha Moravská Ostrava 

2356/16 KN ostatní plocha Moravská Ostrava 

 
Staveniště se nachází v zastavěném území městského obvodu. Jedná se o prostor 

vnitrobloku sídliště ohraničeného oplocením, objektem trafostanice a bytovými domy. 
Napojovací komunikaci sleduje drobná a ochranná zeleň.  
 

c. Zásady návrhu za řízení staveništ ě 
 

Investor nemá v blízkosti stavební dvůr, který by bylo možno využít pro účely 
výstavby.  Před započetím stavby budou dohodnuty detailně podmínky, za jakých bude 
dodavatel využívat pozemky investora, či případně zda zde budou umístěny stavební buňky.  

 
V rámci DSP se předpokládá, že; nebude nutno po dohodě s místně příslušným 

stavebním úřadem vydávat ohlášení na stavby zařízení staveniště. Na staveništi budou 
provedeny v místě předpokládaných skládek a mezideponií odhumusování. Vybraný 
dodavatel stavby si určí, zda bude potřeba pro skládky materiálu  a mezideponie oplocení. 
Skládky nesmí být zřizovány v rozhledových polích a v ochranných pásmech inženýrských 
sítí. Veškerá zařízení, která budou případně vybudována pro účely ZS, jsou jen provizoria k 
dočasnému užívání během stavby, v závěru prací a po jejich ukončení budou snesena. 
Uvedení všech ploch, objektů a zařízení vybudovaných pro účel zařízení staveniště do 
původního stavu nebo projektovaného stavu musí následovat nejpozději do 14 dnů od 
ukončení. 
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d. Návrh postupu a provád ění výstavby 
 

Po předání staveniště a vytýčení sítí bude následovat skrývka ornice, příp. kácení, 
mýcení, ořez a ochrana stromů. Teprve pak budou zahájeny práce na demolici stávajících 
živičných komunikací, ochraně inženýrských sítí, snesení stávajícího pískoviště, přípojkách 
VO, výkopu pro odvodnění, zemní práce pro novou vozovku a parkoviště. Dále bude 
následovat výstavba odvodnění. Poté budou provedeny stavby stožárů VO (poté se zruší 
stávající VO), vozovky, parkoviště, hřiště a chodníku. V závěrečné fázi bude provedeno 
dopravní značení, terénní úpravy, výsadba stromů a keřů, ohumusování a zatravnění. 
 

Realizační harmonogram stavebních prací si provede dodavatel stavby na základě 
vlastního návrhu postupu výstavby. Přitom musí sledovat omezení výluk dopravy na 
minimum. 

 

e. Objekty,  které je nutno uvést samostatn ě do provozu (p ředčasné 
užívání) 

 
Jedná se o objekty místních komunikací a veřejného osvětlení. 
 

f. Možné napojení staveništ ě na zdroje 
 

Na staveništi a v jeho blízkosti se nacházejí následující významné sítě technické 
infrastruktury: 

 
Přehled stávajících hlavních inženýrských sítí a jejich správců: 
- Sdělovací vedení - Telefónica CR, a.s., UPC ČR, a.s., PODA, a.s. 
- Vodovody a kanalizace – OVaK, a.s. 
- Veřejné osvětlení – Ostravské komunikace, a.s. 
- Podzemní el. vedení, el. stanice – ČEZ Distribuce, a.s., Vodafone CR a.s. 
- Plynovody – RWE DS, a.s. 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že zařízení staveniště se bude nacházet na obecním 
pozemku, zajistí investor napojení zdrojů. Odvodnění staveniště - dodavatel musí zabezpečit, 
aby odtékající dešťové vody nebyly znečišťovány. 

 

g. Možnosti nakládání s odpady z výstavby 
 

 
Stavbou vzniknou odpady, se kterými bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. o 
odpadech, v platném znění vč. prováděcích předpisů. 
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Přehled vznikajících odpadů podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění , 
kterou se vydává Katalog odpadů a způsob nakládání s těmito odpady: 

 
17 01 01 beton                                       - t 
17 02 01 dřevo                       - t 
17 03 02 asfaltové směsi                    340,740 t  

    (neuvedené pod č. 17 03 01)            
17 04 05 železo a ocel                        - t 
17 05 04 zemina a kamení                    983,888 t      
     (neuvedené pod č. 17 05 03) 
17 09 04 směsné stav. a dem. odpady – ostatní          137,775 t 
     (neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03) 
 
 Výkopová zemina a kamení se zčásti může použít při stavbě do násypů, podkladů a 
zásypů. U demolovaných živičných konstrukcí se předpokládá jejich recyklace. Přebytek 
ornice se uplatní na jiné stavbě či dle dispozice investora. Provizorní dopravní značení se 
použije na další stavbě. Pažení a jiné provizorné dřevěné konstrkce se znovu použijí nebo 
spálí. Stávající železný mobiliář se zlikviduje odvozem do šrotu. Suť se odveze na skládku. 
Listí se zkompostuje, větve se spálí. Betonové obruby se uloží na skládku. Pískoviště se buď 
přenese na jiné místo nebo zlikviduje. Snesené stožáry vo se předají Ostravským 
komunikacím. Dopravní značení trvalé rušené se předá správci komunikace. Vzniknou-li 
během stavby jiné než předpokládané odpady nebo odpady v jiném než uvedeném množství, 
uvědomí investor okamžitě příslušné dotčené orgány státní správy. 
 
 Nevyužitelné odpady budou odvezeny na skládku, již určí investor po dohodě s  
investorem. V rámci rozpočtu stavby jsou zohledněny poplatky za skládkování odpadu. 
 
 

h. Přístupy na staveništ ě 
 

Příjezd a přístup na staveniště bude z MK ul. Sládkova. Skládky budou určeny dle 
dispozice investora. Předpokládá se případně další meziskládka na pozemku investora a odvoz 
sutě do 10 km, konkrétní skládku určí investor vybranému dodavateli, nedohodnou-li se při 
uzavírání SD jinak. 
 

Odvozná vzdálenost na meziskládku je rozpočtována do 1 km, na skládku do 10 km. 
 

i. Požadavky na zabezpe čení ochrany staveništ ě a jeho okolí 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že staveništěm procházejí veřejné komunikace a stavba bude 
budována za provozu, zabezpečí vybraný dodavatel stavby staveniště tak, aby nedocházelo 
k ohrožení života a bezpečnosti silničního provozu během výstavby. Případné obcházkové 
trasy musí být provedeny bezbariérově.  
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j. Zvláštní požadavky na provád ění stavby, která vyžadují bezpe čnostní 
opat ření 

 
Během provádění výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by 

ohrozila životní prostředí v okolí stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby 
jimi neznečisťovala vozovky. Stromy v okolí stavby budou případně ochráněny bedněním. 
Pro položení případných provizorních chodníků a na ploše staveniště bude provedena skrývka 
humusu a po jejich snesení pak ohumusování a zatrávnění. 
 

Předpokládá se, že po dobu stavby dojde k částečným uzavírkám dopravy, které budou 
upřesněny dodavatelem stavby po dohodě s orgány státní správy a samosprávy. Objížďky 
nebudou stanoveny. 
 

Pro dodavatele stavby nejsou zpracovány výkresy dopravního značení uzavírek. 
Dodavatel stavby si nechá po stanovení harmonogramu prací vypracovat projekt dopravního 
značení částečných uzavírek podle vlastního časového plánu a odsouhlasí ho s DI Policie ČR 
Ostrava-Vítkovice. 
 

Po dobu stavby bude nutno zajistit průjezdnost ul. Sládkovy. Zároveň po celou dobu 
stavby bude muset být zajištěna přístup ke vchodům, nedohodne-li se dodavatel nebo 
stavebník s obyvateli domů, že bude postačovat přístup pouze z ul. Sládkovy. V případě 
nutnosti bude v místě stavby zřízen provizorní chodník. Zároveň bude nutno dohodnout 
s ČEZ DS dobu výluky, po kterou nebude zabezpečen příjezd k el. stanici.  
 

k. Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska BOZP 
 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být účastníky 

výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud 
nejsou zakotveny smluvně. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za 
provozu.  
 

Musí být odpovídajícím způsobem zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při 
stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se 
zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými riziky a zdroji ohrožení. 
 

Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky s riziky 
stavebních činností. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadnímu přilehlému 
prostoru a komunikacím s cílem tyto komunikace co nejméně narušit. Případné zásahy do 
chodníků a komunikací je nutno řádně vyznačit a osvětlit. Výkopy přes chodníky je nutno 
opatřit provizorními lávkami, v případě souběhu pak ochranným provizorním zábradlím.  
 

Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací 
převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek.  
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Veškeré zemní práce v oblasti stávajících inž. sítí je nutno provádět ručním výkopem. 
Před zahájením prací na přeložkách VO je nutno dohodnout se správcem osvětlení zajištění 
beznapěťového stavu.  
 

Po celou dobu výstavby je nutno zabezpečit osvětlení staveniště vč. zábran a výkopů.  
 

Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu 
el. proudem ve smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4. 

 
Práce budou probíhat v souladu se zákonem č. 309/2006Sb., kterým se upravují další 

požadavky BOZP při práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

 
V případě, že se na stavbě bude současně pohybovat více dodavatelů stavby, bude 

zřízena funkce koordinátora bezpečnosti práce. Zároveň by zadavatel zpracoval  v souladu se 
zákonem č. 309/2006Sb. plán BOZP a bylo by nutno uvědomit místně příslušný inspektorát 
bezpečnosti práce. 

 
Ostrava, září 2009 (aktualizace duben 2013)   Ing. Martin Krejčí 
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G. KRYCÍ LIST  
 (PARÉ Č.1 a 2) 
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B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ 
STAVBY 

 
1) Celková situace stavby 

 
2) Koordinační situace stavby 

 
3) Záborový elaborát - nahrazuje 

Geodetický koordinační výkres, který je 
obsažen v objektu SO 01 

 
4) Bilance zemních prací – není nutno řešit 

 
5) Celkové vodohospodářské řešení – není 

nutno řešit (stavba neobsahuje VH 
objekty) 

 
6) Bezbariérové užívání – je obsažen 

v objektu SO 01 
 

0 
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F. DOKLADY   
 

DI PČR Ostrava 
SMO, ÚMOb MOaP 

 


