
 

1. Všeobecn ě: 

------------- 

 

1.1 P ředmět projektu: 

 
    Tento projekt řeší v rámci stavby „rozší ření parkovišt ě na ul. 
Sládková“ na sídlišti Ostrava – Fifejdy úpravy a p řeložky venkovního 
osv ětlení komunikace, parkoviš ť a chodník ů ve stupni DSP.  
 
1.2 Podklady: 
 
1.2.1 Požadavky investora 
1.2.2 Situa ční výkresy stavby a sítí 
1.2.3 Vyjád ření správce sít ě VO 
1.2.4 Osobní prohlíka stavby 
1.2.5 ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 36 0400, ČSN 73 6110 a 

  související platné ČSN 
 

2. Techn. popis: 
---------------- 
                                                                      
2.1 Techn. data: 
 
Rozvodná soustava : 3 PEN, 50Hz, 400V, TN-C-S 
Vlivy prost ředí         : AB 8 - venkovní 
Ochrana p řed NDNČ : čl. 3.1 - Samo činným odpojením od zdroje 
St. dodávky el. energie : 3 
Instalovaný výkon       : 0,7 kW 
Činitel náro čnosti : 1 
Vypočtový výkon         : 0,7 kW 
Předp. ro ční spot ř. el. en.: 2,5 MWh/rok 
 
2.2 Provedení: 
 
    Nejvyšší funk ční t řída komunikací je t ř. C2 – p řístupová 
k hromadné zástavb ě. Tomuto zat říd ění komunikace odpovídá stupe ň 
osv ětlení IV., pro který musí být zajišt ěna pr ůměrná intenzita 
osv ětlení vozovky Epk = 4 lx p ři celkové rovnom ěrnosti osv ětlení 1 : 5 
a  p ři stupni osln ění 2. Požadované úrovn ě osv ětlení nových úsek ů 
komunikací a parkoviš ť pro t řídu povrchu C2 dosáhneme použitím 
výbojkových svítidel Hellux NMF 401-5/70W na parkov ých osv ětlovacích 
stožárech Hellux ZMA4,0/76 RAL. Stejným zp ůsobem a na stejnou úrove ň 
osv ětlení se taktéž osv ětlí p řilehlá parkovišt ě ke komunikaci. Část 
parkovišt ě a chodník ze strany od pivovaru budou p řisv ětleny 
stávajícím venkovním osv ětlením pivovaru.  
Vypočtené hodn. navržené osv ětlovací soustavy na komunikací pak jsou: 
Epk = 5,85 lx (udržovací činitel 0,7) p ři rovnom ěrnosti osv ětl. 0,654 
a u parkoviš ť pak Epk = 5,32 lx p ři rovnom ěrnosti osv ětlení 0,586.  
    Nové chodníky mimo komunikace pat ří do funk ční t řídy komunikací D3 
– nemotorické pro p ěší, které odpovídá stupe ň osv ětlení VI. a pro 
který musí být zajišt ěná pr ůměrná osv ětlenost povrchu Epk = 0,1 lx 
v ose chodníku. Osv ětlení chodník ů se provede stejnými výb. svítidly 
Hellux NMF 401-5/70W na parkových osv ětlovacích stožárech Hellux 
ZMA4,0/76 RAL. Vypo čtené hodnoty osv ětlení chodník ů pak jsou: Epk = 
2,51 lx p ři rovnom ěrnosti osv ětlení 0,174. 
    6ks nových stožár ů č. A3-A8 bude osazeno v ochranném pásmu 
kanalizace a z tohoto d ůvodu dle podmínek vodáren budou tyto stožáry  
v provedení p řírubovém, ostatní t ří stožáry budou klasicky vetknuté. 
 
 
 
 
 
 



   
    EL. napojení nových stožár ů se provede kabelem CYKY4Bx16mm2 v 
zemi, který se napojí na stávající ovládaný kabelov ý vývod v míst ě 
stávající kabelové spojky na ul. Sládkové. Pravidel nou údržbu a 
čišt ění svít. nutno provád ět minimáln ě 2x ro čně. 
    P řed zapo četím zemních výkop. prací je nutno zajistit vytý čení 
všech podzemních stávajících inženýrských sítí a ve škeré výkopové 
zemní práce je nutno provád ět ru čně. 
    Číslování nových osv ětlovacích stožár ů bude navazovat na číslování 
stávajících osv. stožár ů a provede se černou barvou s velikosti číslic 
70mm ve výšce 2,2m nad úrovní terénu.  
    Ochrana osv ětlovacích stožár ů proti atmosférickému p řepětí se 
provede uzemn ěním t ěchto stožár ů páskem FeZn 30/4mm, který se uloží na 
dno kabelové rýhy, řez A – A’.   
    5ks stávajících parkových osv ětlovacích stožár ů se demontuje. 
 

2.3 Závazné podklady k p ředavacímu řízení obj. VO: 

    Při p ředání objektu VO správci VO (Ostravské komunikace a .s.) 

musí být doloženy následující písemnosti:                  -

kompletní dokumentace VO. Dokumentace musí být opra vena dle         

skute čnosti dodavatelem VO z řeteln ě, jednozna čně a trvalým zp ůsobem 

vč. zm ěn, zakotování, data, podpisu a razítka zhotovitele.  

- zprávu o výchozí revizi VO dle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61) 

- protokol o m ěření úrovn ě osv ětlení a jas ů povrchu vozovky dle čl. 

6.5.3 ČSN 36 0400 

- geometrické zam ěření nového VO (disketa nebo CD ve formátu dgn, dxf 

nebo dwg a tisk na podkladu katastrální mapy s uved enými čísly 

parcel) 

- atesty, prohlášení o shod ě, návody k obsluze a údržb ě použitých 

prvk ů a za řízení VO (stožáry, rozvad ěč) 

- sv ěteln ě technické m ěření osv ětlovací soustavy 

- digitální fotodokumentaci stavby 

- naložení s demontovaným materiálem VO a s odpady 

- stavební deník 

- protokol o p ředání a p řevzetí prací (POZ) – v protokolu uvest mj. 

počet demontovaných a po čet nových sv ětelných míst  

 

    V pr ůběhu realizace stavby obj. VO je nutno p řizvat správce VO 

Ostravské komunikace a.s. ke kontrole uložení kabel ů a provedení 

prostup ů pod komunikacemi p řed záhozem kabelových rýh. Uvedeného 

technika je nutno prokazateln ě uv ědomit min. 10 dn ů p ředem p řed 

zahájením prací. Tento zajistí vyty čení vedení VO, beznap ěťový stav 

zařízení VO a event. Spolupráci s firmou provád ějící údržbu. 

    Správa VO p ři OK a.s. spravuje pouze za řízení VO v majetku m ěsta 

Ostravy. Požadujeme, aby sou části kolauda čního rozhodnutí byl doklad o 

předání za řízení VO (p řevod, prodej) do majetku m ěsta. Do doby 

vy řešení majetkových vztah ů nebude možné VO p řipojit a provozovat ze 

strany OK a.s.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


