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Architektonické a vytvarné reSeni

Stavebnim objektem je stavajici 3 podlazni (1podzemni a 2 nadzemni) objekt
obCanské vybavenosti, slouzici jako matefrska Skola. Objekt byl postaven v tradiéni

technologii. Projekt FeSi opravu stavajici hydroizolace stén suterénu, vcetné
souvisejicich oprav stavajici venkovni destové kanalizace.

Materidlové rFeSeni

Nova hydroizolace bude provedena pomoci modifikovanych asfaltovych pasu..
Dale budou stény a podlahy zatepleny deskami PERIMETR. Jako ochrana bude
pouZzita nopova folie s nakaSirovanou netkanou geotextilii.

Izolace vlastnich stén bude provedena injektazi horkym parafinem do vrtd.

Zasyp bude proveden, ve spodni ¢asti u drenaze pomoci Stérku, v horni Casti
pak hutnénym jilem.
Veskeré prace budou probihat v uzavieném aredlu MS a to mimo provoz MS,
v dobé prazdnin.

PFijezd ke stavenisti je ze stavajici komunikace ul. Dvorakova.

Dispozi éni a provozni FeSeni

Bude provedena drobna dispozi¢ni zména v misté stavajiciho WC. Stavajici
délici pficka bude posunuta — mistnost WC bude zvétSena.

Bezbariérové uzivani stavby

Projekt nefeSi. Navrhované stavebni Gpravy tuto slozku neovliviuji.

Konstruk ¢éni a stavebn é technické FeSeni a technické vlastnosti stavby

Bouraci prace

- bude provedeno vybourani stavajiciho kamenného zasypu kolem objektu,
vCetné plastové mfizky (S.cca 400mm).

- bude provedena demontdz stavajici zpevnéné plochy kolem objektu
(betonova dlazba tl.60mm). Bude provedeno jeji rozebrani cca 1600mm od
objektu.

- bude proveden vykop kolem objektu

- bude provedena demontdZ stavajicich lapacu splavenin, v&etné jejich
vycisténi

- bude provedeno vybourdni stavajici nopové izolace a zakryti
osinkocementovymi vinovkovymi deskami.

- na vnitini strané suterénniho zdiva bude provedeno oSetieni stavajici omitky
protiplisiovym nastfikem. Po jeho zaschnuti bude provedeno oklepani
stavajicich , omitek na vySku 1200mm od podlahy suterénu, vcetné
vySkrabani spéar do hl. 20mm

- a bude provedeno oSetfeni stavajiciho zdiva preventivnim protiplisiovym
nastfikem



- v mistnosti skladu hra¢ek bude provedeno vybourani stavajiciho sprchového
boxu.

- bude provedeno vybourani stavajicich podlah

- bude provedena demontaz stavajicich téles UT a df. obkladu, pro zpétnou
montéaz

- v mistnosti stavajiciho WC bude provedeno vybourani stavajici délici pficky,
v¢etné vstupnich dvefi

- mezi mistnosti €. 11-12 bude provedeno vybourani nového prichodu. Pozor!
Pfed vlastnim vybouranim je nutno osadit dverni pfeklady — viz. novy stav.

Noveé préace :

Exteriér :

Bude provedena oprava stavajici hydroizolace suterénniho zdiva. Bude
proveden odkop stavajici zeminy. Stavajici suterénni zdivo bude oliSténo a opatieno
vyrovnavaci cementovou maltou. V pfechodu na vodorovnou ¢ast zakladu se vytvori
fabion. Stény se opatfi asfaltovou penetraci a natavi se prvni vrstva hydroizolace
z modifikovaného asfaltového pasu s nosnou vloZzkou ze skelné tkaniny. Druha
vrstva hydroizolace bude natavena z modifikovaného asfaltového pasu s nosnou
vloZkou z polyesterové rohoZze. Na hydroizolace se pfilepi tepelna izolace z desek
LPERIMETR" tl. 100mm. Jako koneéna vrstva bude osazena ochrana izolace
drené@zni nopovou félii s nakaSirovanou netkanou geotextilii na nopech. V horni ¢asti
bude ukon&eno kryci plechovou listou.

Ve spodni &asti vykopu bude vyménéna stavajici drendz, kter4d bude
zasypana Stérkem v ochranné vrstvé geotextilie a vSe bude zasypano zhutnénym
jilovym zasypem.

Bude provedeno zpétné osazeni betonovych dlazdic zpevnéné plochy. Bude
provedena zpétna montaz stavajicich lapacu splavenin u destovych svodu.

Interiér :

Po odstranéni vnitinich omitek bude provedena prohlidka stavajiciho zdiva.
Cihly vihkem zpuchfelé (drobivé s vysokym obsahem soli) se odstrani a zdivo se
dozdi novymi cihlami. Zvlast peclivé se musi ocistit mista s vyskytem soli. Zdivo
bude opatfeno protiplisnovym nastfikem.

Bude provedena injektaz horkym parafinem. U podlahy budou provedeny
Sikmé vrty & 100-120mm, které budou p Fedehfaty pomoci zah Fivacich ty ¢éi. Do
takto p Fipravenych vrt G bude vpraven p fedehftaty tekuty parafin. P fesny postup
viz. technologicky postup dodavatele systému.

Pozor ! Vrty nutno provad ét jadrovym vrtakem !

U mistnosti WC bude vybudovana nova délici pficka, v€etné vstupnich dvefi.

V interiéru budou provedeny, ve vSech mistnostech nové podlahy. Bude
provedeno vybourani stavajicich podlahovych vrstev v tl. viz. vykres. Nové bude
proveden podkladni beton. Nova hydroizolace pomoci asfaltovych modifikovanych
pasu uréenych pro spodni stavby. Nova tepelna izolace Sedym polystyrénem ve dvou
vrstvach. A néasledné podlaha ze sadrovlaknitych desek 2 x 12.5mm. Povrchova
Uprava — podlahova krytina bude provedena z PVC alt. ze zatéZového koberce.

Stavajici suterénni zdivo, ze strany interiéru, bude ociSténo a opatfeno

novym sanacnim systémem dle Smérnice WTA 2-9-04. Tento se sklada z podhozu
nanaseného sitovité tj. z 50% plochy, z porézni, slabé& hydrofobni podkladni omitky a
vlastni sanac¢ni omitky. Podkladni omitka ma tloustku 10mm. Po zdrsnéni je na ni
nanesena vrstva sanacni omitky v min. tloustce 15mm.



Minimalni, smérnici WTA doporu€ované celkova tl. sanacniho omitkového systému
je min. 20mm. V pfipadé silné zavlhleho a prosoleného zdiva je Zadouci zvysit
celkovou tloustku sanaéniho omitkového systému. Sanaéni omitky doporucujeme
provadét na zavér stavebnich praci, jelikoZz jejich poSkozeni se velmi Spatné
opravuje.

Upozorn éni !

Pro montaz elektroinstalace a jinych rozvod a, pod sana énimi omitkami se
nesmi pouzit sadra, ale je nutné pouzit rychle tuhn  ouci tmel nebo cementova
sanacéni tésnici malta.

Povrchova Uprava vnitfnich stén bude provedena natérem s co nejmensi difizni m
odporem. Vapennou barvou nebo barvou na silikatové bazi. Neni vhodné pouZiti
barev s obsahem hlinky, klihu kaseinu a disperze PVAC.

Po provedeni sanace suterénniho zdiva bude toto vys  ychat min. cca 3 roky.
Bude nutno sniZovat relativni vlhkost v prostorach suterénu pravidelnym
vétranim a vytap énim vSech mistnosti. Doporu ¢ujeme rovn éZ pouzit el.
odvlh éova e vzduchu.

Zpétné bude provedena montaz stavajicich téles UT, véetné df. obkladu.

Nové budou osazeny zafizovaci pfedméty wc misa, umyvadla a sprchovy box (17-
WC, 10-sklad hra¢ek), které budou napojeny na stavajici rozvody vody a kanalizace.
Pouze u WC bude nové provedeno napojeni do venkovni kanalizace.

Stavebni fyzika

Tepelnéa technika

V ramci stavby bude nové provedena tepelna izolace podlah suterénu.
Navrzena je tepelnd izolace pomoci Sedého polystyrénu do podlah v tl. 100mm, ktera
bude provedena ve dvou vrstvach.

Osv étleni
Projekt nefesi.

Oslun éni
Projekt nefesi.

Akustika / hluk
Projekt nefesi.

Vibrace
Projekt nefesi.
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Technologicky postup provadéni termicky aktivované
injektaze

Tato technologickd pravidla plat pro provadéni izoladnich praci systémem [SOTEC
vysudovanim pomoc! specidlnich ( elekiro ) topnyeh ty@i a izolovdni zdiva horkym parafinem,
na akeich firmy [SOTEC spol. s & o..

Vieobecnd

ISOTEC — technologie pro Gdinné vysufovani a dodateéné izolovani vihkého zdiva,
Zousky déinnosti:

- DDE. - Patentschrift Nr. 236939

- DDR. - Patentschrift Nr. 73620

- DDE. - Patentschrift Nr. 134971

- Klokneriiv dstav pfi CVUT - KU 7 74695

- Kloknerav tstav pii CVUT - KU 7 84795

- Klokneriv dstav pfi CVUT - KU 7 54094

Uginnost technologie je pribézng ov&fovina Kloknerovym stavem pii CVUT v Praze.

Vytvofeni horizontilni uzdvery:

- vodorovnd utdsnéni injektovinim rozehfdidho paraflinu po pfedehozim zahfati a vysuSeni
zdiva

Stavebni realizace

Stavebni pFiprava:

Kontrola stavu konstrukel z hlediska statiky zdiva, materidlové posouzeni zdiva, vyloudeni
moZnosti existence hotlavych materidld ve zdivu jako napt. zabudované wramy, tepelné
izolace ( dievo, polystyren apod.), pfitomnost rozvodd elektro, plynu, vodoinstalaci apod.

V piipade, Ze ve zdivu jsou hoflavé materidly, nesmi se v téchto mistech provadet vety a musi
byt po dobu vysouSeni a po skonfeni nalévani uréen po2irni dozor. Stavbyvedoue! dohodne
§ investorem zplsob zajifidni pofiribo dozoru.

O viech wchto skutednostech provede zipis do stavebniho deniku.
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Vrtani a vysoufeni:

Stavbyvedoued (mistr) provede na zaklad® predané vySkové drovng stavby a skladeb podlah a
“izoladnich vrstev rozméfend a vyznadeni vrinych sond.

Vrty se provadeil pomoct vodieich 3ablon.

Doy viyywrtanyeh otvord o priméry 18 - 20 mm, rozted 120 mm, dhel 10 a2 45° Kk horizontdle
se vlod specidlni topné tyle s povrchovou teplotou 250 °C o vykonu kakdé z nich 250 - 315
W. Miru vysufend a teplotu zdiva ziistime z pribé&Znyeh kontrolnich méfeni v kontrolnich
otvorech wnisténych L0 - 120 mm od vyhiivanych vetd a hlubokoreh 100 — 150 mm.

lhoed po wvypmuti tvd e otvory zadnou plynule wwplfiovar pomoeel specidiniho zafizeni
rozehfdtym Kapaloym parafinem, zabfdvm na cca 180200 C .

Doba ploénd pérd je maximalng 2 hodiny, plogni 6-8 nascbné. Po vychladouti a tedy |
zatuhnutiti parafing se vytvoll souvisld kapildral uzdvéra. Owvory po injekta®i se ponechavaji
volod anebo tésnl WPC maltou.
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