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Architektonické a výtvarné řešení  
 
 Stavebním objektem je stávající 3 podlažní (1podzemní a 2 nadzemní) objekt 
občanské vybavenosti, sloužící jako mateřská škola. Objekt byl postaven  v tradiční 
technologii. Projekt řeší opravu stávající hydroizolace stěn suterénu, včetně 
souvisejících oprav stávající venkovní dešťové kanalizace.  
 
 
Materiálové řešení  
 
 Nová hydroizolace bude provedena pomocí modifikovaných asfaltových pásů.. 
Dále budou stěny a podlahy zatepleny deskami PERIMETR. Jako ochrana bude 
použita nopová fólie s nakašírovanou netkanou geotextilií. 
  Izolace vlastních stěn bude provedena injektáží horkým parafinem do vrtů. 
 Zásyp bude proveden, ve spodní části u drenáže pomocí štěrku, v horní části 
pak hutněným jílem.  
Veškeré  práce budou probíhat v uzavřeném areálu MŠ a to mimo provoz MŠ, 
v době prázdnin.  
Příjezd ke staveništi je ze stávající komunikace ul. Dvořákova. 

 
Dispozi ční a provozní řešení  
 

Bude provedena drobná dispoziční změna v místě stávajícího WC. Stávající 
dělící příčka bude posunuta – místnost WC bude zvětšena.  

 
 

Bezbariérové užívání  stavby  
 
Projekt neřeší. Navrhované stavební úpravy tuto složku neovlivňují.  
 
 

Konstruk ční a stavebn ě technické řešení a technické vlastnosti stavby  
 

Bourací práce 
 
- bude provedeno vybourání stávajícího kamenného zásypu kolem objektu, 

včetně plastové mřížky (š.cca 400mm).  
- bude provedena demontáž stávající zpevněné plochy kolem objektu 

(betonová dlažba tl.60mm). Bude provedeno její rozebrání cca 1600mm od 
objektu. 

- bude proveden výkop kolem objektu 
- bude provedena demontáž stávajících lapačů splavenin, včetně jejich 

vyčištění 
- bude provedeno vybourání stávající nopové izolace a zakrytí 

osinkocementovými vlnovkovými deskami. 
- na vnitřní straně suterénního zdiva bude provedeno ošetření stávající omítky 

protiplísňovým nástřikem. Po jeho zaschnutí bude provedeno oklepání 
stávajících , omítek na výšku 1200mm od podlahy suterénu, včetně 
vyškrábání spár do hl. 10mm 

- a bude provedeno ošetření stávajícího zdiva preventivním protiplísňovým 
nástřikem 



- v místnosti skladu hraček bude provedeno vybourání stávajícího sprchového 
boxu. 

- bude provedeno vybourání stávajících podlah 
- bude provedena demontáž stávajících těles ÚT a dř. obkladu, pro zpětnou 

montáž 
- v místnosti stávajícího WC bude provedeno vybourání stávající dělící příčky, 

včetně vstupních dveří 
- mezi místností č. 11-12 bude provedeno vybourání nového průchodu. Pozor! 

Před vlastním vybouráním je nutno osadit dveřní překlady – viz. nový stav.  
 
 

Nové práce : 
 

 Exteriér : 
 Bude provedena oprava stávající hydroizolace suterénního zdiva. Bude 
proveden odkop stávající zeminy. Stávající suterénní zdivo bude očištěno a opatřeno 
vyrovnávací cementovou maltou. V přechodu na vodorovnou část základu se vytvoří 
fabion. Stěny se opatří asfaltovou penetrací a nataví se první vrstva hydroizolace 
z modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Druhá 
vrstva hydroizolace bude natavena z modifikovaného asfaltového pásu s nosnou 
vložkou z polyesterové rohože. Na hydroizolace se přilepí tepelná izolace z desek 
„PERIMETR“ tl. 100mm. Jako konečná vrstva bude osazena ochrana izolace 
drenážní nopovou fólií s nakašírovanou netkanou geotextilií na nopech. V horní části 
bude ukončeno krycí plechovou lištou.  
 Ve spodní části výkopu bude vyměněna stávající drenáž, která bude 
zasypána štěrkem v ochranné vrstvě geotextilie a vše bude zasypáno zhutněným 
jílovým zásypem.    
 Bude provedeno zpětné osazení betonových dlaždic zpevněné plochy. Bude 
provedena zpětná montáž stávajících lapačů splavenin u dešťových svodů.  
 

Interiér : 
Po odstranění vnitřních omítek bude provedena prohlídka stávajícího zdiva. 

Cihly vlhkem zpuchřelé (drobivé s vysokým obsahem solí) se odstraní a zdivo se  
dozdí novými cihlami.  Zvlášť  pečlivě  se  musí  očistit  místa  s  výskytem solí. Zdivo 
bude opatřeno protiplísňovým nástřikem. 

Bude provedena injektáž horkým parafínem. U podlahy  budou provedeny 
šikmé vrty á 100-120mm, které budou p ředehřáty pomocí zah řívacích ty čí. Do 
takto p řipravených vrt ů bude vpraven p ředehřátý tekutý parafín. P řesný postup 
viz. technologický postup dodavatele systému.  

Pozor ! Vrty nutno provád ět jádrovým vrtákem ! 
U místnosti WC bude vybudována nová dělící příčka, včetně vstupních dveří.  
V interiéru budou provedeny, ve všech místnostech nové podlahy. Bude 

provedeno vybourání stávajících podlahových vrstev v tl. viz. výkres. Nově bude 
proveden podkladní beton. Nová hydroizolace pomocí asfaltových modifikovaných 
pásů určených pro spodní stavby. Nová tepelná izolace šedým polystyrénem ve dvou 
vrstvách. A následně podlaha ze sádrovláknitých desek  2 x 12.5mm. Povrchová 
úprava – podlahová krytina bude provedena z PVC alt. ze zátěžového koberce.  
 Stávající suterénní zdivo, ze strany interiéru, bude očištěno a opatřeno 
novým sanačním systémem dle Směrnice  WTA 2-9-04.  Tento se skládá z podhozu 
nanášeného síťovitě tj. z 50% plochy, z porézní, slabě hydrofobní podkladní omítky a 
vlastní sanační omítky. Podkladní omítka má tloušťku 10mm. Po zdrsnění je na ní 
nanesena vrstva sanační omítky v min. tloušťce 15mm.  



Minimální, směrnicí WTA doporučovaná celková tl. sanačního omítkového systému 
je min. 20mm. V případě silně zavlhlého a prosoleného zdiva je žádoucí zvýšit 
celkovou tloušťku sanačního omítkového systému. Sanační omítky doporučujeme  
provádět na závěr stavebních prací, jelikož jejich poškození se velmi špatně 
opravuje.  
 
Upozorn ění ! 
Pro montáž elektroinstalace a jiných rozvod ů, pod sana čními omítkami se 
nesmí použít sádra, ale je nutné použít rychle tuhn oucí tmel nebo cementová 
sanační těsnící malta. 
Povrchová úprava vnitřních stěn bude provedena nátěrem s co nejmenší difúzní m 
odporem. Vápennou barvou nebo barvou na silikátové bázi. Není vhodné použití 
barev s obsahem hlinky, klihu kaseinu a disperze PVAC. 
Po provedení sanace suterénního zdiva bude toto vys ychat min. cca 3 roky. 
Bude nutno snižovat relativní vlhkost v prostorách suterénu pravidelným 
větráním a vytáp ěním všech místností. Doporu čujeme rovn ěž použít el. 
odvlh čovače vzduchu. 
Zpětně bude provedena montáž stávajících těles ÚT, včetně dř. obkladu.  
Nově budou osazeny zařizovací předměty wc mísa, umyvadla a sprchový box (17-
WC, 10-sklad hraček), které budou napojeny na stávající rozvody vody a kanalizace. 
Pouze u WC bude nově provedeno napojení do venkovní kanalizace.  
 
 
Stavební fyzika  
 

Tepelná technika 
         V rámci stavby bude nově provedena tepelná izolace podlah suterénu. 
Navržena je tepelná izolace pomocí šedého polystyrénu do podlah v tl. 100mm, která 
bude provedena ve dvou vrstvách.  
 
 

Osvětlení 
Projekt neřeší. 
 
 
Oslun ění 
Projekt neřeší.  
 
 
Akustika / hluk 
Projekt neřeší.   
 
 
Vibrace  
Projekt neřeší.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 


