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Popis objektu mate rské Skoly :

Objekt matefské Skoly (dale jen MS) se nachazi na parcelach &. 4048 a 4049 v k.u.
Moravska Ostrava. Objekt je dvoupodlazni podsklepeny o padorysnych rozmérech cca
49 x15m. Konstrukéné se jedna o Zelezobetonovy patrovy skelet s panelovym obvodovym
plastém ze struskopemzobetonu, stropy jsou tvofeny betonovymi panely. Jednoplastova
ploch&d stfecha a obvodovy plast objektu jsou zatepleny, byly vyménény okna a vstupni
dvefe.

Rozvody ZTI jsou také ve Spatném stavu, spoje ¢asto netésni a ve velmi Spatném stavu
je také potrubi v suterénu (leZaté rozvody) v&etné pripojek.

Predm ét projektu

Projekt FfeSi opravy respektive vym ény lezatych rozvod G kanalizace v ¢etné
domovni kanaliza €ni pFipojky.

V technikém podlazi, kde dle kamerového prizkumu jsou navrZzeny vymeény tzv.
leZatych rozvod( ZTI (kanalizace).

Vychozi podklady

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byly:

- objednavka investora

- stavebni podklady jednotlivych podlaZzi

- vizualni prohlidka objektu s doméfenim

- fotodokumentace pofizené pfi prohlidce objektu

- inspekéni protokol monitorovani potrubi — vypracovala firma Sebak spol.s r.0. — 11/2017

Pozadavky na vypracovani PD dané investorem:

(investor: Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz)
- Doplnéni projektové dokumentace akce , Oprava ZTl v MSO, Hornicka 43A” o

zapracovani vymény svodného ( lezatého potrubi - hlavni i vedlejSi ) a domovni kanalizaéni
pFipojky dle kamerového prizkumu.

Stavajici stav, demontaze

Kanalizace

Stavajici leZzaté potrubi kanalizace vedené pod podlahou technického podlazi a domovni
pfipojky kanalizace jsou dle kamerového prizkumu v nevyhovujicim stavu a proto je
navrzena vyména veSkerého lezatého potrubi kanalizace v&etné domovni kanaliza¢ni

pfipojky.

Navrh nového stavu

Vnit fni_kanalizace - material a provedeni rozvod U
Nové lezaté potrubi kanalizace bude provedeno potrubim z PVC-KG, budou uloZeny ve

stejnych trasach jako puvodni demontované potrubi. Nefunkéni lezata ¢ast potrubi bude
zrusena.
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Vykopy v budové budou provadény ruéné. Vykopany material bude uloZzeny nejméné
0,5m od okraje stény ryhy. Po uloZeni nového potrubi se podlahy uvedou do puvodniho
stavu. Prebyte¢na zemina z vykopu a vykopana sut bude odvezena na skladku.

Prarazy pro potrubi v ZB pasech budou provedeny jadrovym vrtanim.

Pro moZznost Cisténi leZaté kanalizace budou v misté stavajicich reviznich Sachet nové
vybudované bet. Sachty o rozméru 600x750mm, hl. cca 0,90m, dle potrubi kanalizace.

. Svym provedenim musi vnitfni kanalizace odpovidat ustanovenim CSN EN 12056 a
CSN 73 6760 — Vnitfni kanalizace. Po ukonéeni montazi musi byt vSechny nové &asti vnitfni
kanalizace prezkouSeny na plynotésnost koufem.

Domovni €ast p fipojky kanalizace

Predmétem tohoto projektu je také vyména domovni ¢asti pfipojky kanalizace , ktera je
vedena od objektu MS do stavajici revizni Sachty na hlavnim Fadu, cca 14,0m pfed objektem.
Stavajici potrubi pfipojky kanalizace je z potrubi kameninového DN200 a DN250 a je
v havarijnim stavu.

Nové navrZzené potrubi je navrzeno z materidlu PVC-KG SN10, DN200 —dl.12,0 +5,0 +
15,50m = 32,50m, PVC-KG SN10 DN250 — dI.8,50m . Potrubi bude napojeno na stavajici
Sachtu na hlavnim fadu. Nové potrubi, bude vedeno ve stejné trase jako plvodni pfipojky
kanalizace. Nefunk&ni potrubi vedené v jiné trase neZz nové navrzené potrubi bude
zafoukané cementopopilkovou smési (trasa potrubi mezi Sachtou S1 a S3), potrubi je
vedeno pod pfistupovym schodistém. Nova trasa se tomuto schodisté vyhne.

Stavajici kanalizaCni potrubi kanalizace bude vybourdno. Na jeho misto bude
uloZeno potrubi nové praméru, DN250 a DN200.
Revizni Sachty budou vyménény za prefabrikované DN1000.

V ramci této opravy bude zruSeno celkem 30,0m potrubi, 11m potrubi DN200 bude
zafoukano cementopopilkou smési. Budou vyménény 3ks betonovych Sachet DN1000.

Revizni Sachty
Nové navrhované revizni Sachty - 3ks budou prefabrikované, vodotésné. Prito¢na
¢ast dna bude s CediCovou vystelkou. Betonové Sachty DN 1000, tlouStka stény skruZzi
120mm, stupackami KASI z materialu ocel + plast. Sachty budou opatfeny poklopem BEGU,
tézkym D400 s odvétranim.

Zemni prace
Vykopy budou provadény vhorning Ill. tf. téZitelnosti. Vykopané zemina
v nezpevnénych plochach bude uloZzena nejméné 0,5 m od okraje zapaZené stény ryhy.
Nezpevnéné plochy se uvedou do puvodniho stavu. Pfebyte€na zemina z vykopl bude
pouZzita v prostoru aredlu k drobnym Gpravam terénu nebo bude odvezena na skladku.

Po dokon&eni montadZze bude potrubi obsypano piskem hutnénym ve vrstvach po
150 mm na ID=0,8 do vySky 0,3 m nad vrchol potrubi. Hutnéni obsypu je mozné provadét jen
po stranach potrubi. V travnaté ploSe je navrZzen zasyp zeminou z vykopu hutnény ve
vrstvach po 200 mm na celou Siftku ryhy. Po ukonéeni zasypu ryhy se provede konecna
Uprava zpevnéné plochy do puvodniho stavu.
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Provad éni zemnich praci

Pred zacdatkem stavby je nutno provést vyty €eni podzemnich siti a vyzna €it
jejich polohu. Béhem vystavby je tfeba dbat pokynu spravca siti technické infrastruktury.
Trasy podzemnich inZzenyrskych siti jsou dle podkladu jednotlivych spravcl preneseny do
vykresu situace. Zakladni pokyny pro prace v blizkosti vedeni inZzenyrskych siti jsou
obsazZeny ve vyjadienich spravcu siti.

KFiZujici se vedeni musi byt v ryze fadné zajiSténa, aby se zabranilo jejich poSkozeni.
Pfi provadéni zasypu ryhy je nutno zajistit dostate¢né hutnéni, aby se zabranilo poSkozeni
podzemnich vedeni v disledku dodate¢ného sedani zasypu.

V misté kfizeni s podzemnimi vedenimi budou vykopéany kontrolni sondy pro ovéfeni
polohy a hloubky.

Obnova povrch G
Kryt komunikace a zpevnéné plochy se obnovi s pfesahy 0,5m od hrahy vykopu, tj. v Sifi
1,80m.

Zpevnéna plocha (zamkova dlazba ) bude rozebrana a po ukonceni stavby bude vse
dano do puvodniho stavu.

V mistni komunikaci budou okraje asfaltu sefiznuty v tl. 50 mm a obnova povrchu
bude na kazdou stranu 0,50m od hrany ryhy pro uloZeni potrubi. Styéné spary zality horkym
asfaltem.

Po ukoné&eni stavby potrubi bude kryt vozovky dle platnych TKP, CSN a souvisejicich
pfedpist min.0,5m od hrany vykopu. Obruby budou uvedeny do plvodniho stavu s
dodrZenim konstrukénich a povrchovych vrstev.

Konstrukce vozovky v komunikaci

ACO 11 50 mm
Acp 16+ 70 mm

SDa 150 mm
SDg 150 mm
CELKEM 420 mm

Zpevn éna plocha

Zamkova dlazba 80 mm
Piskové loze 40 mm
SD, 150 mm
SDg 150 mm
CELKEM 420 mm

Na opravu zpevnénych ploch bude pouZzita stavajici zamkova dlazba , v rozpoctoveé &asti je
pocitano s 30% nové zamkové dlazby.

Manipulace s vykopem
Vykopana zemina z nezpevnénych ploch bude ukladana v prostoru stavby nejméné
0,5 m od zapaZzeného okraje vykopu. PouZije se k vyrovnani terénu a nepouzitelna zemina
bude odvezena na skladku. Zemina nesmi byt ukladana na zpevnéné plochy komunikaci a
ke kmenim strom.

KFiZzeni inZenyrskych siti
3 V pfipadé odkryti podzemniho vedeni budou dodrZzeny odstupové vzdalenosti, podle
CSN 73 6005. Vykopy v ochrannych pasmech podzemnich vedeni budou provadény ru¢né.
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Pozndmka : KfiZeni stavajicich inZzenyrskych siti s trasou pfipojky kanalizace v situaci jsou
vyznaceny orienta¢né dle podklad( poskytnutych spravcu siti.

Sut’” z vybouranych konstrukci (zpevnéné plochy) bude odvaZzen na skladku do 10-ti km.
Zemina bude ukladana na zpevnéné plochy komunikaci pro pési.

Pouzivané mistni komunikace pro Ucely stavby budou udrZzovany ve schudném a sjizdném
stavu, pfipadné znecisténi bude prubézné odstrarfiovano.

Dle dostupnych podklad G, které m él projektant k dispozici dojde k dot ¢&eni s
podzemnimi inZenyrskymi sit  émi - viz. vykres Situace

Zasady pro provad éni bouracich a podchycovacich praci a zpev rovacich

konstrukci €i prostup 4

Bouraci prace budou provadény v souladu s 8§ 29 vyhlasky &. 502/2006 Sb., kterou se
méni vyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych
poZadavcich na vystavbu:

- stavba bude odstrafiovana tak, aby nedoSlo k ohroZeni bezpec¢nosti, Zivota a zdravi
osob, ke vzniku pozaru a nekontrolovanému poruSeni stability stavby, ¢&i staveb
sousednich;

— odstranéni stavby bude provedeno na zékladé § 128 zakona €. 183/2006 Sb. stavebniho
zakona, 8 15 a 16 vyhlaSky €. 526/2006 Sb. kterou se provadéji néktera ustanoveni
stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu, pfilohy €. 7 vyhlasky;

— stavebni sut' a dalSi odpadovy material budou odstrafovany neprodlené a nepfetrzité tak,
aby nedochézelo k naruSovani bezpec€nosti a plynulosti provozu, jeho likvidace je
upravena zvIlastnim predpisem;

Veskeré odpady vznikajici pfi provadéni stavby budou likvidovany predepsanym
zplsobem - dle zdkona €. 185/2001 sb. — o odpadech a vyhlaSek ¢. 381/2001 sh. — katalog
odpadu a €.383/2001sb. - o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpady budou predavany pouze pravnickym nebo fyzickym osobam opravnénym
k podnikani pro likvidaci nebo vyuZiti uréeného druhu odpadu. Je nutno vést evidenci odpadu
a zpusob likvidace jednotlivych druhd odpadui nutno dolozit dokladem.

PFi provadéni praci nutno dodrzovat platné bezpecnostni pfedpisy dle NV €.101/2005,
zékona &.262/2006 sb. a €. 309/2006 sb., NV €.591/2006, NV €.361/2007 a souvisejicich
pFedpisu.

Zaver

Odkazy na konkrétni vyrobky uvedené v projektové dokumentaci maji pouze informativni
charakter, vyjadfujici kvalitativni Groven, kterd je vramci dokumentace poZadovéna.
Zhotovitel stavby neni povinen se jimi Fidit a tyto vyrobky mohou byt nahrazeny jinymi o
stejné nebo vysSi kvalité. Zhotovitel stavby je povinen veSkeré zmény konzultovat a nechat
odsouhlasit investorem popf. autorem projektu.

Projektant pfedpoklada, Ze ucastnik vybérového fizeni je odborné zplsobila firma, proto
odpovédnosti UCastnika vybérového fizeni je, aby pfesné stanovil rozsah svych praci
prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani veSkeré dokumentace, v€éetné navaznosti na
stavbu, ostatni femesla a harmonogram vystavby. Zadné naroky na zékladé chybgjici
znalosti nebudou uznany.

Nabidka bude pIné respektovat materialovy a technicky standard materidlu a technické
arovné zadavatele a uZzivatele objektu. Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi
vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl pfipravit Gplnou nabidku a je plnou
zhotovitelovou zodpovédnosti i€init potfebné dotazy, jak to pro tento ucel povazuje za nutné.
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Je povinnosti zhotovitele opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl pfedloZit
pevnou definitivni cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle
pozadavkl objednatele.

V pfipadé, Ze zhotovitel chce specifikovat jakékoliv dopliujici polozky obsaZzené v
cenové nabidce, je nutné je k této cenové nabidce pfiloZit. Ty cenové nabidky, které budou
postradat dodate¢né specifikace, budou pokladany za pIné porozuméné pozadavkim
objednatele, bez jakéhokoliv dodatku.

Projektant na zakladé povéreni objednatelem bude mit svrchovanou pravomoc pfi feSeni
v3ech zaleZitosti a pfipadnych neshod tykajicich se kvality materiélu.

PROJEKTANT ZDURAZNUJE, ZE PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE JEDEN
CELEK SLOZENY Z TEXTOVE CASTI, VYKAZU VYMER A VYKRESOVE CASTI A JAKO
CELEK JE JEN JEDNOU SOU CASTI PROJEKTU STAVBY. V NABIDCE MUSI BYT
ZAHRNUTA REALIZACE DILA DLE TOHOTO CELKU, V CETNE KOORDINACE
PROVADENI DILA S OSTATNIMI PROFESEMI.




