
 
 
Dle rozdělovníku 

Věc: Dodatečné informace č.  6 k Zadávacímu řízení Zateplení školských zařízení  v obvodu MOaP – 1. 

část 

Zadavatel Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem 

Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava, Moravská Ostrava IČ 00845451, zastoupený Daliborem 

Moukou, místostarostou, Vám v souladu s čl. 1 bodem 4 Zadávací dokumentace sděluje následující 

dodatečné informace k zadávacímu řízení „Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP – 1. Část“, 

ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 5. 2014 pod evidenčním číslem 487795 a zveřejněním zadávací 

dokumentace v plném rozsahu na profilu zadavatele dne 15. 5. 2014: 

Dotaz č. 6:  

Stavební úpravy MŠ Šafaříkova  

1. Povrch střechy nad 2NP je opatřen rozpraskaným polyuretanovým nástřikem, požadujeme opravu. 
 
Odpověď:  Oprava vrstvy není navržena. Tato vrstva je překryta novou tepelnou izolací a tepelná 
izolace je uzavřena novou hydroizolací.  
 
2. Pod stávající dlažbou je folie u okrajů poškozená, zejména v místě navazujícím na atiku, 
požadujeme opravu. 
 
Odpověď:  Oprava vrstvy není navržena, je překryta novou tepelnou izolací a tepelná izolace je 

uzavřena novou hydroizolací. 

3. V rozpočtu nejsou uvedeny podložky pod dlažbu 
 
Odpověď: Podložky pod dlažbu se nevykazují samostatně, zhotovitel ocení pochůzí dlažbu kladenou 

do geotextilie včetně podložek. Použití podložek pod dlažbu je závazně určeno na detailu F. 

4.  Jakým způsobem budou kotvené jednotlivé vrstvy střechy - mechanickým kotvením nebo lepením? 
Požadujeme jednoznačné řešení. 
 
Při návrhu je konkrétní řešení vždy vázané na konkrétní výrobky a výrobce. Nové vrstvy střechy se 

budou lepit a mechanicky kotvit podle použitých výrobků uvedených v nabídce uchazeče. 

Dostatečnost kotvení bude provedena výtažnými zkouškami. 

5. Bude tepelná izolace na střeše kladena ve dvou vrstvách s překrytím spar nebo v jedné vrstvě ? 
 
Odpověď: Tepelná izolace bude  kladena  ve dvou vrstvách s překrytím spar.  

6.  Provedení krytiny za studena tmelem asfaltovým, upřesnění položky. 
 

Odpověď: Uchazeč ocení práce a specifikace dle výkazu výměr. 



 
 
7. Ochranný pás z oxidovaného asfaltu R13 podle D.07 není uveden v rozpočtu.  
 

Odpověď: „Ochranný pás z oxidovaného asfaltu R13“ není uveden, jako spodní hydroizolační pás 

z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny hydroizolace použít samolepící 

pás.  

8. Dotaz: Není zakreslen komínek pro odvětrání infrasauny. 
 

Odpověď: Uchazeč ocení práce a specifikace dle výkazu výměr. 

9.  Úprava střechy v místě výrobku 10/Z. 
 

Odpověď: V místě kotveni noh 10/Z bude střecha v nezbytném rozsahu vybraná. Úpravu uchazeč 

zahrne do ceny zámečnického výrobku 10/Z. 

10.  Kotvení extrudovaného polystyrenu pod terénem. 
 
Odpověď: Text rozpočtové položky je typizovaný z výpočetního programu. Pro přichycení přednostně 
použít tradiční stavební postupy a kotvení. 
 
11.  Dotaz: Náběhové klíny v rozpočtu  
  
Odpověď: Uchazeč ocení doplněný přiložený výkaz výměr.  

12.  Extrudovaný polystyren kolem střešních vpustí v rozpočtu 
   
Odpověď: výměra pro zateplení stropu nad 1NP, kde bude extrudovaný polystyren, zahrnuje 2m2 pro 

okolí dvou vpustí nad 2NP. 

13. Obsah položky úprava hromosvodu 
 
Odpověď: Po dokončení zateplení hromosvod zpětně připevnit na prodloužené kotevní prvky. 

Hromosvod musí odpovídat platným ČSN.  Uchazeč ocení práce a specifikace dle výkazu výměr. 

14.  Jak ocenit přesuny suti u prací PSV. 
 
Odpověď: Zhotovitel ocení přesun suti podle předpokládaných nákladů na tuto část prací. Kolonka 

množství u přesunu hmot prací PSV je dána součtem všech položek daného oddílu dělena 100. Jako 

jednotkovou cenu uchazeči dají min. 1 (=1%), ani vyšší ocenění nebude považováno za chybné (jedná 

se o náklad, který potřebuje uchazeč pro přesun, manipulaci daného oddílu). 

Stavební úpravy MŠ Křižíkova 

1. Při prohlídce budovy bylo zjištěno, že na zídce u přístřešku odpadává beton. Uchazeč navrhuje její 

sanaci. Žádáme o úpravu položkového rozpočtu. 

Odpověď: Uchazeč ocení práce a specifikace dle výkazu výměr. 



 
 
2. V rozpočtu chybí náběhový atikový klín. Žádáme o úpravu položkového rozpočtu 

Odpověď: Uchazeč zahrne ocenění náběhových klínů do položky tepelné izolace střechy. Materiál do 

pol.č.86 odd.713, montáž do pol.č.85, odd.713.  

3. V p. č. 15 odd. 3 je uvedena „výztuž helikální 1 m. V technické zprávě – statika je uvedeno, že se 

bude stabilizovat 12 ks á 1 m. Žádáme o úpravu položkového rozpočtu. 

Odpověď: Uchazeč provede opravu množství u položky č. 15 odd. 3 („výztuž helikální“) na 12. 

4. Jakým způsobem se budou kotvit jednotlivé nové vrstvy střechy vč. tepelné izolace? Budou se 

mechanicky kotvit nebo lepit? Požadujeme jednoznačný návrh řešení a úpravu položkového 

rozpočtu. 

Odpověď: Nové vrstvy střechy se budou lepit a mechanicky kotvit. Dostatečnost kotvení bude 

provedena výtažnými zkouškami.  

5. U p. č. 139 odd M21 Dodávka a montáž zvonkového tabla u vstupu – 2 kusy. Má uchazeč do ceny 

zahrnout i související vnitřní rozvody a v jakém rozsahu, nebo se jedná jen o instalaci tabla na staré 

rozvody? Žádáme o upřesnění a úpravu položkového rozpočtu. 

Odpověď: U pol.č.139 odd.M21 „Dodávka a montáž zvonkového tabla u vstupu – 2 kusy“ se jedná o 

instalaci tabla na stávající rozvody. Uchazeč ocení položku dle výkazu výměr. 

6. Na tepelnou izolaci střechy bude instalován samolepící asf. pás jak je uvedeno v rozpočtu nebo 

budou použity dílce s nakašírovaným SBS pásy? 

Odpověď: Uchazeč ocení práce a specifikace dle výkazu výměr. 

7. Žádáme o informaci, jak máme doplnit kolonku množství a jednotková cena u všech přesunů 

suti prací PSV. 

Odpověď: Zhotovitel ocení přesun suti podle předpokládaných nákladů na tuto část prací. Kolonka 

množství u přesunu hmot prací PSV je dána součtem všech položek daného oddílu dělena 100. Jako 

jednotkovou cenu uchazeči dají min. 1 (=1%), ani vyšší ocenění nebude považováno za chybné (jedná 

se o náklad, který potřebuje uchazeč pro přesun, manipulaci daného oddílu). 

Stavební úpravy MŠ Ostrčilova 

1. Jakým způsobem se budou kotvit jednotlivé nové vrstvy střechy vč. tepelné izolace? Budou se 

mechanicky kotvit nebo lepit? Požadujeme jednoznačný návrh řešení a úpravu položkového 

rozpočtu. 

Odpověď: Nové vrstvy střechy se budou lepit a mechanicky kotvit. Dostatečnost kotvení bude 

provedena výtažnými zkouškami.  



 
 
2. Na tepelnou izolaci střechy bude instalován samolepící asf. pás jak je uvedeno v rozpočtu nebo 

budou použity dílce s nakašírovaným SBS pásy? 

Odpověď: Uchazeč ocení práce a specifikace dle výkazu výměr. 

3. V rozpočtu chybí náběhový atikový klín. Žádáme o úpravu položkového rozpočtu 

Odpověď: Uchazeč zahrne ocenění náběhových klínů do položky tepelné izolace střechy. Materiál do 

pol.č.82 odd.713, montáž do pol.č.80, odd.713. 

4. V rozpočtu i na výkrese střechy jsou znázorněny odvětrací komínky pro mikroventilaci střechy 

v počtu 30 ks. Která vrstva střechy se má takto odvětrávat? Jestli některá z původních vrstev, pak 

se domníváme, že v rozpočtu chybí rozebrání původní střechy v těchto místech. Žádáme o 

upřesnění a úpravu položkového rozpočtu. 

Odpověď: Uchazeč ocení práce a specifikace dle výkazu výměr. 

5. Žádáme o informaci, jak máme doplnit kolonku množství a jednotková cena u všech přesunů suti 

prací PSV. 

Odpověď: Zhotovitel ocení přesun suti podle předpokládaných nákladů na tuto část prací. Kolonka 

množství u přesunu hmot prací PSV je dána součtem všech položek daného oddílu dělena 100. Jako 

jednotkovou cenu uchazeči dají min. 1 (=1%), ani vyšší ocenění nebude považováno za chybné (jedná 

se o náklad, který potřebuje uchazeč pro přesun, manipulaci daného oddílu). 

V Novém Jičíně dne 5. 6. 2014 

 

   Jiří Stavinoha  

Euro SmartProject s.r.o. 

 


