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Workoutové hristé v Komenského sadech, Ostrava

B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Plocha stavby — hfisté se nachdzi v zastavéné casti mésta Ostravy v ploSe s rozdilnym zptisobem vyuziti “parky”, na
rovné plani stavajiciho parku Komenského sady v blizkosti tenisového areélu.

kraj: Moravskoslezsky

mésto: Ostrava [554821]

katastr. uzemi:  Moravska Ostrava [713520]

parc.c.: 1036/1

vyméra, druh pozemku:

1036/1 ... vyméra 264.659,0m2 ... ostatni plocha, zelen nemovita kulturni pamatka

vécné bifemeno zfiz. a provoz. vedeni
vécné bifemeno chiize a jizdy, oprava a tdrzby

Majitel pozemku: Statutarniho mésta Ostrava, Prokesovo namésti 1803/8, 702 00 Ostrava.

Hospodateni se svéfenym majetkem obce: Méstského obvodu Moravska Ostrava a Ptivoz, namésti Dr. E. BeneSe 555/6,
729 29 Ostrava — Moravska Ostrava.

Stavajici plocha parku je travnatd s rozsahlou zeleni (stromy, kefe), drobné stavby (sochy apod.), détské hfiste,
piskovisté a komunikaéni plochy (zivicné, dlazdéné).

Projektované feseni doplni moznosti vyuziti parku navstévniky o sportovné relaxaéni plochu workoutového htisté. Pti
navrhu stavebné technického feSeni této stavby jsou hlavnimi kriterii pozadavky investora a dispozice pozemku v¢. jeho
ochrannych opatieni a pasem.

Pozemek je nemovitou kulturni pamatkou, avsak stavba nema zasadni vliv na tuto ochranu.

b) Vycet a zavery provedenych priizkumii a rozborii

Prizkumy nebylo nutno provadét nikterak slozité, jelikoz se jedna o vystavbu venkovnich ploch bez jakychkoliv budov.
V dotcené lokalité se provedly vizualni prohlidky a prizkumy stav. povrch. vrstev — ru¢né kopané sondy, dale rozbory
poznatkll a zkuSenosti mistnich znalcti (geotechnické vlastnosti podloznich vrstev). Ziskané poznatky a zavéry
neprokazuji ptfitomnost spodnich vod v dotéené hloubce stavby ani nijak technicky naro¢né zakladani podobného typu
stavby.

¢) Stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma
V uvedené lokalité byly projektantem zjistovany podzemni i nadzemni inzenyrské sité a na stavbé nebo v jejim blizkém
okoli se nachazi podzemni vedeni elektrické energie (CEZ) a vefejného osvétleni (ostravské komunikace). Plochy
stavby v¢. piisluSenstvi nejsou v misté téchto vedeni ani jejich ochrannych pasem.
Obecné podminky platné pro vSechny spravce siti:
e pfed zahajenim praci je nutno veskerd podzemni vedeni vytycit ve spolupraci se spravci — zapis ve stavebnim
deniku a prokazateln¢ s vysledky seznamit pracovniky na stavbé
e pii kiizeni, soubghu s vedenim inz. siti musi byt respektovana CSN 736005, pro provadéni praci pak CSN
733050
podminky jednotlivych spravcii:
Ostravské komunikace:
e pfi stavebnich pracich, dopravé a manipulaci s materalem nesmi dojit k poskozeni zatizeni VO v blizkosti
stavby
e pfi pfipadném poskozeni zafizeni VO zhotovitel neprodlené informuje technika spravy VO — p. Dekafre, tel.
595 621 355 nebo 724 358 212, email: dekar@okas.cz, zatizeni VO uvede do ptivodniho stavu na naklady
zhotovitele stavby a pieda spravé VO

d) Poloha vzhledem k zdaplavovému vzemi, poddolovanému vizemi apod.

S ohledem na charakter stavby — vystavba sportovniho hiist¢ bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit. Sportovisté je
mimo zaplavové uzemi. Sportovisté se nachazi v chranéném loziskovém tzemi Hornoslezské panve (¢erné uhli, zemni
plyn). Pro tento typ staveb nejsou nutna z hlediska poddolovani zadna mimoradna opatieni.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v vizemi
Vystavba sportovni plochy nevyvola zadné zasadni negativni vlivy na okolni stavby a pozemky. Odtokové poméry
v uzemi se nezméni, deStové vody dopadnou na plochy a vsaknou do podlozi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Rekonstrukcee si nevyzada demolice ani kaceni (stromy, kete) — veskera stavajici zelen bude zachovana a chranéna proti
poskozeni — vzdalenost stavby od kmenl vzrostlych stromt je cca 11,50m, nejbliz§im stromem jsou nové vysazené
biizy ve vzdalenosti 6,0m. Zemni prace - zakladova jama bude v praimérné hl. -0,48m.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského puidniho fondu nebo pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa (docasné/
trvalé)
Nejsou nutné.
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h) tizemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu)

Vystavba hfi$té nevyzaduje nové napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.

Pfijezd na plochy sportovisté bude ze stavajiciho piijezdu/ vstupu po ul. Vitézna, odtud parkem po mlatové komunikaci
k plose vystavby. Pied zahajenim vystavby si musi zhotovitel zajistit povoleni vjezdu do parku po zminéné komunikaci.
Pfipadna potieba el. energie a tlakové vody pii stavebnich pracech bude pokryta mobilni elektrocentralou a cisternou.
Pfi vystavbé budou pouzita vozidla a stroje leh¢iho charakteru — auta s kapacitou do 3,50t.

i) vécné a casove vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
V soucasné dob€ nejsou znamy a uvazovany. Doporucujeme stavbu provadét v letnich meésicich, kdy je minimum
srazek. Podminujici podminkou jsou technologické postupy a pozadavky na pocasi pro kladeni umélych povrchd.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zékladni kapacity funkénich jednotek
Ucel uzivani stavby se vystavbou hraci plochy nezméni, sportovni plocha bude slouzit k relaxa¢nimu a rekrea¢nimu
vyziti stejné jako cely park.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Sportovni plochy se nachazi v zastavéné ¢asti mésta Ostrava, na rovné plani v Komenského sadu v zoné "parky".
Plochy slouzi k odpocinku a relaxaci obyvatel v méstském prostfedi. Plochy tohoto funkéniho vyuziti jsou
charakteristické vyvazenym piirodnim prostorem se zeleni vSech forem (vysoka, stiedni, nizkd) s moznosti relaxace
obyvatel a s uplatnénim doplnujicich kvalitnich vytvarnych prvkia. Veskeré doplitkové stavby a zafizeni musi svym
objemovym a vyrazovym feSenim odpovidat charakteru daného mista a musi jej vhodné dopliovat, nikoliv narusovat
nebo negativné ovliviiovat svym provozem.

Hlavni vyuZziti:

plochy uréené pro kazdodenni relaxaci obyvatel a vytvofeni pfiznivych estetickych a pfirodnich vazeb ve mésté —
parkové upravené plochy, vetejné prostory (plochy pro setkavani, amfiteatry), vodni plochy, zelen vSech forem (vysoka,
stfedni, nizka).

Piipustné vyuZiti:

nezbytné provozni zazemi zafizeni a ploch uvedenych v hlavnim vyuziti

Nepripustné vyuZziti:

¢innosti, stavby a zafizeni nesouvisejici se stanovenym hlavnim, pfipustnym a podminéné piipustnym vyuzitim, stavby
a zatizeni pro reklamu, informaci a propagaci.

Prostorove jsou a budou sportovni plochy vymezeny betonovymi obrubami.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového resSeni, materialové a barevné reseni

Vybudované sportovisté¢ doplni moznosti relaxace a odpocinku v parku. Hraci plochy nebudou oploceny. Sloupy
vybaveni budou ukotveny do ZB desky zavitovou ty&i a chemickou kotvou. Pii vystavbé bude pouzito bézné kamenivo
pro stavebni tcely (dle normy CSN EN 13242+A1), betonové obruby v beton. lozi C16/20, ocelové sloupky s povrch.
upravou zarovy zinek + komaxit.

Sportovni povrchy:

- sportovni uméla hmota tl. 5S0mm, dvouvrstvy povrch - vrstva ¢erného gum. granulatu zrn. 1,0-4,0mm tl. 40mm,
pojeného bezbarvym polyuretanovym lepidlem + vrstva barevného EPDM granulatu tl. 10mm, poloZena finiSerem na
misté, v¢. vylajnovani stfikanim polyuretanové barvy (barevné provedeni prvkll a hmoty bude konzultovano s
magistratem meésta Ostravy, odborem zivotniho prostfedi a utvarem hlavniho architekta, odb. pamatkové péce).
Plocha bude v barevném provedeni ... pfirodni odstiny zelené nebo hnédé

- betonova zamkova dlazba — 200/200/60mm, barva piirodni, kladend do kamen. loze zrn. 0-4mm

Rovinatost sportovnich umélych povrcha vE. podkladnich vrstev (pro atletické drahy, plochy, hraci plochy a hiisté) je
dana normou CSN EN 14877 (sportovni umé¢la hmota - na 3,0m lati 6mm).

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Veskeré komunikacni plochy jsou s vySkovymi rozdily do 20mm, avsak s pouzivanim vybaveni osobami se sniZzenou
schopnosti pohybu a orientace se neuvazuje.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Béhem uzivani dokonceného dila (sportovnich ploch a vybaveni) ani pfi provadéni provozni udrzby nejsou lidé
vystavovani rizikovym vliviim, u¢inktim Skodlivin nebo jinym nebezpe¢nym latkam.

Uzivatelé a provozovatelé vSak musi dbat zasad bezpec¢nosti pro uzivani a pro jednotlivé druhy udrzbarskych praci tak,
jak bude uvedeno v provoznim fadu resp. navodech na provoz a udrzbu.
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B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

a) stavebni Feseni

Pred zacatkem realizace musi zhotovitel oznadit stavenisté viditeln¢ zdkazem vstupu v€. ohraniceni stavby mobilnim
oplocenim. Nésledné budou orienta¢né vytyceny plochy stavby.

Jelikoz stavba neobsahuje zadné demolice objektli ani kaceni, je faktickym zacatkem stavebnich praci hloubeni
zakladové plané - zemni prace — strzeni stavajici povrchové (hlinité orni¢ni vrstvy) a podpovrchové (kamenité, hlinité)
vrstvy do primérné hl. -0,50m u plochy hfisté a -0,46m u dlazdéné plochy. Po finalni upravé zaklad. plané do
pozadovaného profilu budou navazeny nosné kamenité vrstvy.

* zaklad. plan ... ndvozy a hutnéni kamenitych vrstev
* konstrukéni vrstvy
- nosné - kamenité
01 ... drc. kamenivo lomové zrn. 0-63mm ... tl. 300mm ... Edef2 50MPa ... 100,70m?
02 ... drc. kamenivo lomové zrn. 32-63mm ... tl. 230mm ... Edef2 30MPa ... 17,340m?
* pokladka a betonaz novych obrubnikil
- obruby betonové chodnikové, tl. 80mm
01 ... 35,90m

- obruby betonové zdhonové, tl. 50mm
02 ... 13,699m

* nyni budou plochy ptidorys. 1 vySkové vymezeny liniemi obrubnikl osazenych do beton. loze

* konstrukéni vrstvy
- kamenité
02 ... drc. kamenivo lomové zrn. 16-32mm ... tl. 100mm ... Edef2 50MPa
... drc. kamenivo lomové zrn. 4-16mm (8-16) ... tl. 50mm ... Edef2 50MPa

... kladeci vrstva - drc. kamenivo zrn. 0-4mm ... tl. 20mm ... 11,56m?
- betonové
01 ... geotextilie netkand, min. 200g/m2
... ZB deska, t¥. C20/25 ... tl. 150mm ... 78,72m?
- finalni
01 ... sportovni uméla hmota, dvouvrstva — dopadova plocha ... tl. 50mm ... 78,72m?
02 ... beton. zamkova dlazba 200x200mm ... tl. 60mm, piirodni ... 11,56m?

Vybaveni workoutového hiisté:
1x Trojita bradla ve vysce 1400mm, délka minimalné¢ 2000mm
4x Hrazda ve vySce min. 2200mm, min. $itka 1400mm
1x Trojita hrazda ve vySce min. 2200mm, min. Sitka 1400mm
2x Hrazda, ve vyskach od 900mm do 1600mm, min. $itka 1400mm
1x Hrazda ve vysce od 300mm do 400mm, min. $itka 1400mm
1x Zebtik vodorovny ve vyice min. 2300mm, délka min. 3000mm
1x Zebfiny svislé, vyska min. 2400mm, $ife hrazd 1100mm
1x Wing (kratky Sikmy zebiik)
1x Hrazda lomena dlouhé o minimalni délce 3000mm (negativni zadova)
Ix Drzak na kruhy mimo osy nohou — min. 3000mm nad zemi
1x Multibar (hrazda se ¢tyfmi zalomenymi Gichopy vhodna na uzké i Sirsi pfitahy)
Ix Lavice Sikma noha se ¢tyfmi minibradélky o rozméru 2100x550x800mm v kombinaci s mofenym dievem
3 kusy Step up (stupinky pro vystupy)
Ipar Bar Balz (nizkeé tyce s rozsifenym kulovym ukoncéenim pro tchop, napt. pro cvik stojky, vyska 800mm)
1 x Minibradélka (tzv. Stalky), min. délka 800mm
1x lavicka pevna, bez opéradla, d. 2000mm
1x odpadkovy kos pevny
Ix stojan na kola pevny (min. pro 3 kola)

Povrchova uprava workoutu pozink plus komaxit — barevné kombinace dle palety RAL (barvy nutno dohodnout s
investorem také konzultovat - odsouhlasit s magistratem mésta Ostravy, odborem zivotniho prostiedi ).

Dodavatel se musi prokazat platnym certifikatem TUV pro vystavbu vefejnych street workoutovych hfist' a dodané
nacini dle specifikace.

Dodavatel musi byt obeznamen s normou EN 16 630, kterou musi cely park véetné dopadovych ploch spliovat a za
kterou dodavatel nese plnou zodpovédnost. Dopadova plocha musi byt z lité pryze a musi spliiovat normu EN 16 630.
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Stojné nohy konstrukci musi byt vyrobeny z jeklu 100x100mm o min. sile materialu 4mm.

Sila materialu trubek pouzitych na hrazdy musi byt o min. sile 3,30mm.

Ke spojeni stojnych nohou a hrazd musi byt pouzito pevnostnich Sroubd, tak aby pii uvolnéni nedoslo k protoceni
hrazd.

Uzavfeni stojnych nohou z vrchni strany musi byt provedeno ,,napevno“ (napiiklad zavarenim materidlu) nejen
zazatkovanim plastovou krytkou a podobné.

Kotveni konstrukci musi byt feseno nékolika zavitovymi ty¢emi spolu s chemickou kotvou.

Cely park musi byt demontovatelny za pouziti specialniho naradi.

Dokoncovaci prace a rekultivace stavbou dotCenych tizemi spocivd v zaClenéni objekti do okoli stavby, uvedeni
stavbou dotéenych ploch do ptivodniho stavu, doplnéni vykopkl/zeminy, zaseti travnatych ploch /okoli stavebnich
objektll/ a napojeni na stavajici zpevnéné plochy. Veskera poskozeni okolnich a pfistupovych ploch budou zhotovitelem
opravena — uvedena do piivodniho bezvadného stavu.

Péstovani travniku — rekultivacni prace - neni souéasti doby realizace, je nutno pfipocist dobu 2 mésice, po kterou bude
zhotovitel stavby péstovat travnik — hnojit, zavlazovat, kosit. Uvedené prace budou v souladu s CSN CSN 83 9031 -
Technologie vegetatnich uprav v krajing - Travniky a jejich zakladani v&. navazujicich CSN napt. 83 9061 Technologie
vegetacnich Gprav v krajiné - ochrana stromil, porostii a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Soucasti stavby je také vysadba 2ks Lipa velkolista, vel. 12-14cm, cca 10,0m od sebe, ukotveni 3kuly/strom, za-
mulcovani ktirou.

V piipadé, Ze dojde pr¥i vyty€ovani podzemnich siti ke kolizi s objekty stavby, bude nutno objekty prizptusobit -
posunout tak, aby bylo dodrZeno ochranné pasmo daného zafizeni.

b) konstrukcni a materidalové reseni
- beton. loze — beton C16/20
- obruby betonové chodnikové — 1000/200(250)/800mm
- obruby betonové zahonové — 1000/200(250)/50mm
- sloupky — ocel. profil uzavfeny 100/100mm, tl. min. 4mm, stojné nohy budou pevné¢ zakryty (pfivareni
materialu, nikoliv plastové vicko)
- hrazdy — trubka ocel. o sile materialu min. 3,30mm
- povrchova tprava kov. konstrukei — pozink + komaxit (praSkova vypalovand barva)
- sportovni uméla hmota tl. S0mm, dvouvrstvy povrch
- betonova zamkova dlazba tl. 60mm
- kamenivo - pro stavebni Gigely, dle CSN EN 13242+A1

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Jelikoz se jedna o workoutového hristé bez oploceni a jakychkoliv nadzemnich budov, je tato problematika
zjednodu$ena. Na stavbu nebude vyvijeno zadné zatizeni, které by mélo za nasledek jeji devastaci ... neni nutno dale
tfesit. Konstrukce vybaveni jsou dostateéné nadimenzovany v¢. jejich ukotveni — nosné sloupky jsou z uzavienych
profild 100/100/4mm, sila materialu trubek pro hrazdy je min. 3,30mm, spojeni sloupkil s beton. deskou bude pomoci
zavitovych ty¢i a chemické kotvy. Konstrukce v¢. kotveni musi odpovidat normé EN 16630 — Fitness vybaveni pro
venkovni pouZiti.

B.2.7 Zékladni charakteristika technickych a technologicky zaiizeni

a) technické reseni
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového hfisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového hfisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

B.2.8 Pozarn¢ bezpecnostni feSeni

a) rozdeleni stavby a objektit do pozZarnich usekii
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového htisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového hfisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.
¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkii v¢. pozadavkii na zvyseni pozarni odolnosti

stavebnich konstrukci
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového hfisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

d) zhodnoceni evakuace osob vc. vyhodnoceni unikovych cest
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového hiisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.
Pozarné bezpecnostni zajisténi budov v okoli stavby (tenis. hala) v¢. unikovych cest nebudou stavbou dotceny.
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S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového htisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

1) zajisteni potrebného mnozstvi pozarni vody, popr. jiného hasiva, vé, rozmisténi vnitinich a vnéjsich odbernych mist
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového htisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pristupové komunikace, zasahové cesty)
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového hiisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.
Stavajici pfistupové komunikace a zasahové cesty v blizkych budovach (tenis. klub) nejsou stavbou dotceny.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodna potrubi, VZT zarizeni)
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového hfisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

i) posouzeni poZadavkii na zabezpeceni stavby pozdarné bezpecnostnimi zarizenimi
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového htisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

Jj) rozsah a zpiisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového htisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

B.2.9 Zasady hospodafteni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového hfisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

b) energeticka narocnost budovy
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového htisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

¢) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového htisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reSeni parametrii stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadii apod.) a ddle zasady reseni
vilivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového hfisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.
Snizeni negat. uc¢inkt vlivu stavby na okoli neni nutno fesit. Sportovisté svym provozem nevytvaii vibrace, hluk ¢i
prasnost. Pfi provadéni stavby je nutno piihlédnout k aktualni situaci a operativné fesit piipadna zjisténi (napft. hlucné
prace provadét v denni dobé a pokud stroje nevykonavaji pracovni ¢innost, zajistit jejich vypnuti).

B.2.11 Zésady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového hfisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

b) ochrana pred bludnymi proudy
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového hfisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového htisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

d) ochrana pred hlukem
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového htisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

e) protipovodiiovad opatient
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového hfisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Rekonstrukce sportovniho aredlu nevyzaduje nové napojeni na technickou infrastrukturu. Zadné ptelozky stavajicich
siti nejsou uvazovany.

b) pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky
Rekonstrukce sportovniho arealu nevyzaduje nové ptipojky.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho rFeSeni
Pfijezd na plochy bude po ul. Vitézn4, odtud parkem po komunikaci pro pési s zivicnym povrchem k mistu stavby.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba nevyZaduje nové napojeni na dopravni infrastrukturu. Pfijezd bude z ul. Vitézna odbocenim do parku pies
vjezdovou branu na dlazdénou plochu. Z té vychazi ,,mlatova*“ (kamenitd) komunikace, kterd vede k tenisové hale
pfimo k mistu realizace stavby. Tato dopravni napojeni jsou s ohledem na mnozstvi zemnich praci (cca 40,0m3)
dostacujici. Zhotovitel musi pouzit pfi realizaci stavby mensich mechanizmti (ndkladnich aut s kapacitou max. 3,50t).
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Veskera poSkozeni okolnich a pristupovych ploch (dlazdénych, ziviénych nebo mlatovych) budou zhotovitelem
opravena — uvedena do piivodniho bezvadného stavu (ve vlastni rezii).

¢) doprava v klidu

S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového hiisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.
Jelikoz se pohybujeme v parku, nejsou parkovaci stani uvazovana. Dochazkova vzdalenost od stavajicich parkovacich
ploch na ul. Vitézna nebo Budecska je cca 50m.

d) pési a cyklisticke stezky
Nejsou uvazovany.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich viprav
Po dokonceni vystavby provede zhotovitel na své naklady terénni Gpravy vE. zaseti osiva, spocivajici v tpravé okoli
sportovnich ploch vné obruby.

B.6 Popis vlivii stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) viiv stavby na zZivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida
Zivotni prostfedi nebude predmétnou realizaci stavebnich praci negativné ovlivnéno, pfi vyuzivani areadlu nebudou
produkovany zadné zdravi skodlivé vlivy ani odpadni latky.

b) viiv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin a Zivocichii),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Realizaci a provozem predmétné stavby nedojde k ohroZeni piirody ani krajiny. Prace budou probihat v souladu s CSN
83 9061, zejména k bodiim 4.6 (ochrana stromti pfed mechanickym poskozenim), 4.8 (ochrana kofenové zony pfi
navazce zeminy), 4.9 (ochrana kofen. prostoru pii odkopéavce ptudy), 4.10 (ochrana kofenového prostoru pii vykopech),
4.11 (ochrana kotenového prostoru pfi ziizovani zaklada stavebnich prvkil), 4.12 (ochrana kofenového prostoru stromt
pfi docCasném zatizeni pfechazenim, pojizdénim, skladovanim materiald) a 4.14 (ochrana kofenové zony pii zakryti
povrchu). Piipadné poskozeni dfevin bude odborné osetieno.

¢) viiv stavby na soustavu chranenych uzemi NATURA 2000
Stavba nema vliv na soustavu chranénych izemi NATURA 2000.

d) navrh zohledneni podminek ze zaveru zjistovaciho rizeni nebo stanoviska EIA
Z ohledem na charakter stavby nebylo zjiStovaci fizeni ani stanovisko EIA nutné.

e) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminek ochrany podle jinych pravnich predpisii

Z hlediska ochrany zivotniho prostiedi nejsou zadné podminujici ¢i omezujici podminky. S ohledem na fakt, ze se
stavba nachazi v parku s ochranou USES, je nutno minimalizovat pojezdy po travnatych plochach parku (poskozeni
ploch z vystavby zhotovitel na svlij naklad uvede do pivodniho stavu. Také je nutno brat na zietel blizkost zelené —
stromy, kefe. Vzdalenost stavby od stavajici zelen¢ (kmeny stromt, kefe) je cca 6,0m, tzn. Ze je pro vystavbu dostate¢né
daleko a nemélo by dojit k jejimu poSkozeni. V piipadé poSkozeni zelené zajisti zhotovitel odborné oseteni.

B.7 Ochrana obyvatelstva
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového hiisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.
Navstévnici musi dodrzovat provozni tad, ktery bude osazen pfi vstupu na hfiste.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieba a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pii vystavbé bude vyuzit stavajici piijezd z ul. Vitézné, odbocenim do parku vjezdovou branou na plochu s betonovou
dlazbou, odtud pak mlatovou cestou §. 3,0m k tenisové hale pfimo na stavenisté. Pro potfebu vystavby bude zhotovitel
zajiStovat el. energii a vodu el. centralou, cisternou. Ostatni média nejsou uvazovana.

b) odvodneéni stavenisté
Stavenist¢ nebude nikterak specidlné odvodnéno. Po vyhloubeni zékladové jdmy budou co nejrychleji navezeny
kamenité vrstvy, pres které v pfipade desté voda vsakne do podlozi, stejn€ jako je tomu doposud v celém parku.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pro potiebu vystavby bude vyuzit stavajici piijezd od ul. Vitézné, kde je beton. zamkova dlazba. Z ni se sjede na
mlatovou komunikaci (jenz je pro udrzbu parku zjevné uzivana) pfimo na plochu staveniste.

d) viiv provadent stavby na okolni stavby a pozemky

V pribéhu realizace bude zvySeny pohyb na piijezdovych komunikacich v blizkosti stavby. Je nutno dbat zvysené
opatrnosti i s ohledem na blizkost tenisového klubu a parku, ktery je hojné navstévovan obyvateli mésta. ZvySena
hladina hluku bude minimalizovana vypinanim aktualné nepracujich stroji. Znecisténi vefejnych komunikaci bude
okamzité feSeno vycisténim zhotovitelem stavby. Zhotovitel stavby bude postup praci koordinovat s odborem investic a
mistniho hospodafstvi, jenz ma harmonogram akci v parku.
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e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin

Stavba si nevyzada demolice ¢i kaceni dievin. V ptipadé poskozeni pfi vystavbé bude zelenn odborné oSetiena. Zemni
prace budou spocivat ve vyhloubeni jamy v pr. hl. -0,48m. Veskeré vybourané hmoty (zemina) budou odvezeny -
ulozeny v zatizenich k tomu uréenych.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/ trvalé)

Celkova plocha docasného zaboru pro stavenisté bude v rozsahu hiisté a pfistupového chodniku zvétsené o 1,0m vné
obruby — cca 140,0m2. Plocha sportovisté nebude oplocena. Zhotovitel stavby musi na sviij naklad stavenisté oznacit a
zabezpecCit proti vstupu nepovolanych osob mobilnim oplocenim (cca 60,0m). Mimo budované hraci plochy nebudou
ukladany Zadné materialy ani vykopky. Vzhledem k umisténi stavby v parku budou vykopky prubézné odvazeny k
ulozeni v zafizenich tomu ur¢enych.

g) maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbe, jejich likvidace

Stavebnimi tpravami vzniknou odpady (zemina), které budou maximalné vyuzity (z ¢asti opétovné pouziti), zbytek
odvoz na skladku do zafizeni k tomu urc¢ené¢ho a povoleného. S vesSkerymi odpady musi byt nakladano nezavadné dle
platné legislativy — zakon o odpadech ¢. 185/2001 Sb. v aktualnim znéni.

Zdroje a druhy odpadnich latek vzniklych pti provadéni stavby:
* zemina — opétovné pouzita pro terénni upravy, zbytek odvoz na skladku

Veskeré dalsi podrobnosti jsou uvedeny v zakoné. V ramci vystavby bude nakladano s odpady, které budou fazeny dle
Vyhl. ¢. 381/2001 Sb. v platném znéni:

Kod druhu odpadu Nézev druhu odpadu

17 05 04 o zemina /kamenivo

Vyhloubené vykopky, které budou opétovné vyuzity pfi rekultivacnich pracech (hrubé urovnani plochy a zaclenéni do
okolniho terénu). Povinnost nabizet prednostné odpady k vyuziti je uvedena v ustanoveni §16 odst. 1 pism. b) zdkona o
odpadech.

Béhem provadéni stavebnich praci nesmi stavebni organizace vyvijet takovou ¢innost, kterd by ohrozovala Zivotni
prostiedi a okoli stavby.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Bilance zemnich praci: primérna hl. zemnich praci bude do -0,48m, kdy ¢ast vykopkti bude pouzita pro hrubé terénni
upravy a zbytek bude odvezen na skladku. Mezideponie pro vykopky nebude, vykopek bude pribézné odvazen.

i) ochrana zZivotniho prostiedi pri vystavbé

Zivotni prostiedi nebude predmétnou realizaci stavby negativné ovlivnéno, pii vyuzivani arealu nebudou produkovany
zadné zdravi skodlivé odpadni latky. Stavebni organizace nesmi provadét zadné Cinnosti, které by mohly negativné
ovlivnit Zivotni prostiedi.

J) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti, posouzeni potieby koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci podle

Prace na stavbé musi probihat v souladu s platnymi pfedpisy a normami na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci.
VSsichni pracovnici budou fadné€ proskoleni a vybaveni ochrannymi pomickami. S ohledem na charakter stavby (zemni
prace s malou mechanizaci) a prace nebudou v piepoctu na hod. vice nez 500, neni nutny koordinator BOZP.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
S ohledem na charakter stavby — vystavba venkovniho workoutového hfisté bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit.
Komunika¢ni plochy na sebe navazuji bez vyskovych rozdila.

1) zdsady pro dopravné inzenyrské opatreni

S ohledem na charakter a rozsah provadénych praci, nejsou nutna zZadna zvlastni dopravné inzenyrska opatieni. Pfi
vjezdu na stavbu/ vyjezdu ze stavby je nutno dbat zvySené opatrnosti a obecné platnych pravidel silni¢niho provozu.
Pfed zahajenim realizace si v piipadé potfeby zajisti zhotovitel schvaleni a osazeni doc¢asného dopravniho znaceni
zejména v misté napojeni na mistni komunikaci.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadent stavby (provadeni stavby za provozu, opatieni proti ucinkim vnéjsiho
prostredi pri vystavbe apod.)

S ohledem na charakter stavby neni nutno feSit. Zhotovitel stavenist¢ fadné ozna¢i a zabezpeCi proti vstupu
nepovolanych osob (mobilni oploceni min. v. 1,80m), veskeré vykopy musi byt fadné oznaéeny a zabezpeCeny proti
padu.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

- zabezpeceni staveni$té - oznaceni stavenisté s vyvésenim cedulek se zdkazem vstupu apod. 1.t.

- vytyceni objektii — hracich ploch v terénu

- zemni prace — odstranéni, strzeni stavajicich povrchovych vrstev v€. podpovrchovych (pfiprava podlozi, zakladova
plan)

- urovnani zéklad. plané do pozadovaného profilu
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- navezeni na pudorys staveb. objektl ¢asti kamenitych vrstev 2.t.
- osazeni obrubnikti do beton. loze (betonové ... zahonové tl. Scm, chodnikové tl. 8cm)

- navozy a hutnéni zbytku kamenitych vrstev 3.t
- pokladka beton. vyztuze + betondz desky ... zrani desky min. 10dni 4.t.
- pokladka sport. umélych hmot, dlazdéné plochy 5.t
- kompletace vybaveni 6.t.

- dokoncovaci a rekultivacni prace — vysadba 2ks stromt, uvedeni ploch dotéenych vystavbou do pivodniho stavu v¢.
napojeni stavajicich piistupovych chodnikt a ploch na sportovisté

Péstovani travniku — rekultivacni prace - neni soucasti doby realizace, je nutno pfipocist dobu 2 mésice, po kterou bude
zhotovitel stavby péstovat travnik — hnojit, zavlazovat, kosit. Uvedené prace budou v souladu s CSN CSN 83 9031 -
Technologie vegetacnich tuprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani v¢. navazujicich CSN.

Stavba bude uvedena do provozu po ukonceni vystavby (kolaudaci), zkusebni provoz neni nutny.
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