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Workoutové hřiště v Komenského sadech, Ostrava

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
Plocha stavby – hřiště se nachází v  zastavěné části města Ostravy v ploše s rozdílným způsobem využití “parky”, na
rovné pláni stávajícího parku Komenského sady v blízkosti tenisového areálu.
kraj: Moravskoslezský
město: Ostrava [554821]
katastr. území: Moravská Ostrava [713520]
parc.č.: 1036/1
výměra, druh pozemku:
1036/1 … výměra 264.659,0m2 … ostatní plocha, zeleň nemovitá kulturní památka

věcné břemeno zřiz. a provoz. vedení
věcné břemeno chůze a jízdy, oprava a údržby

Majitel pozemku:  Statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00  Ostrava.
Hospodaření se svěřeným majetkem obce: Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6,
729 29  Ostrava – Moravská Ostrava.
Stávající  plocha  parku  je  travnatá  s  rozsáhlou  zelení  (stromy,  keře),  drobné  stavby  (sochy  apod.),  dětské  hřiště,
pískoviště a komunikační plochy (živičné, dlážděné). 
Projektované řešení doplní možnosti využití parku návštěvníky o sportovně relaxační plochu workoutového hřiště. Při
návrhu stavebně technického řešení této stavby jsou hlavními kriterii požadavky investora a dispozice pozemku vč. jeho
ochranných opatření a pásem.
Pozemek je nemovitou kulturní památkou, avšak stavba nemá zásadní vliv na tuto ochranu.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Průzkumy nebylo nutno provádět nikterak složitě, jelikož se jedná o výstavbu venkovních ploch bez jakýchkoliv budov.
V dotčené lokalitě se provedly vizuální prohlídky a průzkumy stáv. povrch. vrstev – ručně kopané sondy, dále rozbory
poznatků  a  zkušeností  místních  znalců  (geotechnické  vlastnosti  podložních  vrstev).  Získané  poznatky  a  závěry
neprokazují přítomnost spodních vod v dotčené hloubce stavby ani nijak technicky náročné zakládaní podobného typu
stavby.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
V uvedené lokalitě byly projektantem zjišťovány podzemní i nadzemní inženýrské sítě a na stavbě nebo v jejím blízkém
okolí  se nachází  podzemní  vedení  elektrické  energie (ČEZ) a veřejného osvětlení  (ostravské  komunikace).  Plochy
stavby vč. příslušenství nejsou v místě těchto vedení ani jejich ochranných pásem. 
Obecné podmínky platné pro všechny správce sítí:

 před zahájením prací je nutno veškerá podzemní vedení vytýčit ve spolupráci se správci – zápis ve stavebním
deníku a prokazatelně s výsledky seznámit pracovníky na stavbě

 při křížení, souběhu s vedením inž. sítí musí být respektována ČSN 736005, pro provádění prací pak ČSN
733050

podmínky jednotlivých správců:
Ostravské komunikace:

 při stavebních pracích, dopravě a manipulaci s materálem nesmí dojít k poškození zařízení VO v blízkosti
stavby

 při případném poškození zařízení VO zhotovitel neprodleně informuje technika správy VO – p. Dekaře, tel.
595 621 355 nebo 724 358 212, email:  dekar@okas.cz, zařízení VO uvede do původního stavu na náklady
zhotovitele stavby a předá správě VO 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
S ohledem na charakter stavby – výstavba sportovního hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit. Sportoviště je
mimo záplavové území. Sportoviště se nachází v chráněném ložiskovém území Hornoslezské pánve (černé uhlí, zemní
plyn). Pro tento typ staveb nejsou nutná z hlediska poddolování žádná mimořádná opatření. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Výstavba sportovní plochy nevyvolá žádné zásadní negativní vlivy na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry
v území se nezmění, dešťové vody dopadnou na plochy a vsáknou do podloží. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Rekonstrukce si nevyžádá demolice ani kácení (stromy, keře) – veškerá stávající zeleň bude zachována a chráněna proti
poškození – vzdálenost stavby od kmenů vzrostlých stromů je cca 11,50m, nejbližším stromem jsou nově vysazené
břízy ve vzdálenosti 6,0m. Zemní práce - základová jáma bude v průměrné hl.  -0,48m. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/
trvalé)
Nejsou nutné.
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Workoutové hřiště v Komenského sadech, Ostrava

h) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu)
Výstavba hřiště nevyžaduje nové napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Příjezd na plochy sportoviště bude ze stávajícího příjezdu/ vstupu po ul. Vítězná, odtud parkem po mlatové komunikaci
k ploše výstavby. Před zahájením výstavby si musí zhotovitel zajistit povolení vjezdu do parku po zmíněné komunikaci.
Případná potřeba el. energie a tlakové vody při stavebních pracech bude pokryta mobilní elektrocentrálou a cisternou.
Při výstavbě budou použita vozidla a stroje lehčího charakteru – auta s kapacitou do 3,50t.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
V současné době nejsou známy a uvažovány.  Doporučujeme stavbu provádět v letních měsících,  kdy je minimum
srážek. Podmiňující podmínkou jsou technologické postupy a požadavky na počasí pro kladení umělých povrchů. 

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Účel užívání stavby se výstavbou hrací plochy nezmění, sportovní plocha bude sloužit k relaxačnímu a rekreačnímu
vyžití stejně jako celý park.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Sportovní plochy se nachází v zastavěné části města Ostrava, na rovné pláni  v Komenského sadu v zóně "parky".
Plochy  slouží  k odpočinku  a  relaxaci  obyvatel  v  městském  prostředí.  Plochy  tohoto  funkčního  využití  jsou
charakteristické vyváženým přírodním prostorem se zelení všech forem (vysoká, střední, nízká) s možností relaxace
obyvatel a s uplatněním doplňujících kvalitních výtvarných prvků. Veškeré doplňkové stavby a zařízení musí svým
objemovým a výrazovým řešením odpovídat charakteru daného místa a musí jej vhodně doplňovat, nikoliv narušovat
nebo negativně ovlivňovat svým provozem. 

Hlavní využití: 
plochy určené pro každodenní relaxaci  obyvatel  a  vytvoření příznivých estetických a přírodních vazeb ve městě –
parkově upravené plochy, veřejné prostory (plochy pro setkávání, amfiteátry), vodní plochy, zeleň všech forem (vysoká,
střední, nízká). 

Přípustné využití: 
nezbytné provozní zázemí zařízení a ploch uvedených v hlavním využití

Nepřípustné využití: 
činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, stavby
a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci. 
Prostorově jsou a budou sportovní plochy vymezeny betonovými obrubami. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Vybudované  sportoviště  doplní  možností  relaxace  a  odpočinku  v  parku.  Hrací  plochy nebudou  oploceny.  Sloupy
vybavení budou ukotveny do ŽB desky závitovou tyčí a chemickou kotvou. Při výstavbě bude použito běžné kamenivo
pro stavební účely (dle normy ČSN EN 13242+A1), betonové obruby v beton. loži C16/20, ocelové sloupky s povrch.
úpravou žárový zinek + komaxit.

Sportovní povrchy:
-  sportovní umělá hmota tl.  50mm, dvouvrstvý povrch -  vrstva černého gum. granulátu zrn.  1,0-4,0mm tl.  40mm,

pojeného bezbarvým polyuretanovým lepidlem + vrstva barevného EPDM granulátu tl. 10mm, položená finišerem na
místě,  vč.  vylajnování  stříkáním  polyuretanové  barvy  (barevné  provedení  prvků  a  hmoty  bude  konzultováno  s
magistrátem  města  Ostravy,  odborem životního  prostředí  a  útvarem hlavního  architekta,  odb.  památkové  péče).
Plocha bude v barevném provedení … přírodní odstíny zelené nebo hnědé

- betonová zámková dlažba – 200/200/60mm, barva přírodní, kladená do kamen. lože zrn. 0-4mm 

Rovinatost sportovních umělých povrchů vč. podkladních vrstev (pro atletické dráhy, plochy, hrací plochy a hřiště) je
dána normou ČSN EN 14877 (sportovní umělá hmota - na 3,0m lati 6mm).

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
S ohledem na charakter stavby není nutno řešit.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Veškeré komunikační plochy jsou s výškovými rozdíly do 20mm, avšak s používáním vybavení osobami se sníženou
schopností pohybu a orientace se neuvažuje. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Během  užívání  dokončeného  díla  (sportovních  ploch  a  vybavení)  ani  při  provádění  provozní  údržby nejsou  lidé
vystavováni rizikovým vlivům, účinkům škodlivin nebo jiným nebezpečným látkám. 

Uživatelé a provozovatelé však musí dbát zásad bezpečnosti pro užívání a pro jednotlivé druhy údržbářských prací tak,
jak bude uvedeno v provozním řádu resp. návodech na provoz a údržbu.
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B.2.6 Základní technický popis stavby

a) stavební řešení
Před začátkem realizace musí zhotovitel označit staveniště viditelně zákazem vstupu vč. ohraničení stavby mobilním
oplocením. Následně budou orientačně vytýčeny plochy stavby.
Jelikož  stavba  neobsahuje  žádné  demolice  objektů  ani  kácení,  je  faktickým  začátkem  stavebních  prací  hloubení
základové pláně - zemní práce – stržení stávající povrchové (hlinité orniční vrstvy) a podpovrchové (kamenité, hlinité)
vrstvy do  průměrné  hl.  -0,50m u  plochy hřiště  a  -0,46m u  dlážděné  plochy.  Po  finální  úpravě  základ.  pláně  do
požadovaného profilu budou naváženy nosné kamenité vrstvy.

* základ. pláň ... návozy a hutnění kamenitých vrstev
* konstrukční vrstvy 

- nosné - kamenité 
01 ... drc. kamenivo lomové zrn. 0-63mm … tl. 300mm … Edef2 50MPa ... 100,70m2

02 ... drc. kamenivo lomové zrn. 32-63mm ... tl. 230mm … Edef2 30MPa ... 17,340m2

* pokládka a betonáž nových obrubníků 
- obruby betonové chodníkové, tl. 80mm

01 ... 35,90m

- obruby betonové záhonové, tl. 50mm
02 ... 13,699m

* nyní budou plochy půdorys. i výškově vymezeny liniemi obrubníků osazených do beton. lože 

* konstrukční vrstvy 
 - kamenité 

02 ... drc. kamenivo lomové zrn. 16-32mm ... tl. 100mm … Edef2 50MPa
... drc. kamenivo lomové zrn. 4-16mm (8-16) ... tl. 50mm … Edef2 50MPa

... kladecí vrstva - drc. kamenivo zrn. 0-4mm ... tl. 20mm ... 11,56m2

- betonové 
01 ... geotextilie netkaná, min. 200g/m2

... ŽB deska, tř. C20/25 ... tl. 150mm ... 78,72m2

- finální
01 ... sportovní umělá hmota, dvouvrstvá – dopadová plocha ... tl. 50mm ... 78,72m2

02 ... beton. zámková dlažba 200x200mm ... tl. 60mm, přírodní ... 11,56m2

Vybavení workoutového hřiště: 
1x Trojitá bradla ve výšce 1400mm, délka minimálně 2000mm
4x Hrazda ve výšce min. 2200mm, min. šířka 1400mm
1x Trojitá hrazda ve výšce min. 2200mm, min. šířka 1400mm
2x Hrazda, ve výškách od 900mm do 1600mm, min. šířka 1400mm
1x Hrazda ve výšce od 300mm do 400mm, min. šířka 1400mm
1x Žebřík vodorovný ve výšce min. 2300mm, délka min. 3000mm
1x Žebřiny svislé, výška min. 2400mm, šíře hrazd 1100mm
1x  Wing (krátký šikmý žebřík)
1x Hrazda lomená dlouhá o minimální délce 3000mm (negativní zádová) 
1x Držák na kruhy mimo osy nohou – min. 3000mm nad zemí
1x Multibar (hrazda se čtyřmi zalomenými úchopy vhodná na úzké i širší přítahy)
1x Lavice šikmá noha se čtyřmi minibradélky o rozměru 2100x550x800mm v kombinaci s mořeným dřevem
3 kusy Step up (stupínky pro výstupy)
1pár Bar Balz (nízké tyče s rozšířeným kulovým ukončením pro úchop, např. pro cvik stojky, výška 800mm)
1 x Minibradélka (tzv. Stalky), min. délka 800mm
1x lavička pevná, bez opěradla, d. 2000mm
1x odpadkový koš pevný
1x stojan na kola pevný (min. pro 3 kola)

Povrchová úprava workoutu pozink plus komaxit  – barevné kombinace dle palety RAL (barvy nutno dohodnout s
investorem  také konzultovat - odsouhlasit s magistrátem města Ostravy, odborem životního prostředí ).
Dodavatel se musí prokázat platným certifikátem TUV pro výstavbu veřejných street workoutových hřišť a dodané
náčiní dle specifikace. 
Dodavatel musí být obeznámen s normou EN 16 630, kterou musí celý park včetně dopadových ploch splňovat a za
kterou dodavatel nese plnou zodpovědnost. Dopadová plocha musí být z lité pryže a musí splňovat normu EN 16 630. 
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Stojné nohy konstrukcí musí být vyrobeny z jeklu 100x100mm o min. síle materiálu 4mm.
Síla materiálu trubek použitých na hrazdy musí být o min. síle 3,30mm.
Ke spojení stojných nohou a hrazd musí být použito pevnostních šroubů, tak aby při uvolnění nedošlo k protočení
hrazd.
Uzavření  stojných  nohou  z  vrchní  strany  musí  být  provedeno  „napevno“  (například  zavařením  materiálu)  nejen
zazátkováním plastovou krytkou a podobně.
Kotvení konstrukcí musí být řešeno několika závitovými tyčemi spolu s chemickou kotvou.
Celý park musí být demontovatelný za použití speciálního nářadí.

Dokončovací  práce  a  rekultivace  stavbou  dotčených  území  spočívá  v začlenění  objektů  do  okolí  stavby,  uvedení
stavbou dotčených ploch do původního stavu,  doplnění  výkopků/zeminy,  zasetí  travnatých  ploch /okolí  stavebních
objektů/ a napojení na stávající zpevněné plochy. Veškerá poškození okolních a přístupových ploch budou zhotovitelem
opravena – uvedena do původního bezvadného stavu.

Pěstování trávníku – rekultivační práce - není součástí doby realizace, je nutno připočíst dobu 2 měsíce, po kterou bude
zhotovitel stavby pěstovat trávník – hnojit, zavlažovat, kosit. Uvedené práce budou v souladu s ČSN ČSN 83 9031 -
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání vč. navazujících ČSN např. 83 9061 Technologie
vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Součástí  stavby je  také  výsadba 2ks Lípa  velkolistá,  vel.  12-14cm, cca  10,0m od sebe,  ukotvení  3kůly/strom, za-
mulčování kůrou.

V případě, že dojde při vytyčování podzemních sítí ke kolizi s objekty stavby, bude nutno objekty přizpůsobit -
posunout tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo daného zařízení.

b) konstrukční a materiálové řešení
- beton. lože – beton C16/20
- obruby betonové chodníkové – 1000/200(250)/800mm
- obruby betonové záhonové – 1000/200(250)/50mm
- sloupky – ocel.  profil  uzavřený 100/100mm, tl.  min. 4mm, stojné nohy budou pevně zakryty (přivaření

materiálu, nikoliv plastové víčko)
- hrazdy – trubka ocel. o síle materiálu min. 3,30mm
- povrchová úprava kov. konstrukcí – pozink + komaxit (prášková vypalovaná barva)
- sportovní umělá hmota tl. 50mm, dvouvrstvý povrch 
- betonová zámková dlažba tl. 60mm 
- kamenivo - pro stavební účely, dle ČSN EN 13242+A1

c) mechanická odolnost a stabilita
Jelikož  se  jedná  o  workoutového  hřiště  bez  oplocení  a  jakýchkoliv  nadzemních  budov,  je  tato  problematika
zjednodušená. Na stavbu nebude vyvíjeno žádné zatížení, které by mělo za následek její devastaci … není nutno dále
řešit.  Konstrukce vybavení jsou dostatečně nadimenzovány vč. jejich ukotvení – nosné sloupky jsou z uzavřených
profilů 100/100/4mm, síla materiálu trubek pro hrazdy je min. 3,30mm, spojení sloupků s beton. deskou bude pomocí
závitových tyčí a chemické kotvy. Konstrukce vč. kotvení musí odpovídat normě EN 16630 – Fitness vybavení pro
venkovní použití.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologický zařízení

a) technické řešení
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

b) výčet technických a technologických zařízení
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků vč. požadavků na zvýšení požární odolnosti 
stavebních konstrukcí
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

d) zhodnocení evakuace osob vč. vyhodnocení únikových cest
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.
Požárně bezpečnostní zajištění budov v okolí stavby (tenis. hala) vč. únikových cest nebudou stavbou dotčeny.
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S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva, vč, rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.
Stávající přístupové komunikace a zásahové cesty v blízkých budovách (tenis. klub) nejsou stavbou dotčeny.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, VZT zařízení)
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

b) energetická náročnost budovy
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení
vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.
Snížení negat. účinků vlivu stavby na okolí není nutno řešit. Sportoviště svým provozem nevytváří vibrace, hluk či
prašnost. Při provádění stavby je nutno přihlédnout k aktuální situaci a operativně řešit případná zjištění (např. hlučné
práce provádět v denní době a pokud stroje nevykonávají pracovní činnost, zajistit jejich vypnutí).

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

b) ochrana před bludnými proudy
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

c) ochrana před technickou seizmicitou
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

d) ochrana před hlukem
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

e) protipovodňová opatření
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Rekonstrukce sportovního areálu nevyžaduje nové napojení na technickou infrastrukturu. Žádné přeložky stávajících
sítí nejsou uvažovány.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Rekonstrukce sportovního areálu nevyžaduje nové přípojky. 

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení
Příjezd na plochy bude po ul. Vítězná, odtud parkem po komunikaci pro pěší s živičným povrchem k místu stavby.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Stavba nevyžaduje nové napojení na dopravní infrastrukturu. Příjezd bude z ul.  Vítězná odbočením do parku přes
vjezdovou bránu na dlážděnou plochu. Z té vychází „mlatová“ (kamenitá) komunikace, která vede k tenisové hale
přímo k místu  realizace  stavby.  Tato  dopravní  napojení  jsou  s  ohledem na  množství  zemních  prací  (cca  40,0m3)
dostačující. Zhotovitel musí použít při realizaci stavby menších mechanizmů (nákladních aut s kapacitou max. 3,50t).
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Veškerá  poškození  okolních  a  přístupových  ploch  (dlážděných,  živičných  nebo  mlatových)  budou  zhotovitelem
opravena – uvedena do původního bezvadného stavu (ve vlastní režii).

c) doprava v klidu
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.
Jelikož se pohybujeme v parku, nejsou parkovací stání uvažována. Docházková vzdálenost od stávajících parkovacích
ploch na ul. Vítězná nebo Budečská je cca 50m.

d) pěší a cyklistické stezky
Nejsou uvažovány.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Po dokončení výstavby provede zhotovitel na své náklady terénní úpravy vč. zasetí osiva, spočívající v  úpravě okolí
sportovních ploch vně obruby. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Životní  prostředí  nebude předmětnou realizací  stavebních prací  negativně ovlivněno,  při  využívání areálu nebudou
produkovány žádné zdraví škodlivé vlivy ani odpadní látky. 

b)  vliv  stavby  na  přírodu  a  krajinu  (ochrana  dřevin,  ochrana  památných  stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů),
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Realizací a provozem předmětné stavby nedojde k ohrožení přírody ani krajiny. Práce budou probíhat v souladu s ČSN
83 9061, zejména k bodům 4.6 (ochrana stromů před mechanickým poškozením),  4.8 (ochrana kořenové zóny při
navážce zeminy), 4.9 (ochrana kořen. prostoru při odkopávce půdy), 4.10 (ochrana kořenového prostoru při výkopech),
4.11 (ochrana kořenového prostoru při zřizování základů stavebních prvků), 4.12 (ochrana kořenového prostoru stromů
při dočasném zatížení přecházením, pojížděním, skladováním materiálů) a 4.14 (ochrana kořenové zóny při zakrytí
povrchu). Případné poškození dřevin bude odborně ošetřeno. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000.

d) návrh zohlednění podmínek  ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Z ohledem na charakter stavby nebylo zjišťovací řízení ani stanovisko EIA nutné.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínek ochrany podle jiných právních předpisů
Z hlediska ochrany životního prostředí nejsou žádné podmiňující či omezující podmínky. S ohledem na fakt, že se
stavba nachází v parku s ochranou ÚSES, je nutno minimalizovat pojezdy po travnatých plochách parku (poškození
ploch z výstavby zhotovitel na svůj náklad uvede do původního stavu. Také je nutno brát na zřetel blízkost zeleně –
stromy, keře. Vzdálenost stavby od stávající zeleně (kmeny stromů, keře) je cca 6,0m, tzn. že je pro výstavbu dostatečně
daleko a nemělo by dojít k jejímu poškození. V případě poškození zeleně zajistí zhotovitel odborné ošetření.

B.7 Ochrana obyvatelstva
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.
Návštěvníci musí dodržovat provozní řád, který bude osazen při vstupu na hřiště.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeba a spotřeby  rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Při výstavbě bude využit stávající příjezd z ul. Vítězné, odbočením do parku vjezdovou bránou na plochu s betonovou
dlažbou, odtud pak mlatovou cestou š. 3,0m k tenisové hale přímo na staveniště. Pro potřebu výstavby bude zhotovitel
zajišťovat el. energii a vodu el. centrálou, cisternou. Ostatní média nejsou uvažována.

b) odvodnění staveniště
Staveniště  nebude  nikterak  speciálně  odvodněno.  Po  vyhloubení  základové  jámy  budou  co  nejrychleji  navezeny
kamenité vrstvy, přes které v případě deště voda vsákne do podloží, stejně jako je tomu doposud v celém parku.

c) napojení staveniště na stávající dopravní  a technickou infrastrukturu
Pro potřebu výstavby bude využit stávající příjezd od ul. Vítězné, kde je beton. zámková dlažba. Z ní se sjede na
mlatovou komunikaci (jenž je pro údržbu parku zjevně užívána) přímo na plochu staveniště.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
V průběhu realizace bude zvýšený pohyb na příjezdových komunikacích v blízkosti  stavby. Je nutno dbát zvýšené
opatrnosti i s ohledem na blízkost tenisového klubu a parku, který je hojně navštěvován obyvateli města. Zvýšená
hladina  hluku bude minimalizována vypínáním aktuálně nepracujích  strojů.  Znečištění  veřejných komunikací  bude
okamžitě  řešeno vyčištěním zhotovitelem stavby. Zhotovitel stavby bude postup prací koordinovat s odborem investic a
místního hospodářství, jenž má harmonogram akcí v parku.
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Stavba si nevyžádá demolice či kácení dřevin. V případě poškození při výstavbě bude zeleň odborně ošetřena. Zemní
práce budou spočívat ve vyhloubení jámy v pr. hl. -0,48m.  Veškeré vybourané hmoty (zemina) budou odvezeny -
uloženy v zařízeních k tomu určených. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/ trvalé)
Celková plocha dočasného záboru pro staveniště bude v rozsahu hřiště a přístupového chodníku zvětšené o 1,0m vně
obruby – cca 140,0m2. Plocha sportoviště nebude oplocená. Zhotovitel stavby musí na svůj náklad staveniště označit a
zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob mobilním oplocením (cca 60,0m). Mimo budované hrací plochy nebudou
ukládány žádné materiály ani výkopky. Vzhledem k umístění stavby v parku budou výkopky průběžně odváženy k
uložení v zařízeních tomu určených.

g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Stavebními úpravami vzniknou odpady (zemina), které budou maximálně využity (z části opětovné použití), zbytek
odvoz na skládku do zařízení k tomu určeného a povoleného. S veškerými odpady musí být nakládáno nezávadně dle
platné legislativy – zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v aktuálním znění. 

Zdroje a druhy odpadních látek vzniklých při provádění stavby:
* zemina – opětovně použita pro terénní úpravy, zbytek odvoz na skládku

Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny v zákoně. V rámci výstavby bude nakládáno s odpady, které budou řazeny dle
Vyhl. č. 381/2001 Sb. v platném znění:

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu
17 05 04 O zemina /kamenivo
Vyhloubené výkopky, které budou opětovně využity při rekultivačních pracech (hrubé urovnání plochy a začlenění do
okolního terénu). Povinnost nabízet přednostně odpady k využití je uvedená v ustanovení §16 odst. 1 písm. b) zákona o
odpadech. 
Během provádění stavebních prací  nesmí stavební  organizace vyvíjet  takovou činnost,  která by ohrožovala životní
prostředí a okolí stavby.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Bilance zemních prací: průměrná hl. zemních prací bude do -0,48m, kdy část výkopků bude použita pro hrubé terénní
úpravy a zbytek bude odvezen na skládku. Mezideponie pro výkopky nebude, výkopek bude průběžně odvážen.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Životní prostředí nebude předmětnou realizací stavby negativně ovlivněno, při využívání areálu nebudou produkovány
žádné zdraví škodlivé odpadní látky. Stavební organizace nesmí provádět žádné činnosti, které by mohly negativně
ovlivnit životní prostředí.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci podle 
Práce na stavbě musí probíhat  v souladu s platnými předpisy a normami na bezpečnost  a ochranu zdraví při práci.
Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a vybaveni ochrannými pomůckami. S ohledem na charakter stavby (zemní
práce s malou mechanizací) a práce nebudou v přepočtu na hod. více než 500, není nutný koordinátor BOZP.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
S ohledem na charakter stavby – výstavba venkovního workoutového hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.
Komunikační plochy na sebe navazují bez výškových rozdílů. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
S ohledem na charakter a rozsah prováděných prací,  nejsou nutná žádná zvláštní dopravně inženýrská opatření. Při
vjezdu na stavbu/ výjezdu ze stavby je nutno dbát zvýšené opatrnosti a obecně platných pravidel silničního provozu.
Před zahájením realizace si  v případě potřeby zajistí  zhotovitel  schválení a  osazení  dočasného dopravního značení
zejména v místě napojení na místní komunikaci.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího
prostředí při výstavbě apod.)
S ohledem  na  charakter  stavby  není  nutno  řešit.  Zhotovitel  staveniště  řádně  označí  a  zabezpečí  proti  vstupu
nepovolaných osob (mobilní oplocení min. v. 1,80m), veškeré výkopy musí být řádně označeny a zabezpečeny proti
pádu.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
- zabezpečení staveniště - označení staveniště s vyvěšením cedulek se zákazem vstupu apod. 1.t.
- vytýčení objektů – hracích ploch v terénu 
- zemní práce – odstranění, stržení stávajících povrchových vrstev vč. podpovrchových (příprava podloží, základová

pláň)
- urovnání základ. pláně do požadovaného profilu
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- navezení na půdorys staveb. objektů části kamenitých vrstev 2.t.
- osazení obrubníků do beton. lože (betonové … záhonové tl. 5cm, chodníkové tl. 8cm)
- návozy a hutnění zbytku kamenitých vrstev 3.t.
- pokládka beton. výztuže + betonáž desky … zrání desky min. 10dní 4.t.
- pokládka sport. umělých hmot, dlážděné plochy 5.t.
- kompletace vybavení 6.t.
- dokončovací a rekultivační práce – výsadba 2ks stromů, uvedení ploch dotčených výstavbou do původního stavu vč.

napojení stávajících přístupových chodníků a ploch na sportoviště

Pěstování trávníku – rekultivační práce - není součástí doby realizace, je nutno připočíst dobu 2 měsíce, po kterou bude
zhotovitel stavby pěstovat trávník – hnojit, zavlažovat, kosit. Uvedené práce budou v souladu s ČSN ČSN 83 9031 -
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání vč. navazujících ČSN.

Stavba bude uvedena do provozu po ukončení výstavby (kolaudaci), zkušební provoz není nutný.
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