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 Foto stávajícího stavu 
 
 
a.1)  Architektonické, výtvarné, materiálové, dispo ziční a provozní řešení, bezbariérové 
 užívání stavby 

Kašna je situována na veřejném prostranství mezi významnými stavbami města. 
Pozemek je rovinného charakteru. Pozemek je veřejně přístupný a není oplocen. 

Architektonické řešení z hlediska materiálového a barevného se nemění. Vzhledem k 
nevyjasněným únikům vody při provozování kašny je navržena generální oprava, kdy budou 
kompletně rozebrány resp. vybourány všechny původní povrchové obkladové materiály s 
výjimkou nosné železobetonové podkladní desky. Poté bude provedena replika kašny v 
upraveném obvodu, sestavena zpětně kamenná plastika a obklady okolí nádrže z nového 
materiálu dle původních vzorů. Dále budou nově provedeny technologické potrubní rozvody 
(tlaková voda uzavřeného okruhu kašny, přepad, dnová výpusť, osvětlení kašny) a provedena 
rekonstrukce podzemní technologické šachty. 

 

Materiálové řešení : 

Popis stávajícího technického a konstruk čního řešení objektu : 

Objekt kašny oválného tvaru o rozměrech 17,72 x 9,68 m byl postaven v sedmdesátých 
letech minulého století. 

Z fragmentu původní projektové dokumentace, který se podařilo zajistit, vyplývá 
následující: 

Nosná konstrukce kašny je tvořena železobetonovou deskou tl. 200 mm s náběhy, 
vytvářejícími obrys kalichu kašny. Deska o průměru cca 7,70 m byla navržena na štěrkovém 
podsypu. Hydroizolace proti zemní vlhkosti na horní straně desky byla navržena ze dvou 
lepenek typu A 400 H. Mimo desku je podklad pro obklad tvořen betonovou mazaninou tl. 80 
mm na štěrkovém podsypu, plynule po obvodu tělesa kašny přecházející do obvodového 
základového pásu šířky 300 mm. Na takto připravenou desku byla nanesena krycí vrstva 
podkladní betonové mazaniny, která dává tvar zaoblenému dnu nádrže kašny, vymezuje ostrý 
lem nádrže kašny a pak opět v zaobleném tvaru přechází pod dlažbou až k obvodu kašny. 

Asymetricky od středu nádrže kašny je na podkladní mazaninu uložena kamenná 
plastika z velkoformátových segmentů slezské žuly.  

Pod středovým kamenem o průměru 535 mm je uložen rozdělovač s tryskami.  
Obklad resp. dlažba kašny je provedena z neformátovaných štípaných žulových 

mozaikových kostek o tloušťce cca 50 mm, ukládaných do lože z cementové malty. Sondou 
do konstrukce obkladu byla prokázána úplná degradace malty pod žulovou mozaikou. 
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Po části obvodu kašny jsou provedeny vyrovnávací schody s obkladem ze 
segmentových velkoformátových desek lipovského mramoru – nástupnice tl. 70 mm, 
podstupnice tl. 20 -30 mm.  

Potrubní vedení pod kašnou jsou pravděpodobně provedena z litiny.  
Vzhledem k chybějící projektové dokumentaci ke stávající technologické podzemní 

šachtě, byla tato betonová jímka kompletně zaměřena. Šachta má vnitřní půdorysné rozměry 
1970x3310 mm, světlou výšku cca 1780 mm. U stěn není známa tloušťka (předpokládá se 
cca 300 mm) a strop tl. cca 150 mm. Vstup do šachty je zajištěn litinovým poklopem rozměru 
600x600 mm. 

Vzhledem k datu realizace se předpokládá provedení hydroizolačního souvrství šachty 
proti zemní vlhkosti z lepenek typu A 400 H (1-2 vrstvy, spojené asfaltem) se zpětným spojem 
v přechodu z vodorovné plochy na svislou plochu stěn. Ochrana hydroizolace je 
pravděpodobně řešena cihelnou přizdívkou z cihel plných „na kant“ tl. 65 mm se 
zamaltováním. Na stropě se předpokládá obdobná skladba hydroizolace +  krycí vrstva z 
betonové mazaniny do tl. 50 mm. 

Ve stávající technologické šachtě byly před cca dvěma roky provedeny úpravy, 
spočívající v osazení nové polyetylénové retenční nádrže namísto původní železobetonové, ve 
výměně vnitřních technologických rozvodů, osazení nového čerpadla s plováky apod. Veškeré 
nové rozvody byly napojeny do stávajících hrdel litinových potrubí ve stěnách šachty. Ovšem 
ani tyto dílčí úpravy nezamezily únikům vody při provozování kašny, takže se lze důvodně 
domnívat, že příčiny úniku vody jsou zřejmě v netěsnostech potrubí pod kašnou (prorezavění, 
trhliny vlivem zmrazovacích cyklů apod.), respektive v komoře s rozdělovačem trysek, kde 
tlaková voda může unikat do propustného okolí spárami pod kamennou plastikou nebo 
kavernami v betonových a degradovaných maltových vrstvách pod obkladem z žulových 
kostek. 

 
 

a.2) Konstruk ční a stavebn ě technické řešení a technické vlastnosti stavby - popis 
 navržených oprav: 

 
B O U R A C Í   P R Á C E   A   D E M O N T Á Ž E  :              

Odstranění příčin úniku vody lze dosáhnou jen totální demolicí povrchových úprav 
původní kašny, výměnou nepřístupných potrubních rozvodů za moderní, kvalitní materiály a 
instalací úsporné technologie, která zajistí bezporuchovost při provozování pro několik 
následujících desetiletí. 

 
Kašna : 
V podstatě budou odstraněny veškeré povrchové úpravy kašny včetně středové plastiky 

a podkladních vrstev. Po provedení bouracích prací na tělese kašny by měla zůstat 
zachována pouze železobetonová kruhová deska průměru 7,70 m a navazující podkladní 
mazanina s obvodovým pásem, která bude ubourána do nově požadované geometrie. 

Pro demontáž stávajícího potrubí bude nutno provést i odřezání a odstranění části (v 
pruzích šířky od 600 – 1100 mm) nosné ŽB desky kašny v místech tras potrubí a výkop do 
hloubky od 0,6 – 1,0 m. V těchto částech odstraněné desky s výkopem se položí i nová trubní 
vedení do technologické šachty. 

 
Postup prací : 
Při provádění bouracích prací je nutná úzká kooperace realizační firmy s dodavatelem 

technologické části. Pro osazení nových komponent z nerezové oceli (hladinový přepad, 
dnová výpusť, nádrž trysek) je potřeba provést přesné výškové zaměření tloušťky původních 
vrstev obkladů, tak aby mohly být komponenty zadány do výroby. Podrobnosti bouracích prací 
jsou uvedeny ve výkresové části. 

 
− Demontáž stávající navazující zámkové dlažby po obvodu kašny, výkop na úroveň 

obvodového základového pásu, tj. cca do hloubky 500 mm pod stávající niveletu dlažby. 
Odstranění dlažby na stropě technologické šachtice – je převážně součástí SO 02. 
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− Odsekání části obkladu nádrže kašny tak, aby mohly být zboku uvolněny (prořezání 
spár) a přeneseny k otryskání jednotlivé segmenty žulové plastiky. Zaměření výšky pro 
výrobu nového nerezového středového dílu o průměru 535 mm s tryskami od líce 
původní krycí desky až po horní líc kruhové ŽB desky (bude vyráběna replika krycího 
kamenného dílu, osazeného na nádržce s tryskami). Segmenty kamenné plastiky budou 
repasovány v místě stavby do vzdálenosti 50 m. 

− Po odstranění všech vrstev provedení zaměření výšek pro výrobu nového nerezového 
přepadu a dnové výpustě - zaměření od líce obkladu z žulových kostek po horní líc 
kruhové ŽB podkladní desky. 

− Totální vybourání všech vrstev nad kruhovou  ŽB deskou. 
− Totální vybourání všech vrstev mimo kruhovou ŽB desku, nad podkladní betonovou 

mazaninou tl. 80 mm. 
− Totální odstranění deskových obkladů schodů. 
− Vybourání betonových stupňů schodiště. 
− Ubourání obvodového základu a betonové mazaniny tl. 80 mm do požadovaného tvaru 

(+30 cm navíc oproti novému obrysu kašny pro možnost napojení nové podkladní 
vrstvy). 

− Řezání ŽB desky tl. 200 mm frikční pilou s diamantovým kotoučem + odbourání rýhy 
šířky 600 resp.900 mm. Před vedením řezu zjistit polohy trubních vedení pod deskou. 
Výkop pod deskou a odstranění stávajících potrubí. 
 
Technologická šachta :  
Budou provedeny demontáže veškerých stávajících potrubních a kabelových rozvodů, 

demontáž rozváděče, osvětlení atd. 
Ze stěn šachty budou odstraněna (vysekána) původní litinová zabetonovaná hrdlová 

potrubí technologického rozvodu do nádrže kašny – možno odvrtat jádrovými vrty průměru 
200-250 mm - 4 ks. 

Šetrně bude odbourán stávající sokl (původně beton. základ pod čerpadla) o rozměru 
1,17x0,68x0,11 m. 

Ubourány a začištěny budou také stávající zbytky stěn původní betonové vyrovnávací 
nádrže (dvojitá železobetonová stěna se sevřenou hydroizolací lepenkou A 400 H, které již 
byly částečně ubourány při předchozí rekonstrukci technologického vybavení. Před bouráním 
budou osazeny provizorní dřevěné hranolové rozpěry podélných stěn, které budou po 
úpravách v šachtě nahrazeny definitivními z ocelových pozinkovaných profilů. 

Sanace povrchů stěn šachty – viz nový stav. 
Hydroizolační souvrství vč. krycí vrstvy na stropě šachty bude odstraněno – předpokládá 

se jeho degrace. 
Hydroizolační souvrství na svislých stěnách vč. přizdívky bude odstraněno v místě 

výkopů pod tělesem kašny pro možnost napojeních nových potrubí 
Budou provedeny jádrové vrty pro osazení nových potrubí. Jedná se o : PVC DN 100 – 

přepad, PVC DN 40 dnový odtok, PVC DN 80 – gravitační odtok z nerezové nádržky trysek, 
PVC DN 65 – tlakový přívod vody k tryskám, PVC D50 – kabely od trafa v šachtě k 
halogenovým svítidlům v nerezové nádržce trysek. Jádrové vrty pro nová potrubí (5ks) + 
osazení kroužkových potrubních těsnění je dodávkou samostatné části stavby - Technologie 
vodního prvku (D.1.4). 

Pro osazení nových větracích elementů budou provedeny 2 ks jádrových vrtů průměru 
150 mm dl. 300 mm a svislá stěnová drážka 150x150 mm dl. cca 300 mm. 

Bude provedeno pročištění kanalizační přípojky dn 200, dl. 6,5 m a vyčištění kanalizační 
revizní šachty, DN 1,0 m hl. 3,0 m od stavební sutě. 

 

N O V Ý   S T A V  :                   

Kašna :   
Budou osazeny nové komponenty technologie kašny (středová nerezová nádržka s 

tryskami, liniový přepad, dnová výpusť) - dodávka samostatné části stavby - Technologie 
vodního prvku (D.1.4), následně budou provedeny kompletně nové hydroizolace, podkladní 
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vrstvy, sestavení segmentové žulové plastiky, lepení obkladů z žulové mozaiky, provedení 
obkladů schodů. 

Podrobný popis skladeb viz výkresová část ! 
 
Postup prací: 

− Osazení nových trubních vedení v připravených rýhách vč. Hutněných zásypů z 
kameniva fr. 0-63 mm (podmíněno doplněním ploch hydroizolace svislé na stěně šachty 
a utěsněním nových prostupů). 

− Doplnění vybouraných ploch ŽB nosné desky v tl. 200 mm vč žebra, vymezujícího okraj 
nádrže kašny ve stejné geometrii, jako původní konstrukce. Vyztužení dvojnásobnou sítí 
Kari SZ 5-100/100 mm – napojení pomocí vlepovaných trnů R 8 mm – dl. 300 mm. 
Otryskání povrchu nosné ŽB desky, případné sanace trhlin + realizace hydroizolačního 
povlaku (viz skladby „S3“ až “S5“) - beton C 25/30 XC1 XF2. 

− Dobetonávky okrajové části  nového obvodu kašny včetně základového pásu šířky 300 
mm a betonové podkladní stupně pod vyrovnávací schody vč. osazení větracích 
elementů – viz skladba „S1“ + „S6“ (podmíněno dokončením nové hydroizolace na 
stropě šachty – viz skladba „S7“) - beton C 25/30 XC1 XF2. Vyztužení podkladní sítí 
Kari SZ 5-100/100 mm v jedné vrstvě – napojení pomocí vlepovaných trnů R 8 mm – dl. 
300 mm. 

− Provedení podkladní vrstvy na dně nádrže – na horním líci ŽB desky o tloušťce dle 
původní (předpokládaná tl.=115 mm) - beton C 25/30 XC1 XF2. 

− Provedení stěrkové hydroizolace v rozsahu půdorysu původní kamenné plastiky s 
přesahem za její obrys cca 20-25 cm pro možnost napojení hydroizolace na svislé stěny 
kamenů plastiky po sestavení – viz skladby „S3“ až “S5“. 

− Opětovné sestavení repasované žulové plastiky – ukládáno do lože z jemnozrnné 
cementové malty s vodotěsnící přísadou, s utěsněním spár – vylití jemnozrnnou 
cementovou maltou a zaspárování PUR tmelem – viz skladby „S3“ až “S5“. 

− Realizace stěrkové hydroizolace svislé po obvodu kamenné plastiky – napojení na 
vodorovnou s přesahem a vyztužením systémovou páskou. 

− Realizace tvarované betonové vrstvy (zavlhlý, jemnozrnný beton) - ručně hlazeno do 
požadovaného tvaru – podklad pro hydroizolaci, beton C 25/30 XC1 XF2 – viz skladby 
„S1“ až „S5“. 

− Realizace obkladů v nádrži kašny. Provedení stěrkové hydroizolace s napojením na 
přepad a dnovou výpusť. Položení obkladu z žulových kostek 6x6x4 cm (boční hrany 
řezané) do tmelu – velmi pružný, mrazuvzdorný, tixotropní, spotřeba cca 7,0 kg/m2, lože 
tl. Do 15 mm, kameny vtlačeny celoplošně do lepidla a spáry do 2/3 výšky rovněž 
vyplněny lepidlem + vyspárování. 

− Realizace obkladů mimo nádrž kašny. Položení obkladu z žulových kostek 6x6x4 cm 
(boční hrany řezané) do lože z cementové malty s vodotěsnící přísadou – viz skladba 
„S1“ + „S2“. 

− Realizace obkladů schodů (segmentové desky lipovského mramoru - povrch pískovaný) 
- hydroizolační stěrka + kladení do tmelu velmi pružného, mrazuvzdorného, tixotropního, 
spotřeba cca 4kg/m2, lože tl. do 8 mm, kameny vtlačeny celoplošně do lepidla a spáry 
do 2/3 výšky rovněž vyplněny lepidlem + vyspárování – viz skladba „S6“. 
 
Technologická šachta :  
V šachtě budou osazeny nové rozvody technologie, elektroinstalací, větrání. Dále bude 

repasována, vyztužena a opatřena víkem stávající polypropylénová nádrž. Vše, výše uvedené, 
je součástí samostatné části PD - Technologie vodního prvku (D.1.4). 

 
Stavební úpravy: 

− Dobetonování 4 ks otvorů po odstranění původního potrubí. 
− Osazení ocelových profilů statického zajištění stěn proti zemnímu tlaku (realizovat před 

montáží technologického potrubí). 
− Osazení větracích elementů. 
− Doplnění svislého hydroizolačního souvrství v ploše cca 2,0 m2 – napojení na těsněné 
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prostupy technologie pomocí SBS pásu bez výztužné vložky + stažení nerez.páskou. 
− Otryskání všech betonových povrchů  v šachtici + chemické ošetření povrchu proti 

mechům a řasám. 
− Sanace trhlin, vylámaných míst a odhalené výztuže – mechanické očištění + nanesení 

sanační hmoty + zastěrkování. Sjednocení povrchu  jednokomponentním krystalizačním 
hydroizolačním nátěrem na beton  – viz skladba „S8“. 

− Nové provedení vodorovného hydroizolačního souvrství na stropě šachty s přetažením 
na svislou hydroizolaci stěn min.150 mm – viz skladba „S7“. 

− Doplnění podlahy v místě bouraného soklu – penetrace povrchu + dorovnání jemnou 
potěrovou směsí do tl. 20 mm. 
 
Výměry kamene, lepidla a hydroizola ční st ěrky pro jednotlivé skladby dlažeb :  

1) Skladba "S1" + "S2" - žulová kostka (slezská žula, líc štípaný, ostatní hrany řezané) 
6x6x4 cm, cementová malta s vodotěsnící přísadou tl. do 3 cm, spárování hf (3,0 kg/m2) - 87,5 
m2. 

 
2) Skladba "S3" - žulová kostka  (slezská žula, líc štípaný, ostatní hrany řezané) 6x6x4 

cm, lepidlo do tl.15 mm (7 kg/m2) + spárování hf (3,0 kg/m2), hydroizolační stěrka (4 kg/m2) - 
18,7 m2. 

 
3) Skladba "S4" + "S5" - demontáž, repase (otryskání) žulové plastiky + zpětné osazení 

do maltového lože s vyspárováním PUR tmelem - povrch kamene k repasi cca 12,0 m2. 
 
Předpokládá se vyhotovení 3 ks kopií žulových segmentů plastiky – slezská žula, pro 

nahrazení poškozených dílu při demontáži: - objem hrubých kamenných kvádrů k opracování 
(řezání do hrubých tvarů, špicování kamenickým kladivem, povrch pemrlovaný) 3 x 0,5 = 1,5 
m3. 

Lože - cementová malta s vodotěsnící přísadou tl. do 20 mm - 7,6 m2 
 
4) Skladba "S6" - plošný obklad - segmentové desky lipovského mramoru (povrch 

pískovaný), rozměr cca 490-505 x 450 mm,  tl. 60 mm, lepidlo do tl.8 mm (4 kg/m2) + 
spárování HF (1,5 kg/m2), hydroizolační stěrka (4 kg/m2) - 15,0 m2. 

Podstupnice ze stejného materiálu tl. 30 mm, rozměr cca 505 x 95 mm, lepidlo do tl.8 
mm (4 kg/m2) + spárování hf (1,5 kg/m2) - 2,0 m2. 

 
5) Dodávka a montáž 1 ks krycího kruhového žulového kamene průměru cca 530 mm a 

tl. 60-100 mm - zákryt nádržky s tryskami. opracování pemrlováním s návazností na povrch 
repasované a znovuosazené plastiky, vývrty pro trysky, osazení na silikonový tmel do 
nerezového krytu nádržky trysek.  

 
Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu. 
Při zpracování dokumentace bylo postupováno v souladu s Vyhláškou MMR č.268/2009 

Sb. O  technických požadavcích na stavby a se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.Zákon 
o územním plánování a stavebním řádu. 

Dokumentace je zpracována a členěna dle vyhl.č.499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci 
staveb, změna č.62/2013. 

 
Plán kontrolních prohlídek stavby dle ustanovení zákona č.183/2006 Sb. : 
Kontrolní prohlídky ze strany Státního stavebního dohledu resp. příslušného stavebního 

úřadu upravuje Zákon č. 183 / 2006 Sb.  
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby (technicky jednoduché opravy relativně malého 

rozsahu) není ze strany projektanta předpokládána potřeba kontrolních prohlídek stavby 
orgány Státního stavebního dohledu v průběhu její přípravy a realizace, pokud je stavební 
úřad sám nestanoví.  

        Vypracoval :  Bulawa Radim 
V Ostravě, březen 2015      Ing. Jan Havlíček 


