
Rekonstrukce kašny na Smetanově náměstí  
D.1.1-VV – Výkaz výměr 

Název Stavby : Rekonstrukce kašny na Smetanov ě náměstí  

Stupeň projektu : Dokumentace pro stavební povolení 
v podrobnostech pro provád ění stavby 

Část projektu : D.1.1-VV – Výkaz vým ěr 
Zodpovědný 
projektant 

: Ing.Jan Havlí ček, Na Františkov ě 2020/12, Ostrava, 710 00 

 

     D.1.1-VV   VÝKAZ VÝMĚR 
 



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:   Rekonstrukce kašny na Smetanově náměstí

Objekt:   SO 01-Rekonstrukce kašny-stavební část

Objednatel:   Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Ostrava-Moravská Ostrava Datum:   31.3.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 221 113107170 Odstranění žulové dlažby pl přes 50 m2 do 200 m2 tl 100 mm m2 120,000

"vč.D.1b-ozn BP3" 120,0 120,000

2 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 31,050

"vč.D.1b-ozn BP1" 32,0*0,20 6,400

"vč.D.1b-ozn BP3" 32,0*0,65 20,800

"vč.D.1b-ozn BP6" 3,85 3,850

Součet 31,050

3 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 31,050

4 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny
tř. 1 až 4 m3 31,050

"vč.D.1b-ozn BP1" 32,0*0,20 6,400

"vč.D.1b-ozn BP3" 32,0*0,65 20,800

"vč.D.1b-ozn BP6" 3,85 3,850

Součet 31,050

5 001 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny
tř. 5 až 7 m3 12,000

"vč.D.1b-ozn BP3 žul.kostky" 120,0*0,10 12,000

6 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 43,050

31,05+12,0 43,050

7 001 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce
(skládkovné) t 75,233

31,05*1,65+12,0*2,0 75,233

2 Zakládání

8 011 272351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 18,048

"obvod.základ.pás ozn S1" 22,56*0,4*2 18,048

9 011 272351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 18,048

10 011 273323511 Základové desky ze ŽB vodostavebného V 4 tř. B 30 m3 4,307

"vč.D.1.1b-NS1,2,3 dobeton desky" 0,90+0,70 1,600

"obvod.základ.pás ozn S1" 22,56*0,4*0,3 2,707

Součet 4,307

11 011 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,027

"vč.D.1.1b-NS 2 kotvící trny pro chem kotvy" (12,7+13,8)*0,001 0,027

12 011 279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari t 0,052

"vč.D.1.1b-NS 2 dobeton desky"  51,97*0,001 0,052

3 Svislé a kompletní konstrukce

13 014 310321111
Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně
bednění a výztuže m3 0,010

"vč.D.1.1b-NS1 ozn S8 dobeton dotvorů ks 4"  0,01 0,010

14 011 342241161 Příčky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC m2 2,640

"vč.D.1b-ozn BP13-část izol.přizdívky " (4,0+2,6)*2*0,20 2,640

4 Vodorovné konstrukce

15 011 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 5,500

"vč.D1.1b-NS4 ozn S6" 5,50 5,500

16 011 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari

t 0,098

"vč.D1.1b-NS4 ozn S6" (16,0*0,90*3,1*1,1)*2*0,001 0,098

17 011 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 12,800

"vč.D1.1b-NS4 ozn S6" 16,0*0,40*2 12,800
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:   Rekonstrukce kašny na Smetanově náměstí

Objekt:   SO 01-Rekonstrukce kašny-stavební část

Objednatel:   Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Ostrava-Moravská Ostrava Datum:   31.3.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

18 011 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4
m m2 12,800

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 011 631311112 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 8/10 m3 1,000

"vč.D.1.1b-NS1,2,3 pod dobeton desky" 0,30 0,300

"vč.D.1.1b-NS1,2,3,4 pod schod stupně" 0,70 0,700

Součet 1,000

20 011 631311216
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého vodostavebného V 4
tř. B 30 m3 4,640

"vč.D.1.1b-NS1,2,3 ozn S1" 58,0*0,08 4,640

21 011 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní
vrstvy před vložením výztuže m3 4,640

22 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,198

"vč.D.1.1b-NS1,2,3 ozn S1" 197,78*0,001 0,198

23 011 6324501001
Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí
provedený v ploše vč.penetrace m2 0,800

"vč.D.1b-ozn BP14-v šachtě " 0,80 0,800

24 011 632450132
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí
provedený v ploše m2 10,400

"vč.D.1b-ozn BP13-na šachtě " 4,0*2,6 10,400

25 011 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 4-16-32mm se
zhutněním m3 27,900

"vč.D.1b-NS1,4-zápyp kolem kašny"  32,0*0,20 6,400

"vč.D.1b-NS1,4-ozn S1+S5 zápyp novými bet.konstr" 21,5 21,500

Součet 27,900

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 R 910999001 Stavební práce-součinnost s realizací technologie vodního prvku hod 60,000

"dle stav.deníku" 60,0 60,000

27 311 938906244 Pročištění kanalizační přípojky  DN nad 160 do 200 m 6,500

28 011 952901001 Vyčištění kanalizační revizní šachty kus 1,000

"DN 100cm, hloubka 300cm cca 250kg sutě" 1 1,000

29 011 952901411 Vyčištění ostatních objektů m2 22,380

"technolog.šachta,plocha pod žulov.plastiku"3,8*2,6+12,5 22,380

30 011 953961111
Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 100 mm do betonu, ŽB s
vyvrtáním otvoru kus 106,000

"vč.D1.1b-NS2 želbet deska ozn S1" 106 106,000

31 011 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 8mm hl do 110 mm do betonu, ŽB
s vyvrtáním otvoru kus 115,000

"vč.D1.1b-NS2-podkl.beton" 115,0 115,000

32 013 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,200

"vč.D.1b-ozn BP3" 3,20 3,200

33 013 961055111 Bourání základů ze železobetonu m3 1,613

"vč.D.1b-ozn BP6" 1,10 1,100

"vč.D.1b-ozn BP9" 0,50 0,500

"vč.D.1b-ozn BP12" 0,15*0,15*0,28*2 0,013

Součet 1,613

34 013 962031132 Bourání přizdívek z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 2,640

"vč.D.1b-ozn BP13-část izol.přizdívky " (4,0+2,6)*2*0,20 2,640

35 013 965024131 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek  pl přes 1 m2 m2 17,500

"vč.D.1b-ozn BP5" 17,50 17,500

36 013 965042231
Bourání podkladů pod dlažby betonových tl přes 100 mm pl do 4
m2 m3 28,620

"vč.D.1b-ozn BP3" 6,0+13,2+2,6 21,800

"vč.D.1b-ozn BP5" 17,50*0,04 0,700
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:   Rekonstrukce kašny na Smetanově náměstí
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zadání

Celková cena zadání

"viz zápis vestav.deníku-posoudí projektant vč.D.1b-ozn BP5"
5,2 5,200

"vč.D.1b-ozn BP13-na šachtě " 4,0*2,6*0,08 0,832

"vč.D.1b-ozn BP14-na šachtě " 1,17*0,68*0,11 0,088

Součet 28,620

37 013 967023692
Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl
do 2 m2 m2 0,796

"vč.D.1b-ozn BP14-na šachtě " 1,17*0,68 0,796

38 013 969011121 Vybourání plastového DN do 52 m 7,000

"vč.D.1b-ozn BP 10" 7,0 7,000

39 013 969011131 Vybourání plastového DN do 150 m 4,500

"vč.D.1b-ozn BP 10" 4,50 4,500

40 R 969020001 Demontáž v šachtě elektro vč.čerpadla kpl 1,000

"vč.D.1b-ozn BP 10" 1 1,000

41 013 9750110001
Provizorní zajištění stěn nádrže rozepřenín 2
hranoly+klíny+zavětrování vč.odstranění m 1,950

"vč.D.1b-ozn BP9" 1,95 1,950

42 005 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do
stavebních materiálů m 0,600

"vč.D.1b-ozn BP12" 0,30*2 0,600

43 005 977211111
Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže
16 mm m 19,120

"vč.D.1b-ozn BP6" 18,0 18,000

"vč.D.1b-ozn BP12" 0,28*2*2 1,120

Součet 19,120

44 005 985111191 Příplatek k otlučení omítek za práci ve stísněném prostoru m2 24,000

"vč.D.1.1b-NS1 ozn S8 šachta" 24,0 24,000

45 005 985131211
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým
pískem m2 42,500

"vč.D.1b-ozn BP4" 25,5 25,500

"vč.D.1.1b-NS1 ozn S8  šachta" 24,0-7,0 17,000

Součet 42,500

46 005 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových
kartáči m2 17,000

"vč.D.1b-ozn BP 11" 24,0-7,0 17,000

47 005 985132211
Očištění ploch líce kleneb a podhledů  sušeným křemičitým
pískem m2 7,000

"vč.D.1.1b-NS1 ozn S8 podhled šachty" 7,0 7,000

48 005 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 7,000

"vč.D.1b-ozn BP 11" 7,0 7,000

49 005 985312001
Sanace trhlin a odhal.výztuže,očištění,adhézní můstek,ochrana
proti korozi,oprava stěrkov.sanační maltou kpl 1,000

"vč.D.1.1b-NS1 ozn S8  šachta 24,0m2-upřes na stavbě"

"dle skutečného stavu zápis ve stav.deníku" 1 1,000

50 005 985319001 Sanace trhlih v podlaze jemnou stěrkovou sanační maltou m2 5,500

"vč.D.1b-ozn S8" 5,5 5,500

51 005 985324001 Krystalizační těsnící nátěr vodotěsný na bázi cementu tl.1,0 mm m2 34,000

"vč.D.1.1b-NS1 ozn S8  šachta" 34,0 34,000

997 Přesun sutě

52 013 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v
do 6 m s použitím mechanizace t 102,309

53 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku
do 1 km se složením t 78,097

"Odpočet žul.kostky z odd.1-je započítém v odd.1" 102,097-24,0
78,097
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:   Rekonstrukce kašny na Smetanově náměstí

Objekt:   SO 01-Rekonstrukce kašny-stavební část

Objednatel:   Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Ostrava-Moravská Ostrava Datum:   31.3.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

54 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1
km přes 1 km t 702,873

78,097*9 702,873

55 013 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce
(skládkovné) t 78,097

102,097-24,0 78,097

998 Přesun hmot

56 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 100,304

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

57 R 711/N19
Opracování trubních prostupů v napojení na hydroizolaci SBS
speciálním pásem bez nosné vložky kus 7,000

"techon.ša-těsněné prostupy technol.pomocí pásu SBS"

"prům.DN40-150mm 5ks pro technolog.prostupy "

"2ks větrací šachty" 5+2 7,000

58 R 711/N20 Doplnění svisláho hydroizolačního souvrtství m2 2,000

"techon.ša-těsněné prostupy technol.pomocí pásu SBS"

"stažení nerez páskou" 2,0 2,000

59 R 711/N21
Hydroizolace původní kamenné plastiky AQUAFIN 2K
vč.systémové pásky m2 14,400

"vč.D.1b-ozn S4 s přesahem na svislé stěny plastiky" 12,0*1,2 14,400

60 R 711/N22 Hydroizolace původní kamenné plastiky  lepidlo Benferflec-C2 m2 14,400

"vč.D.1b-ozn S4 s přesahem na svislé stěny plastiky" 12,0*1,2 14,400

61 711 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena
lakem asfaltovým m2 38,700

"vč.D.1b-ozn NS1 ozn S3,4,5" 25,5 25,500

"vč.D.1b-ozn BP13-na šachtě " (4,0+0,20*2)*(2,6+0,20*2) 13,200

Součet 38,700

62 111 111631520 lak asfaltový RENOLAK ALN t 0,014

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

38,7*0,00035 0,014

63 711 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 38,700

"vč.D.1b-ozn NS1 ozn S3-pod kašnou" 25,5 25,500

"vč.D.1b-ozn BP13-na šachtě " (4,0+0,20*2)*(2,6+0,20*2) 13,200

Součet 38,700

64 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP m2 51,900

"vč.D.1b-ozn BP13-na šachtě " (4,0+0,20*2)*(2,6+0,20*2)*2 26,400

"vč.D.1b-ozn S3-5" 25,5 25,500

Součet 51,900

65 628 628321340 pás těžký asfaltovaný  s minerálním posypem m2 59,685

51,9*1,15 59,685

66 711 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti  v
objektech v do 6 m %

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

67 721 721173001 D+M potrubí plastové větrací vč.kolena DN 110 dle vč.ZV-1 m 2,000

"vč.ZV-1-dl.1,0m+koleno" 2 2,000

68 721 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6
m %

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
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69 721 722130806 Demontáž potrubí ocelové do DN 100 m 2,000

"vč.D.1b-ozn BP7" 1,0*2 2,000

70 721 722130807 Demontáž potrubí ocelové do DN 180 m 2,000

"vč.D.1b-ozn BP7" 1,0*2 2,000

767 Konstrukce zámečnické

71 R 767/N11 D+M větracího tělesa z nerezi dle popisu vč.ZV-1 kus 2,000

"vč.ZV-1-celková hmotnost 6,50kg" 2 2,000

72 767 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250
kg kg 212,000

"vč.ZV-2" 212,0 212,000

73 553 553N/10 Ocel.konstrukce žárový pozink pro stat.zabezpečení šachty kg 228,960

212,00*1,08 228,960

74 767 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v
do 6 m %

772 Podlahy z kamene

75 772 772/N1 Demontáž žulové plastiky m2 12,000

"vč.D.1b-ozn BP2,S4,5" 12,0 12,000

76 772 772/N1a Repase žulové plastiky m2 12,000

"vč.D.1b-ozn BP2,S4,5" 12,0 12,000

77 772 772/N1b
Znovusestavení žulové plastiky  vč.cem.lože s
vodot.přísadou,utěsnění spar,zaspárován PUR tmelem m2 12,000

"vč.D.1b-ozn BP2,S4,5" 12,0 12,000

78 772 772/N2 Reprika poškozeného segmentu žulové plastika kus 3,000

"vč.D.1b-ozn BP2,S3,4" 3 3,000

79 772 772/N4
Dlažba ze žulov.kostek 6*6*4cm
vč.pokládky+spárov.materiál+vodotěsnící přísady m2 87,500

"vč.D.1b-NS1-ozn S1+S2" 87,50 87,500

80 772 772/N5
Dlažba ze žulov.kostek 6*6*4cm vč.pokládky+spárování
HF+hydrosol.stěrka m2 18,700

"vč.D.1b-NS1-ozn S3" 18,7 18,700

81 772 772/N6
D+M plošný obklad segment.desky Lipovksý mramor
tl.6cm+podstupnice tl.3cm+spárování +hydroizol.stěrka m2 17,000

"vč.D.1b-NS1-ozn S6" 15,0+2,0 17,000

82 772 772/N7
D+M krycího kruh.žulového kamene prům. cca 530mm a
tl.60-100mm-zákryt nádržky s tryskami kus 1,000

"Opracování pemrlováním s návazností na osazené plastiky"

"vývrty pro trysky,osazení na silikonový tmel" 1 1,000

83 772 998772201
Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6
m %

784 Dokončovací práce - malby a tapety

84 784 784111031
Omytí podkladu  a očištění podkladu biolog.prostředkem na
bázy organické lyseliny m2 24,000

"vč.D.1.1b-NS1 ozn S8 šachta" 24,0 24,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

85 000 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000

"oplocení objektu,mobilní WC" 1 1,000

Celkem
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