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Název Stavby : Rekonstrukce kašny na Smetanov ě náměstí  

Stupeň projektu : Dokumentace pro stavební povolení 
v podrobnostech pro provád ění stavby 

Část projektu : D.2.1 – Textová část 
Zodpovědný 
projektant 

: Ing.Jan Havlí ček, Na Františkov ě 2020/12, Ostrava, 710 00  

 
 

D.2.1 TEXTOVÁ ČÁST 
 
Seznam p říloh: 
A - Průvodní zpráva 
B - Souhrnné řešení stavby 
C - Stavební část 
D - Technologická část 
E - Zásady organizace výstavby 
F - Dokladová část 

 
 

A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
1. Identifika ční údaje stavby, investora a zpracovatele projektu 
 
a) Označení stavby   
 

Název stavby: Rekonstrukce kašny na Smetanově náměstí  
Část stavby: Komunikace a zpevněné plochy  
Místo stavby: Moravská Ostrava 
Katastrální území: Moravská Ostrava 
Parcela: 3584/1 
Charakter stavby: Změna stávající stavby 
Stupeň PD: Dokumentace pro stavební povolení 
 v podrobnostech pro provádění stavby 
     
b) Stavebník Statutární město Ostrava,  
  Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
  Náměstí Dr. E. Beneše 555/6 
  729 29 Ostrava 
  IČ: 00 84 54 51 
 
c) Projektant  
 

Generální projektant:  Ing. Jan Havlíček, ČKAIT 1102356 
     Na Františkově 2020/12, 710 00  Slezská Ostrava 
     IČ: 48 42 46 41 
 
Zhotovitelé dopravní části: Ing. Jan Havlíček, ČKAIT 1102356 
     Na Františkově 2020/12, 710 00  Slezská Ostrava 
 

     Ing. Milan Palák, ČKAIT 1101019 
     Rudná 76, 700 30  Ostrava – Zábřeh 
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2 Základní údaje o stavb ě 
 

a) Stručný popis návrhu stavby 

 Projektová dokumentace řeší úpravu kašny a přilehlých pěších komunikací umístěných 
na parcele parc.č. 3584/1, k.ú. Moravská Ostrava. Dojde ke zvětšené stávající pěší 
komunikace u severovýchodního a jihozápadního okraje kašny. Z důvodu rekonstrukce kašny 
a plynulejšího navázání nové a původní dlažby bude rozebrána stávající betonová dlažba ve 
větší ploše a následně zpětně položena. 
 
b) Předpokládaný pr ůběh stavby   
 Nejprve budou odstraněny původní zpevněné plochy vč. podkladních vrstev, v blízkosti 
kašny a v severní části řešeného území. Bude provedena rekonstrukce kašny.  
 
 Následně bude provedena příprava podkladů, podkladní vrstvy a osazení obrub 
v severní části řešeného území. Bude demontována betonová dlažba ve větším rozsahu, bude 
provedeno zarovnání nových podkladních vrstev s původními podkladními vrstvami, následně 
bude provedena pokládka betonové dlažby. 
 Podrobný postup provádění prací si zpracuje vybraný zhotovitel před zahájením stavby 
s ohledem na smluvně dohodnuté termíny. 
 
c)    Vazba na územní plán  
 Pro území stavby platí územní plán Ostravy, vydaný dne 21.5.2014. Usnesením 
zastupitelstva města č. 2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 byl vydán „nový“ Územní plán 
Ostravy, který nahradil Územní plán města Ostravy z roku 1994. 
 Podle územního plánu města Ostravy spadá dotčená část pozemku do území určeného 
jako „Veřejné prostranství“. 
 Využití dotčené plochy s hlediska ÚP se stavebními úpravami nemění. 
 
d)  Stru čná charakteristika území a jeho dosavadní využití  
  Pozemek se nachází v centrální části Statutárního města Ostravy v městské části 
Moravská Ostrava, k.ú. Moravská Ostrava, pozemek parc.č. 3584/1. Území je ohraničeno 
komunikacemi Smetanovo nám. a Žofínská na severovýchodní a severozápadní straně, 
v jižním směru není hranice řešeného území zřetelně oddělaná, hranice v tomto směru je cca 
15 m od hrany kašny. 

 Pozemek je rovinného charakteru, pozemek není oplocen. Na dotčeném území se 
nacházejí pěší komunikace a zpevněné plochy. 

 Dotčená parcela je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava se svěřeným právem 
hospodaření městské části Moravská Ostrava a Přívoz (investor stavby). 
 
 

e)    Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prost ředí 
 Technické řešení stavby negativně neovlivní životní prostředí, ani nežádoucím 
způsobem nenaruší užívání pozemků, s nimiž sousedí. Návrh respektuje přirozenou 
konfiguraci terénu.  
 V současné době se v řešeném území nacházejí vzrostlé stromy. Tyto dřeviny budou 
ponechány.  Kořeny těchto stromů nesmí být stavební činnosti dotčeny. 
 
 

f)   Celkový dopad stavby na dot čené území 
 Navrhovaná stavba bude mít minimální dopad na dotčené území.  
 
 
3 Přehled výchozích podklad ů a průzkumů 
 

a)    Dokumentace zám ěru k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst ění stavby 
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 Pro stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí. Jedná se o změnu stávající stavby. 
 

b)    Regula ční plány, územní plán 

 Dotčené území spadá do platného územního plánu statutárního města Ostrava. 
Podrobnější územně plánovací dokumentace na dotčené území nebyla zpracována. 
 

c)    Mapové podklady, zam ěření území 
 Před započetím projekčních prací bylo na pozemku provedeno místní šetření 
projektanta. Projekční práce byly provedeny na základě požadavků investora a na základě 
geodetického zaměření stávajícího stavu - Vladislav Stříž, Prosinec 2014. 
 

d)    Dopravní pr ůzkum 
 Byl proveden průzkum technického stavu komunikací a zpevněných ploch a průzkum 
rozmístění současného dopravního značení. Od správců inženýrských sítí byly získány 
mapové podklady umístění jednotlivých inženýrských sítí. 
 

e)    Klimatologické údaje 
 Území Ostravy spadá do mírně teplé klimatické oblasti, avšak liší se určitými 
zvláštnostmi, způsobenými vysokou koncentrací průmyslu, hustou zástavbou a specifickými 
podmínkami Ostravské pánve. Průměrná roční teplota zde dosahuje 8,6°C. Pr ůměrný úhrn 
ročních srážek činí 568,3 mm (zdroj ČSÚ). 
Nadmořská výška pozemku je cca 213 mnm. 
 
f)    Stavebn ě historický pr ůzkum 
 Stavebně historický průzkum nebyl požadován.  
 
4 Členění stavby 
 Stavba je členěna na dílčí stavební objekty: 

 SO 01 – Rekonstrukce kašny    – samostatná část PD 

 SO 02 – Komunikace a zpevněné plochy – tato část PD 

 SO 03 – Sadové úpravy   – samostatná část PD 

 
5 Podmínky realizace stavby 
 
a)    Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebník ů 

 Výstavby nemá věcné ani časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území. 
 

b)    Uvažovaný pr ůběh výstavby 
 

a) předání projektu pro realizaci stavby 
b) výběr zhotovitele (položkový rozpočet součástí PD) 
c) vymezení staveniště 
d) vytýčení podzemních vedení 
e) demolice stávajících staveb 
f) vytýčení nových staveb 
g) provedení stavby 
h) kolaudace a odstranění případných vad 
i) předání stavby do užívání 

 

c)    Zajišt ění přístupu na stavbu 
 Přístup na stavbu bude zajištěn ze Smetanova náměstí. 
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d)    Dopravní omezení, objíž ďky a výluky dopravy  
Doprava na přilehlých místních komunikacích nebude omezena. Na nezbytně nutnou 

dobu bude omezeno užívání rekonstruovaných pěších komunikací chodci. Chodci budou 
přesměrováni na náhradní trasy. 

 
 
 

6 Přehled budoucích vlastník ů a správc ů 
 

a)    Přehled známých nebo p ředpokládaných právnických nebo fyzických osob 
 Způsob užívání tj. i uživatel a majitel dotčených zpevněných ploch a komunikací zůstává 
původní. 
 
Majitel :    Statutární město Ostrava, 
     Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 30 Ostrava, 
 
Hospodaření svěřeno, správce : Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz,  
     Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, 
     IČ: 00 84 54 51 
 
 
7 Předávání částí stavby do užívání 
 Dotčené zpevněné plochy budou předány do užívání po převzetí stavby investorem a po 
kolaudaci, případně po odstranění vad a nedodělků jako jeden celek.  
 
 
8 Souhrnný technický popis stavby 
 
8.1  Pozemní komunikace 
 
 Souhrnný popis 
 Projektová dokumentace dopravní části řeší odstranění stávajících pěších komunikací a 
zřízení nových pěších komunikací. 
 

 Příprava staveniště 
 Zásady organizace výstavby jsou popsány ve všeobecné části PD - část B - Souhrnná 
technická zpráva. Podstatnou součástí přípravy staveniště je vytýčení podzemních vedení a 
jejich vyznačení tak, aby bylo viditelné po celou dobu stavby. 
 Budou provedeny demontáže stávajících zpevněných ploch v blízkosti kašny a v místě 
budoucího záhonu. Následně bude provedena oprava kašny (SO 01). Poté budou položeny 
nové podkladní vrstvy, odstraněna dlažba v jižní části, srovnány všechny podkladní vrstvy a 
položena betonová dlažba v celé ploše. 
 

 Pěší komunikace 
 Nové pěší komunikace budou v převážné míře kopírovat původní. Původní plocha bude 
zmenšena o severozápadní část (nový okrasný záhon), naopak bude pěší komunikace 
zvětšena o cca 10 m2 plochy, která původně tvořila část kašny. 
 Kryt pěších komunikací bude proveden z původní demontované betonové dlažby 
přírodní šedé barvy. 
 V ploše kolem kašny budou zhutněná pláň a provedeny nové podkladní vrstvy, v jižní 
navazující ploše budou původní podkladní vrstvy zarovnány a následně provedena dlažba 
v celé dotčené ploše. Nová plocha bude provedena v původních spádech. 
 
 Stávající obrubu budou ponechány, nově bude provedena obruba ohraničující nový 
okrasný záhon v severovýchodní části dotčeného území. Tato obruba bude žulová řezaná, se 
zabroušenými hranami š. 10-12 cm. Obruba bude osazena do betonového lože 60 – 70 mm 
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nad budoucí zpevněnou plochu. Budou použity segmenty dl. 500 mm pro lepší vytvarování 
oblouku. Čela obrub budou zbroušeny tak, aby se spáry nerozevíraly. Oblouk o poloměru 1,0 
m u jihozápadní části záhonu bude proveden ze dvou dílů 2 zaoblených atypických segmentů. 
 
 Vzorek obruby bude na kontrolním dni odsouhlasen projektantem. 
 
 Terénní a sadové úpravy kolem zpevněných ploch 
 V poslední fázi stavby budou provedeny jemné terénní úpravy, a sadové úpravy – 
výsadba okrasného záhonu – SO 03 (viz samostatná část PD). 
 
8.2.2  Mostní objekty a zdi  
 Netýkají se této stavby. 
 
8.2.3  Odvodn ění  
 Odvodnění zůstává původní. Nové zpevněné plochy budou odvodněny přes přilehlou 
komunikaci a do jednotné kanalizace ve správě OVaK,a.s.. 
 
 
8.2.4  Tunely, podzemní stavby a galerie  
 Netýkají se této stavby. 
 
8.2.5  Obslužná za řízení, veřejná parkovišt ě, únikové zóny a protihlukové clony 
 Netýkají se této stavby. 
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B  SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
1 Celková (p řehledná) situace stavby  

Je obsahem části "C2" projektové dokumentace. 
 
 

2 Koordina ční situace stavby  
Je obsahem části "C3" projektové dokumentace. 
 
 

3 Geodetický koordina ční výkres 
 Vytýčení stavby je patrné z výkresu D.2.2, souřadnice vytyčovacích bodů jsou uvedeny 
v části "C" textové části tohoto stavebního objektu (viz níže). 
 
 
4 Bilance zemních prací 
 Vytěžené podkladní vrstvy zpevněné plochy budou průběžně odváženy. Nové sypké 
materiály budou rovněž průběžně přiváženy - nepředpokládá se deponie v místě stavby.  
 Bude dovezen kvalitní pěstební substrát pro vyplnění nové nezpevněné plochy 
(záhonu) SO 03.  

 

5 Celkové vodohospodá řské řešení 
 Nedokládá se - vodohospodářské řešení se nemění. 
 
 
6  Bezbariérové užívání 
 Nové zpevněné plochy jsou řešeny bezbariérově. Napojení zpevněné plochy na okolní 
komunikace nebude dotčeno.  
 Zpevněné plochy budou provedeny v příčném a podélném sklonu max. 2 %. 
 Podél nově zřizovaného záhonu v severní části řešeného území bude zřízena 
přirozená vodicí linie zvýšenou obrubou (min. 60 mm nad úroveň zp. plochy).  
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C  STAVEBNÍ ČÁST 
 
1 Objekty pozemních komunikací 
 
1.1 Technická zpráva 
 
1.1 a)  Identifika ční údaje objektu 
 
 

Název stavby: Rekonstrukce kašny na Smetanově náměstí  
Část stavby: Komunikace a zpevněné plochy 
Místo stavby: Moravská Ostrava 
Katastrální území: Moravská Ostrava 
Parcela: 3584/1 
Charakter stavby: Změna stávající stavby 
Stupeň PD: Dokumentace pro stavební povolení 
 v podrobnostech pro provádění stavby 
 
b) Stavebník Statutární město Ostrava,  
  Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
  Náměstí Dr. E. Beneše 555/6 
  729 29 Ostrava 
  IČ: 00 84 54 51 
 
Generální projektant: Ing. Jan Havlíček, ČKAIT 1102356 
  Na Františkově 2020/12, 710 00  Slezská Ostrava 
  IČ: 48 42 46 41 
 
Zhotovitelé dopravní části: Ing. Jan Havlíček, ČKAIT 1102356 
  Na Františkově 2020/12, 710 00  Slezská Ostrava 
 

  Ing. Milan Palák, ČKAIT 1101019 
  Rudná 76, 700 30  Ostrava – Zábřeh 
 
1.1 b)  Stru čný technický popis se zd ůvodn ěním navrženého řešení 
 

 Obecně 
 Projektová dokumentace řeší odstranění stávajících pěších komunikací a zřízení 
nových pěších komunikací. 
 

 Dopravní napojení 
 Dopravní napojení rekonstruovaných zpevněných ploch na místní komunikaci se 
nemění.  
 

 Parkovací plochy 
 Na rekonstruovaných plochách se nenacházejí parkovací plochy. Nové parkovací 
plochy se nenavrhují. 
 
 
1.1 c)  Vyhodnocení pr ůzkumů a podklad ů, včetně jejich užití v dokumentaci 

Podklady tj. digitální technická a katastrální mapa byla předána investorem. Bylo 
provedeno geodetické zaměření území, které bylo porovnáno s technickou mapou, a byl 
vytvořen podklad pro projekci. Do tohoto podkladu byly zakresleny trasy inženýrských sítí z 
podkladů předaných jednotlivými správci. 
 
 
1.1 d)  Vztah pozemní komunikace k ostatním objekt ům stavby 

Řešené komunikace a zpevněné plochy slouží jako pěší trasy ve vztahu k bližšímu 
okolí. 
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1.1 e)  Návrh zpevn ěných ploch, v četně případných výpo čtů 

  
 Plochy s dlážd ěným krytem ze zámkové betonové dlažby 
 Nová pěší komunikace a zpevněné plochy budou kryty původní demontovanou 
zámkovou betonovou dlažbou (různé formáty, přírodní šedá barva). Dlažba bude provedena 
mezi původní ponechané obruby a novou obrubu lemující nový záhon v severovýchodní části 
řešeného územní. Hranici zpevněné plochy bude tvořit rovněž těleso kašny. 
 
 Kryt - betonová zámková dlažba  
 Upravená pláň zhutněná na hodnotu  Edef = 45 MPa 
 Drcené kamenivo fr. 16 - 32 mm  200 mm 
 Drcené kamenivo fr. 8 – 16 mm  130 mm 
 Kladecí vrstva z drceného kameniva     40 mm 
 Betonová dlažba      70 mm 
 C e l k e m     440 mm 
 

 
1.1 f)  Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodn ění, ochrana pozemních 
komunikací 
 Režim povrchových a podzemních vod a zásady odvodnění se oproti stávajícímu stavu 
nemění. Dešťové vody budou odváděny na přilehlou komunikaci a odváděny jednotnou 
kanalizaci ve správě OVaK. 
 
 
1.1 g)  Návrh dopravních zna ček, dopravní za řízení, světelných signál ů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 
 

 Dopravní značení 
 Stávající svislé i vodorovné dopravní značení bude ponecháno.  
 

  Rozhledové pole 
 V rámci navrhované stavby nejsou zřizovány nové připojení ke komunikaci, proto 
nejsou řešena rozhledová pole. 
 
1.1 h)  Zvláštní podmínky a požadavky na postup výs tavby, p řípadně údržbu 

Před zahájením stavby a během její realizace je nutné postupně provést:  
 - vytýčení a označení průběhu všech podzemních inženýrských sítí 
 - zajištění přístupnosti blízkých pozemků a objektů během stavby  
 - osazení dočasného dopravního značení po dobu trvání stavby  
 
1.1 i)  Vazba na p řípadné technologické vybavení 
 Dotčené komunikace nemají vazby na technologické vybavení. 
 
1.1 j)  Přehled provedených výpo čtů a konstatování o statickém ov ěření rozhodujících 
dimenzí a pr ůřezů 
 Návrh konstrukcí nových komunikací vychází z typových skladeb pro požadované užití 
pěších komunikací. 
 
1.1 k)  Řešení p řístupu a užívání ve řejně přístupných komunikací a ploch souvisejících 
se staveništ ěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 Oproti původnímu řešení nedojde ke změně užívání zpevněné plochy osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 
 Nově vzniklé zpevněné plochy (bývala plocha části kašny) v ploše cca 10 m2 bude 
navazovat na okolní zpevněné plochy. Napojení dotčených ploch na okolní komunikace se 
nemění. 
 Nově vznikne vodící linie pro slabozraké podél nového okrasného záhonu 
v severovýchodní částí řešeného území – zvýšená obruba.  
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 Příčné a podélné sklony zpevněné plochy zůstávají původní – max. 2%. 
 
 
 
1.2 Výkresy - viz výkresová část 
 

D.2.1 Textová část 

D.2.2 Situace - celková     M 1:200 

D.2.3 Vybourávky      M 1:200 

D.2.4 Řez A-A´      M 1:25 

D.2.5 Řez B-B´      M 1:25 

D.2.6 Dopravní značení stavby    M 1:500 

D.2.7 Výkaz výměr 

 
 
1.2.8 Souřadnice hlavních bod ů 
 
č.  Označení bodu   
1  Okraj dlažby   X = -470067.23 Y= -1101875.28 
2  Okraj dlažby    X = -470071.07   Y= -1101873.62 
3  Okraj dlažby    X = -470074.94   Y= -1101872.50 
4  Okraj dlažby    X = -470086.38   Y= -1101879.51 
5  Okraj dlažby    X = -470088.05   Y= -1101884.59 
6 Okraj dlažby   X = -470089.17   Y= -1101885.27 
7  Okraj dlažby    X = -470091.01   Y= -1101884.95 
8  Okraj dlažby    X = -470091.84   Y= -1101889.67 
9  Okraj dlažby    X = -470092.45 Y= -1101893.16 
10  Okraj dlažby    X = -470090.00   Y= -1101893.59 
11  Okraj dlažby    X = -470082.92   Y= -1101893.32 
12  Okraj dlažby    X = -470084.09   Y= -1101893.84 
13  Okraj dlažby    X = -470078.13   Y= -1101908.18 
14  Okraj dlažby    X = -470074.26   Y= -1101906.25 
15 Okraj dlažby   X = -470069.98   Y= -1101889.12 
16  Okraj dlažby    X = -470053.30   Y= -1101886.69 
17  Okraj dlažby    X = -470051.64 Y= -1101884.08 
18 Střed poloměru oblouku  X = -470076.62   Y= -1101882.59 
 
 
 

D TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
 
 Není předmětem tohoto stavebního objektu.  
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E  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
1 Soupis zásad organizace výstavby 
 
 Odběr vody 
 Pro výstavbu bude potřebná voda odebírána z technické místnosti kašny pod terénem 
a to na základě dohody zhotovitele a investora. Předpokládané maximální množství vody je 2 
m3/den. 
 
 Odběr el. energie 
 Pro výstavbu bude potřebná elektrická energie odebírána z vnitřního rozvodu 
technické místnosti kašny pod terénem a to na základě dohody zhotovitele a investora. 
 
 Telefon  
 Pro zařízení staveniště nebude zřizovaná telekomunikační přípojka, bude využíváno 
mobilní GSM sítě. 

 
 Odvodnění staveniště 
 Odvodnění staveniště zůstává stávající. Celá plocha je odvodněna kanalizací, která je 
napojena na jednotnou kanalizaci ve správě společnosti Ostravské vodovody a kanalizace, 
a.s..  
 
 Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Dotčena plocha je dopravně napojena na veřejnou místní komunikaci Smetanovo 
náměstí. Toto napojení bude sloužit i pro účely stavby. Staveniště bude napojeno na stávající 
technickou infrastrukturu kašny. 
 
 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Stavba bude realizována v  zastavěné části města. V bezprostředním sousedství 
stavby se nacházejí objekty občanské vybavenosti a obytné domy. Během výstavby bude 
okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, zvýšenou hlučností a exhalacemi ze 
staveništní dopravy a zvýšenou prašností. 
 
 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,  kácení 
dřevin 
 Stavba bude realizována v  zastavěné části města. V bezprostředním sousedství 
stavby se nacházejí objekty občanské vybavenosti a obytné domy -  je nutné dodržovat noční 
klid a zabránit zvýšené prašnosti při provádění stavebních prací. Komunikace užívané pro 
stavební dopravu musí být udržovány v bezvadném stavu. 
 Za zhoršení vlivu na životní prostředí v době provádění stavby plně odpovídá zhotovitel 
stavby. 
 Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, 
zvýšenou hlučností a exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou prašností. 
 
 Obecně je třeba dbát zejména na : 
- omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou zástavbu 
- ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 
- snížením prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou při manipulaci s   
demoličním materiálem 



 
Rekonstrukce kašny na Smetanově náměstí  
D.1 - Textová část  11 
  
   

- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi 
- nakládání s odpady ze stavební výroby 
 
 Kácení dřevin se nenavrhuje. 
 
 Zábory pro staveniště 
 Je navržen dočasný zábor části pozemku 3584/1 v ploše cca 400 m2. V závěrečné fázi 
stavby bude proveden zábor dalších cca 600 m2. 
 Není navržen trvalý zábor veřejných ploch. 

 
 
2 Inženýrské sít ě 

Před zahájením stavby je nutno vytýčit a vyznačit průběh podzemních inženýrských 
sítí, jejich trasy byly ověřeny u jejich správců a jsou orientačně zakresleny ve výkrese situace 
a doloženy vyjádřeními. 

 
Inženýrské sítě budou v celém rozsahu respektovány v tomto sledu úkonů: 
- vytýčení podzemního vedení jeho správcem či uživatelem 
- provedení sond zjišťující hloubku a stav uložení podzemních vedení 
- zajištění ochrany sítě během stavby v případě, že bude na ploše její trasa odhalena 
- zajištění podzemního vedení před opětovným záhozem 
- nutná účast správce nebo uživatele podzemního vedení, a to minimálně při vytýčení a při  
  zajištění před záhozem; účast správce či uživatele sítě při dalších úkonech na stavbě  
  vyplyne během realizace. 
 
 
 

F  DOKLADOVÁ ČÁST 
 
a)  Zpráva o zapracování závazných stanovisek dot čených orgán ů, stanovisek 
vlastník ů veřejné dopravní a technické infrastruktury, pop ř. vyjád ření účastník ů řízení 

 Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v projektové dokumentaci. 

 

 Podmínka koordinovaného stanoviska č.j. SMO/36740/15/ÚHAaSŘ/GAV ze dne 
25.2.2015 bude respektována, jedná se o podmínku: 

 S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno 
v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení. 

 

 Podmínky vyjádření Statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz č.j.MOaP/06310/15/OIMH/Br ze dne 18.2.2015 budou respektovány, jedná 
se o: 

1. Stavbou dojde k dotčení obecních pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

2. V případě zásahu (bezpečnostní zábor) do místních komunikací ul. Žofínská, Pivovarská a 
Smetanovo náměstní bude projektová dokumentace dopravního značení projednána v 
pracovní skupině organizace řízení dopravy při odboru dopravy Magistrátu města Ostravy a 
dopravní značení bude realizováno v souladu s vydaným příkazem o dopravním značení. 
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3. Po dobu stavby bude zajištěn bezpečný a bezkolizní průchod chodců přechodem pro 
chodce vedený přes drážní těleso. 

4. Stavebník (dodavatel) je povinen v dostatečném předstihu před zahájením prací požádat 
příslušný silniční správní úřad o vydání příkazu o dopravním značení. Na základě vydaného 
příkazu o dočasném dopravním značení budou provedena dopravní opatření. 

5. Svislé a vodorovné dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a rizení provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Stavebník (dodavatel) je povinen v dostatečném předstihu před realizací stavby projednat 
se silničním správním úřadem (Statutární město Ostrava, úřad městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků) zvláštní užívání pozemních komunikace 
dle § 25 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění - stavební práce, 
bezpečnostní zábor. 

7. Řešení úpravy kolem kašny (záhon) bude navržen dle příslušných platných předpisů o 
bezbariérových požadavcích na stavby a v souladu s příslušnými platnými ČSN a bude 
navazovat na stávající stav reliéfní dlažby. 

8. Stavba bude respektovat stávající veřejnou zeleň. Dřeviny nacházející se v blízkosti stavby, 
budou chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části, bude dodržena 
norma ČSN 83 9061 — Technologie vegetačních úprav v krajině — Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

9. Řešení stavby bude v souladu s požadavky stanovených Technickými kvalitativními 
podmínkami staveb pozemních komunikací vydanými příslušným ministerstvem. 

10. Budou respektovány naše požadavky vznesené a uvedené v zápisech z výrobních výborů 
uskutečněných v rámci přípravy předložené projektové dokumentace. 

11. Stavba bude realizována dle předložené projektové dokumentace pro stavební povolení 
zpracovaná Ing. Janem Havlíčkem, Na Františkově 2020/12, 710 00 Ostrava, datum 01/2015, 
stupeň DSP. 

 
Podmínky ostatních správc ů inženýrských sítí musí být dodavatelem stavby 

respektovány. Dodavateli stavby budou p ředány veškerá vyjád ření správc ů 
inženýrských sítí. Dodavatel stavby i všichni subdo davatelé se musí řídit podmínkami 
uvedenými v t ěchto vyjád řeních. 

 
 
b)  závazná stanoviska dot čených orgán ů 
 

 Je součástí samostatné části PD - viz dokladová část. 
 
 
c)  stanoviska vlastník ů veřejné dopravní a technické infrastruktury 
 

 Je součástí samostatné části PD - viz E - dokladová část. 
 
 
 
Březen 2015, 
Ing Jan Havlíček 

 


