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D.2.1 TEXTOVA CAST

Seznam p Filoh:

A - Pravodni zprava

B - Souhrnné feSeni stavby

C - Stavebni ¢ast

D - Technologicka ¢ast

E - Z4sady organizace vystavby
F - Dokladové ¢éast

A PRUVODNI ZPRAVA

1. Identifika €ni Udaje stavby, investora a zpracovatele projektu

a) Oznaéeni stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce kaSny na Smetanové namésti
Cést stavby: Komunikace a zpevnéné plochy

Misto stavby: Moravskéa Ostrava

Katastralni uzemi: Moravské Ostrava

Parcela: 3584/1

Charakter stavby: Zména stavajici stavby

Stupen PD: Dokumentace pro stavebni povoleni

v podrobnostech pro provadéni stavby

b) Stavebnik Statutarni mésto Ostrava,
Méstsky obvod Moravska Ostrava a PFfivoz
Nameésti Dr. E. BeneSe 555/6
729 29 Ostrava

IC: 00 84 54 51

c¢) Projektant

Generalni projektant: Ing. Jan Havligek, CKAIT 1102356
Na FrantiSkové 2020/12, 710 00 Slezska Ostrava
IC: 48 42 46 41

Zhotovitelé dopravni &asti:  Ing. Jan Havlicek, CKAIT 1102356
Na FrantiSkové 2020/12, 710 00 Slezska Ostrava

Ing. Milan Palak, CKAIT 1101019
Rudna 76, 700 30 Ostrava — Zabreh
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2 Zakladni udaje o stavb &
a)  Struény popis navrhu stavby

v v,

Projektova dokumentace feSi Upravu kasny a pfilehlych péSich komunikaci umisténych
na parcele parc.. 3584/1, k.. Moravska Ostrava. Dojde ke zvétSené stavajici pési
komunikace u severovychodniho a jihozapadniho okraje kasSny. Z duvodu rekonstrukce kasny
a plynulejSiho navazani nové a puvodni dlazby bude rozebrana stavajici betonova dlazba ve
vétSi ploSe a nasledné zpétné poloZena.

b)  Predpokladany pr Gbéh stavby
Nejprve budou odstranény puvodni zpevnéné plochy v€. podkladnich vrstev, v blizkosti

s v 7z

kasny a v severni ¢asti feSeného Uzemi. Bude provedena rekonstrukce kasny.

Nasledné bude provedena pfiprava podkladu, podkladni vrstvy a osazeni obrub
v severni ¢asti reSeného Uzemi. Bude demontovana betonova dlazba ve vétSim rozsahu, bude
provedeno zarovnani novych podkladnich vrstev s puvodnimi podkladnimi vrstvami, nasledné
bude provedena pokladka betonové dlazby.

Podrobny postup provadéni praci si zpracuje vybrany zhotovitel pfed zahjenim stavby

s ohledem na smluvné dohodnuté terminy.

¢) Vazba na uzemni plan

Pro Gzemi stavby plati Uzemni plan Ostravy, vydany dne 21.5.2014. Usnesenim
zastupitelstva mésta &. 2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 byl vydan ,novy* Uzemni plan
Ostravy, ktery nahradil Uzemni plan mésta Ostravy z roku 1994.

Podle uzemniho planu mésta Ostravy spada dotéenda ¢ast pozemku do Uzemi uréeného
jako ,Verejné prostranstvi“.

Vyuziti dotéené plochy s hlediska UP se stavebnimi Gpravami neméni.

d)  Stru éna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuZiti

Pozemek se nachazi v centralni Casti Statutarniho mésta Ostravy v méstské ¢Easti
Moravska Ostrava, k.U. Moravska Ostrava, pozemek parc.&. 3584/1. Uzemi je ohraniéeno
komunikacemi Smetanovo nam. a Zofinska na severovychodni a severozapadni strang,
v jiznim sméru neni hranice feSeného Uzemi zfetelné oddélana, hranice v tomto sméru je cca
15 m od hrany kasny.

Pozemek je rovinného charakteru, pozemek neni oplocen. Na dotéeném Uzemi se
nachazeji pesi komunikace a zpevnéné plochy.

Dotéena parcela je ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostrava se sveéfenym pravem
hospodareni méstské ¢asti Moravska Ostrava a Pfivoz (investor stavby).

e) Vlivtechnického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravia  Zivotni
prost Fedi

Technické feSeni stavby negativné neovlivni Zivotni prostfedi, ani neZadoucim
zpusobem nenaruSi uzivani pozemku, snimiz sousedi. Navrh respektuje pfirozenou
konfiguraci terénu.

V souéasné dobé se v feSeném Uzemi nachazeji vzrostlé stromy. Tyto dfeviny budou
ponechany. Kofeny téchto stromu nesmi byt stavebni ¢innosti dotéeny.

f) Celkovy dopad stavby na dot €ené Gzemi
Navrhovana stavba bude mit minimélni dopad na dotéené Uzemi.

3 Prehled vychozich podklad @ a priizkum @

a) Dokumentace zam éru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umist  éni stavby

Rekonstrukce kasny na Smetanové namesti
D.1 - Textova &ast 2



Pro stavbu nebylo vydano uzemni rozhodnuti. Jedna se o zménu stavajici stavby.

b)  Regula éni plany, tzemni plan

Dotéené Uzemi spada do platného Uzemniho planu statutarniho mésta Ostrava.
Podrobnéjsi uzemné planovaci dokumentace na dotéené Uzemi nebyla zpracovéna.

c) Mapoveé podklady, zam éfeni Uzemi

Pfed zapoCetim projekénich praci bylo na pozemku provedeno mistni Setfeni
projektanta. Projekéni prace byly provedeny na zakladé pozadavkl investora a na zakladé
geodetického zaméfeni stavajiciho stavu - Vladislav Stfiz, Prosinec 2014.

d)  Dopravni pr tzkum

Byl proveden prlzkum technického stavu komunikaci a zpevnénych ploch a prizkum
rozmisténi soucasného dopravniho znaceni. Od spravcu inzenyrskych siti byly ziskany
mapové podklady umisténi jednotlivych inZenyrskych siti.

e) Klimatologické udaje

Uzemi Ostravy spada do mirn& teplé klimatické oblasti, av3ak li§i se urgitymi
zvlastnostmi, zpUsobenymi vysokou koncentraci pramyslu, hustou zastavbou a specifickymi
podminkami Ostravské panve. Primeérna rocni teplota zde dosahuje 8,6<C. Prumérny uhrn
roénich srazek &ini 568,3 mm (zdroj CSU).
Nadmorska vySka pozemku je cca 213 mnm.

f) Stavebn é historicky pr tzkum
Stavebné historicky pruzkum nebyl poZzadovan.

4 Clenéni stavby
Stavba je ¢lenéna na dil€i stavebni objekty:

SO 01 — Rekonstrukce kasny — samostatna ¢ast PD
SO 02 — Komunikace a zpevnéné plochy — tato ¢ast PD
SO 03 — Sadové upravy — samostatna ¢ast PD

5 Podminky realizace stavby

a) Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik

Vystavby nema vécné ani €asové vazby na souvisejici a podminujici stavby a jina
opatfeni v dot€eném Gzemi.
b)  UvaZovany pr Gbéh vystavby

a) pfedani projektu pro realizaci stavby

b) vybér zhotovitele (poloZkovy rozpocet soucasti PD)

c) vymezeni stavenisté

d) vyty€eni podzemnich vedeni

e) demolice stavajicich staveb

f) vyty€eni novych staveb

g) provedeni stavby

h) kolaudace a odstranéni pfipadnych vad

i) pfedani stavby do uzivani

C)  Zajist éni pFistupu na stavbu
Pristup na stavbu bude zajistén ze Smetanova namésti.
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d) Dopravni omezeni, objiz d’ky a vyluky dopravy

Doprava na pfilehlych mistnich komunikacich nebude omezena. Na nezbytné nutnou
dobu bude omezeno uZzivani rekonstruovanych péSich komunikaci chodci. Chodci budou
pfesmérovani na nahradni trasy.

6 Pfehled budoucich viastnik @ a spravc U

a) Prehled znamych nebo p fedpokladanych pravnickych nebo fyzickych osob
Zpusob uzivani tj. i uzivatel a majitel dot€enych zpevnénych ploch a komunikaci zustava
puavodni.

Majitel : Statutarni mésto Ostrava,
Nameésti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 30 Ostrava,

Hospodareni svéfeno, spravce : Méstsky obvod Moravska Ostrava a PFivoz,
Nvéméstl’ Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava,
IC: 00 84 54 51

7 Predavani c€asti stavby do uzivani
Dotcené zpevnéné plochy budou pfedany do uzivani po pfevzeti stavby investorem a po
kolaudaci, pfipadné po odstranéni vad a nedodélku jako jeden celek.

8 Souhrnny technicky popis stavby
8.1 Pozemni komunikace
Souhrnny popis

Projektova dokumentace dopravni ¢asti feSi odstranéni stavajicich pésich komunikaci a
zfizeni novych péSich komunikaci.

Priprava stavenisté

Zasady organizace vystavby jsou popsany ve vSeobecné ¢asti PD - ¢ast B - Souhrnna
technicka zprava. Podstatnou soudasti pfipravy stavenisté je vyty€eni podzemnich vedeni a
jejich vyznaceni tak, aby bylo viditeIné po celou dobu stavby.

Budou provedeny demontaZe stavajicich zpevnénych ploch v blizkosti kasny a v misté
budouciho zahonu. Nasledné bude provedena oprava kasny (SO 01). Poté budou poloZzeny
nové podkladni vrstvy, odstranéna dlazba v jizni ¢asti, srovnany vSechny podkladni vrstvy a
poloZena betonova dlazba v celé ploSe.

Pé&si komunikace

Nové pési komunikace budou v pfevazné mire kopirovat ptvodni. Puvodni plocha bude
zmensSena o severozapadni ¢ast (novy okrasny zdhon), naopak bude péSi komunikace
zvétSena o cca 10 m? plochy, ktera ptvodné tvofila ¢ast kasny.

Kryt péSich komunikaci bude proveden z plvodni demontované betonové dlazby
pfirodni Sedé barvy.

V ploSe kolem kasny budou zhutnéna plan a provedeny nové podkladni vrstvy, v jizni
navazujici ploSe budou plvodni podkladni vrstvy zarovnany a nasledné provedena dlazba
v celé dotéené ploSe. Nova plocha bude provedena v plvodnich spadech.

Stavajici obrubu budou ponechany, nové bude provedena obruba ohrani€ujici novy
okrasny zahon v severovychodni ¢asti dotéeného Uzemi. Tato obruba bude Zulovéa fezana, se
zabrouSenymi hranami §. 10-12 cm. Obruba bude osazena do betonového loZze 60 — 70 mm
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nad budouci zpevnénou plochu. Budou pouzity segmenty dl. 500 mm pro lepsi vytvarovani
oblouku. Cela obrub budou zbrouSeny tak, aby se spary nerozeviraly. Oblouk o poloméru 1,0
m u jihozapadni ¢asti zahonu bude proveden ze dvou dilll 2 zaoblenych atypickych segmentu.

Vzorek obruby bude na kontrolnim dni odsouhlasen projektantem.
Terénni a sadové upravy kolem zpevnénych ploch

V posledni fazi stavby budou provedeny jemné terénni Upravy, a sadové Upravy —
vysadba okrasného zdhonu — SO 03 (viz samostatna ¢ast PD).

8.2.2 Mostni objekty a zdi
Netykaji se této stavby.

8.2.3 Odvodn éni
Odvodnéni zlustava puvodni. Nové zpevnéné plochy budou odvodnény pres pfilehlou
komunikaci a do jednotné kanalizace ve spravé OVakK,a.s..

8.2.4 Tunely, podzemni stavby a galerie
Netykaji se této stavby.

8.2.5 Obsluzna za fizeni, vefejna parkovist &, unikové zony a protihlukové clony
Netykaji se této stavby.
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B SOUHRNNE RESENI STAVBY

1 Celkova (p fehlednd) situace stavby
Je obsahem ¢&asti "C2" projektové dokumentace.

2 Koordina €ni situace stavby
Je obsahem ¢&asti "C3" projektové dokumentace.

3 Geodeticky koordina €ni vykres
Vyty€eni stavby je patrné z vykresu D.2.2, soufadnice vyty€ovacich bodu jsou uvedeny
v Céasti "C" textove ¢asti tohoto stavebniho objektu (viz nize).

4 Bilance zemnich praci

VytéZené podkladni vrstvy zpevnéné plochy budou prubézné odvéazeny. Nové sypké
materidly budou rovnéz prubé&zné pfivazeny - nepfedpoklada se deponie v misté stavby.

Bude dovezen kvalitni péstebni substrat pro vyplnéni nové nezpevnéné plochy
(zdhonu) SO 03.

5 Celkové vodohospoda Fské reSeni
Nedokladé se - vodohospodarské feSeni se neméni.

6 Bezbariérové uzivani

Nové zpevnéné plochy jsou feSeny bezbariérové. Napojeni zpevnéné plochy na okolni
komunikace nebude dotéeno.

Zpevnéné plochy budou provedeny v pfiéném a podélném sklonu max. 2 %.

Podél nové zfizovaného zahonu v severni &asti feSeného Gzemi bude zfizena
pfirozena vodici linie zvySenou obrubou (min. 60 mm nad Uroven zp. plochy).
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C STAVEBNI CAST

1 Objekty pozemnich komunikaci
1.1 Technickd zprava

1.1 a) Identifika €ni tdaje objektu

Néazev stavby: Rekonstrukce kasny na Smetanové nameésti
Cast stavby: Komunikace a zpevnéné plochy

Misto stavby: Moravska Ostrava

Katastralni zemi: Moravska Ostrava

Parcela: 3584/1

Charakter stavby: Zména stavajici stavby

Stupen PD: Dokumentace pro stavebni povoleni

v podrobnostech pro provadéni stavby

b) Stavebnik Statutarni mésto Ostrava,
Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
Namésti Dr. E. BeneSe 555/6
729 29 Ostrava

IC: 00 84 54 51

Generalni projektant: Ing. Jan Havligek, CKAIT 1102356
Na FrantiSkové 2020/12, 710 00 Slezska Ostrava
IC: 48 42 46 41

Zhotovitelé dopravni &asti:  Ing. Jan Havli¢ek, CKAIT 1102356
Na FrantiSkové 2020/12, 710 00 Slezska Ostrava

Ing. Milan Palak, CKAIT 1101019
Rudna 76, 700 30 Ostrava — Zabreh

1.1 b) Stru ény technicky popis se zd Gvodn énim navrZzeného FeSeni

Obecné
Projektova dokumentace feSi odstranéni stavajicich péSich komunikaci a zfizeni
novych pésich komunikaci.

Dopravni napojeni
Dopravni napojeni rekonstruovanych zpevnénych ploch na mistni komunikaci se
nemeéni.

Parkovaci plochy
Na rekonstruovanych plochach se nenachézeji parkovaci plochy. Nové parkovaci
plochy se nenavrhuiji.

1.1 c) Vyhodnoceni pr tzkum G a podklad u, véetné jejich uZiti v dokumentaci

Podklady tj. digitalni technicka a katastralni mapa byla pfedana investorem. Bylo
provedeno geodetické zaméfeni Uzemi, které bylo porovnano s technickou mapou, a byl
vytvoren podklad pro projekci. Do tohoto podkladu byly zakresleny trasy inZzenyrskych siti z
podkladu prfedanych jednotlivymi spravci.

1.1d) Vztah pozemni komunikace k ostatnim objekt um stavby
ReSené komunikace a zpevnéné plochy slouZi jako pési trasy ve vztahu k blizSimu
okoli.
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1.1e) Navrh zpevn énych ploch, v éetné pf¥ipadnych vypo ¢€ta

Plochy s dlazd énym krytem ze zamkové betonoveé dlazby

Nova péSi komunikace a zpevnéné plochy budou kryty plvodni demontovanou
zamkovou betonovou dlazbou (rtzné formaty, pfirodni Seda barva). Dlazba bude provedena
mezi puvodni ponechané obruby a novou obrubu lemujici novy zahon v severovychodni ¢asti
feSeného Uzemni. Hranici zpevnéné plochy bude tvofit rovnéz téleso kasny.

Kryt - betonova zamkova dlazba

Upravena plan zhutnéna na hodnotu Eqet = 45 MPa
Drcené kamenivo fr. 16 - 32 mm 200 mm
Drcené kamenivo fr. 8 — 16 mm 130 mm
Kladeci vrstva z drceného kameniva 40 mm
Betonova dlazba 70 mm
Celkem 440 mm

1.1 f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady = odvodn éni, ochrana pozemnich
komunikaci

ReZim povrchovych a podzemnich vod a zasady odvodnéni se oproti stavajicimu stavu
neméni. DeStové vody budou odvadény na pfilehlou komunikaci a odvadény jednotnou
kanalizaci ve spravé OVaK.

1.1 g) Navrh dopravnich zna €ek, dopravni za Fizeni, sv ételnych signal (, zafizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

Dopravni znaéeni
Stavajici svislé i vodorovné dopravni zna¢eni bude ponechéano.

Rozhledové pole
V ramci navrhované stavby nejsou zfizovany nové pfipojeni ke komunikaci, proto
nejsou feSena rozhledova pole.

1.1 h) Zvlastni podminky a poZzadavky na postup vys  tavby, p Fipadn é udrzbu
Pfed zahajenim stavby a b&hem jeji realizace je nutné postupné provést:
- vyty€eni a oznaceni prubéhu vSech podzemnich inZenyrskych siti
- zajisténi pfistupnosti blizkych pozemku a objektl béhem stavby
- osazeni do€asného dopravniho znageni po dobu trvani stavby

1.1i) Vazba na p fipadné technologické vybaveni
Dot¢ené komunikace nemaji vazby na technologické vybaveni.

1.1j) Pfehled provedenych vypo ¢€td a konstatovani o statickém ov éFeni rozhodujicich
dimenzi a pr GFezl

Navrh konstrukci novych komunikaci vychazi z typovych skladeb pro poZzadované uziti
péSich komunikaci.

1.1 k) Reseni pFistupu a uzivani ve fejné p¥istupnych komunikaci a ploch souvisejicich
se stavenist ém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Oproti puvodnimu feSeni nedojde ke zméné uZivani zpevnéné plochy osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Nové vzniklé zpevnéné plochy (byvala plocha &asti kasny) v plose cca 10 m® bude
navazovat na okolni zpevnéné plochy. Napojeni dotéenych ploch na okolni komunikace se
nemeni.

Nové vznikne vodici linie pro slabozraké podél nového okrasného zahonu
v severovychodni ¢asti feSeného GUzemi — zvySenda obruba.
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Priéné a podélné sklony zpevnéné plochy zlstavaji pivodni — max. 2%.

1.2 Vykresy - viz vykresova €ast

D.2.1 Textova ¢ast

D.2.2 Situace - celkova M 1:200
D.2.3 Vybouravky M 1:200
D.2.4 Rez A-A’ M 1:25
D.2.5 RezB-B M 1:25
D.2.6 Dopravni znaceni stavby M 1:500

D.2.7 Vykaz vymér

1.2.8 Soufadnice hlavnich bod G

C. Oznaceni bodu

1 Okraj dlazby X =-470067.23 Y=-1101875.28
2 Okraj dlazby X =-470071.07 Y=-1101873.62
3 Okraj dlazby X =-470074.94 Y=-1101872.50
4 Okraj dlazby X =-470086.38 Y=-1101879.51
5 Okraj dlazby X =-470088.05 Y=-1101884.59
6 Okraj dlazby X =-470089.17 Y=-1101885.27
7 Okraj dlazby X =-470091.01 Y=-1101884.95
8 Okraj dlazby X =-470091.84 Y=-1101889.67
9 Okraj dlazby X =-470092.45 Y=-1101893.16
10 Okraj dlazby X =-470090.00 Y=-1101893.59
11 Okraj dlazby X =-470082.92 Y=-1101893.32
12 Okraj dlazby X =-470084.09 Y=-1101893.84
13 Okraj dlazby X =-470078.13 Y=-1101908.18
14 Okraj dlazby X =-470074.26 Y=-1101906.25
15 Okraj dlazby X =-470069.98 Y=-1101889.12
16 Okraj dlazby X =-470053.30 Y=-1101886.69
17 Okraj dlazby X =-470051.64 Y=-1101884.08

18 Stfed poloméru oblouku X =-470076.62 Y=-1101882.59

D TECHNOLOGICKA CAST

Neni p fedm étem tohoto stavebniho objektu.
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E ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

1 Soupis zdsad organizace vystavby

Odbér vody
Pro vystavbu bude potfebna voda odebirdna z technické mistnosti kaSny pod terénem
a to na zékladé dohody zhotovitele a investora. Pfedpokladané maximélni mnozstvi vody je 2
3
m~/den.

Odbér el. energie

Pro vystavbu bude potfebna elektrickd energie odebirdna z vnitfniho rozvodu
technické mistnosti kasny pod terénem a to na zakladé dohody zhotovitele a investora.

Telefon

Pro zafizeni stavenisté nebude zfizovana telekomunikacni pfipojka, bude vyuzivano
mobilni GSM sité.

Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté zustava stavajici. Cela plocha je odvodnéna kanalizaci, ktera je
napojena na jednotnou kanalizaci ve spravé spole¢nosti Ostravské vodovody a kanalizace,
a.s..

Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

Dotéena plocha je dopravné napojena na vefejnou mistni komunikaci Smetanovo
nameésti. Toto napojeni bude slouZit i pro U€ely stavby. StavenisSté bude napojeno na stavajici
technickou infrastrukturu kasny.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude realizovdna v zastavéné casti mésta. V bezprostfednim sousedstvi
stavby se nachéazeji objekty ob&anské vybavenosti a obytné domy. B&éhem vystavby bude
okoli ovlivnéno zvySenou hlu€nosti ze stavebnich praci, zvySenou hluénosti a exhalacemi ze
stavenistni dopravy a zvySenou prasnosti.

Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kéceni
dfevin

Stavba bude realizovdna v zastavéné casti mésta. V bezprostfednim sousedstvi
stavby se nachazeji objekty ob&anské vybavenosti a obytné domy - je nutné dodrzovat noéni
klid a zabranit zvySené prasnosti pfi provadéni stavebnich praci. Komunikace uZivané pro
stavebni dopravu musi byt udrZzovany v bezvadném stavu.

Za zhorSeni vlivu na Zivotni prostfedi v dobé provadéni stavby piné odpovida zhotovitel
stavby.

Béhem vystavby bude okoli ovlivnéno zvySenou hluénosti ze stavebnich praci,
zvySenou hluénosti a exhalacemi ze stavenistni dopravy a zvySenou prasnosti.

Obecné je tfeba dbat zejména na :
- omezeni hlu€nosti na stavbé s ohledem na blizkou z&stavbu
- ochranu vod pfed znecisténim hlavné ropnymi produkty
- snizenim prasSnosti v€éasnym ¢iSténim vozovek a kropenim vodou pfi manipulaci s
demoliénim materidlem
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- zamezeni znecisténi ovzdusi zdkazem spalovani jakychkoliv latek na stavenisti
- nakladani s odpady ze stavebni vyroby

Kéaceni dfevin se nenavrhuje.

Zabory pro stavenisté
Je navrzen dogasny zabor &asti pozemku 3584/1 v plode cca 400 m’. V zavéreéné fazi
stavby bude proveden zabor dalich cca 600 m®.

Neni navrzen trvaly zabor vefejnych ploch.

2 InZenyrskeé sit &

Pfed zahgjenim stavby je nutno vyty€it a vyznacit prabéh podzemnich inZzenyrskych
siti, jejich trasy byly ovéfeny u jejich spravcu a jsou orientacné zakresleny ve vykrese situace
a doloZeny vyjadrenimi.

InZenyrské sité budou v celém rozsahu respektovany v tomto sledu ukonu:

- vyty€eni podzemniho vedeni jeho spravcem &i uZivatelem

- provedeni sond zjistujici hloubku a stav uloZeni podzemnich vedeni

- zajiSténi ochrany sité béhem stavby v pfipadé, Ze bude na ploSe jeji trasa odhalena

- zajisténi podzemniho vedeni pfed opétovnym zahozem

- nutnd ucast spravce nebo uzivatele podzemniho vedeni, a to minimalné pfi vyty€eni a pfi
zajisténi pfed zahozem; U€ast spravce ¢&i uzivatele sité pfi dalSich dkonech na stavbé
vyplyne béhem realizace.

F  DOKLADOVA CAST

o

a) Zprava o zapracovani zavaznych stanovisek dot €enych organ u, stanovisek
vlastnik @ vefejné dopravni a technické infrastruktury, pop . vyjad feni U €astnik 0 Fizeni

Pozadavky dotéenych organu jsou zapracovany v projektové dokumentaci.

Podminka koordinovaného stanoviska &.j. SMO/36740/15/UHAaSR/GAV ze dne
25.2.2015 bude respektovana, jedna se o podminku:

S vesSkerymi odpady, které budou vznikat stavebni ¢innosti, musi byt nakladano
v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech, véetné pfedpist vydanych k jeho provedeni.

Podminky vyjadfeni Statutarniho meésta Ostrava, méstského obvodu Moravska
Ostrava a Pfivoz €.j.MOaP/06310/15/0IMH/Br ze dne 18.2.2015 budou respektovany, jedna
se o:

1. Stavbou dojde k dotéeni obecnich pozemkl ve vlastnictvi statutarniho mésta Ostravy,
svéfenych méstskému obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz.

2. V pfipadé zasahu (bezpeénostni zabor) do mistnich komunikaci ul. Zofinska, Pivovarska a
Smetanovo naméstni bude projektovd dokumentace dopravniho znaéeni projednana v
pracovni skupiné organizace fizeni dopravy pfi odboru dopravy Magistratu mésta Ostravy a
dopravni zna€eni bude realizovano v souladu s vydanym pfikazem o dopravnim znaceni.
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3. Po dobu stavby bude zajiStén bezpeény a bezkolizni pruchod chodcu prfechodem pro
chodce vedeny pres drézni téleso.

4. Stavebnik (dodavatel) je povinen v dostateéném pfedstihu pifed zahajenim praci pozadat
pfisludny silniéni spravni Ufad o vydani pfikazu o dopravnim znaceni. Na zakladé vydaného
pfikazu o do€asném dopravnim znaéeni budou provedena dopravni opatfeni.

5. Svislé a vodorovné dopravni znaceni bude provedeno v souladu se zdkonem €. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpist a vyhlaskou &. 30/2001 Sh., kterou se provadeéji pravidla provozu na
pozemnich komunikacich a Uprava a rizeni provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni

pozdéjSich predpisu.

6. Stavebnik (dodavatel) je povinen v dostateéném pfedstihu pred realizaci stavby projednat
se silniénim spravnim Gfadem (Statutarni mésto Ostrava, Urfad méstského obvodu Moravska
Ostrava a Pfivoz, odbor stavebniho rfadu a prestupku) zvlastni uzivani pozemnich komunikace
dle 8§ 25 zak. €. 13/1997 Sbh., o pozemnich komunikacich, v platném znéni - stavebni prace,
bezpeénostni zabor.

7. Redeni Gpravy kolem kasny (zahon) bude navrZen dle pfislusnych platnych pfedpist o
bezbariérovych pozadavcich na stavby a v souladu s pfislusnymi plathymi CSN a bude
navazovat na stavajici stav reliéfni dlazby.

8. Stavba bude respektovat stavajici verejnou zeler. Dfeviny nachazejici se v blizkosti stavby,
budou chranény pfed poskozovanim a ni€enim v nadzemni i podzemni ¢asti, bude dodrZzena
norma CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich tprav v krajiné& — Ochrana stromd, porostt
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

9. ReSeni stavby bude v souladu s poZadavky stanovenych Technickymi kvalitativnimi
podminkami staveb pozemnich komunikaci vydanymi pfisluSnym ministerstvem.

10. Budou respektovany naSe pozadavky vznesené a uvedené v zapisech z vyrobnich vybora
uskuteénénych v ramci pfipravy predloZzené projektové dokumentace.

11. Stavba bude realizovana dle pfedloZené projektové dokumentace pro stavebni povoleni
zpracovana Ing. Janem Havlickem, Na FrantiSkové 2020/12, 710 00 Ostrava, datum 01/2015,
stupen DSP.

Podminky ostatnich spravc @ inZenyrskych siti musi byt dodavatelem stavby
respektovany. Dodavateli stavby budou p Fedany veSkerd vyjad feni spravc u
inZenyrskych siti. Dodavatel stavby i vSichni subdo davatelé se musi Fidit podminkami
uvedenymi vt échto vyjad Fenich.

b) zavazna stanoviska dot €éenych organ u
Je soucasti samostatné ¢asti PD - viz dokladova ¢ast.

C) stanoviska vlastnik @ vefejné dopravni a technické infrastruktury
Je soucasti samostatné ¢asti PD - viz E - dokladova &ast.

Brfezen 2015,
Ing Jan Havlicek
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