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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:   Rekonstrukce kašny na Smetanově náměstí

Objekt:   SO 02-Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel:   Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Ostrava-Moravská Ostrava Datum:   31.3.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 R 110999001 Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000

2 221 113106571
Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze zámkové dlažby
do lože z kameniva m2 521,000

"vč.D.2.3" 169,0+352,0 521,000

3 221 113107210
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 40
mm m2 352,000

"vč.D.2.3-snížení podkladu pod přeskládávanou dlažbu" 352,0 352,000

4 221 113107224
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl
400 mm m2 169,000

"vč.D.2.3" 169,0 169,000

5 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny
tř. 1 až 4 m3 81,680

"podlad pod dlažbu" 169,0*0,40 67,600

"vč.D.2.3-snížení podkladu pod přeskládáv.dlažbu" 352,0*0,04 14,080

Součet 81,680

6 001 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny
tř. 5 až 7 m3 3,500

"dlažba" 50,0*0,07 3,500

7 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 85,180

81,68+3,50 85,180

8 001 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce
(skládkovné) t 162,892

81,68*1,9+3,5*2,2 162,892

9 001 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 111,000

119,0-8,0 111,000

10 001 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 352,000

"vč.D.2.3-snížení podkladu pod přeskládávanou dlažbu" 352,0 352,000

5 Komunikace pozemní

11 221 564741112 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 130 mm m2 119,000

"vč.D.2.2,3,4"119,0 119,000

12 221 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200
mm m2 119,000

"vč.D.2.2,3,4"119,0 119,000

13 221 596211213
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80mm pl přes
300m2 vč.drceného kammeniva tl.40mm m2 463,000

"vč.D.2.2,3,4-je použita původní dlažba" 119,0+352,0-8,0 463,000

14 221 596841120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement
malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 8,000

"dlažba původní" 8,0 8,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 221 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože
z betonu prostého m 23,000

"vč.D.2.2" 23,0 23,000

16 583 583802001 krajník silniční kamenný, žula-řezaná broušená, 12x25x50cm m 21,500

"vč.D.2.2" 21,5 21,500

17 583 583802002
krajník silniční kamenný, žula-řezaná broušená-zaoblená
12x25x100cm m 2,000

"vč.D.2.2" 2,0 2,000

18 R 920999001 Dočasné přemístění přenosných laviček vč.zajištění kus 6,000

19 R 920999002 Zpětné přemístění přenosných laviček kus 6,000
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20 R 921999002 Dočasné dopravní značení kus 19,000

"vč.D.2.6" 19 19,000

21 221 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním
spárováním z kameniva těženého m2 471,000

"vč.D.2.5" 471,0 471,000

998 Přesun hmot

22 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 45,400

Celkem
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