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A.1. Identifika€ni udaje stavby

Nazev stavby Regenerace sidli§t& Salamouna, 4. etapa — &ast ,4B*

Obec Moravska Ostrava

Katastralni uzemi  Moravska Ostrava

Kraj Moravskoslezsky

Stavebnik SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Ptivoz, IC 00845451
Projektant STUDIO-D Opava s.r.o., 747 74 Holasovice 171, IC 26833115

Zodpoveédny proj.  Ing. arch. Lubomir Dehner, CKA 01 460
Zodpoveédny proj.  Ing. Zbynék Novak, CKAIT 1102630
Zodpovédny proj.  Ing. Alena Muchova, CKAIT 1100344

Druh stavby Zmeéna stavby - revitalizace
Stavebni ufad Ostrava
Stupen Dokumentace provedeni stavby (DPS)

Stavebni pozemky Cast ,4A* - 2701/1, 2701/2, 2727/2, 2727/12, 2832/1, 2832/2, 2885/2, 3629/3
Cast ,4B“ - 2727/12, 2727/31, 2853/6, 2855, 2885/2, 2872, 3629/3

C. zakazky 1226/2012
Datum leden 2012
Lhuata vystaby 8 mésicu

Zakladni charakteristika stavby a jeji ucel
Revitalizace sidlisté v€etné chodnikdl, parkovist a zpevnénych ploch, Gpravy ramp, nezbytné prelozky
IS, terénni a sadové Upravy. Stavba je rozdélena na dvé ¢asti — zapadni ,A“ a vychodni ,B*.
Pfedmé&tem tohoto projektu je €ast ,A“
Stavba je ¢lenéna do &ty stavebnich objektu.

S0-01 Komunikace a zpevnéné plochy

S0-02 Zahradni a krajinafské upravy

SO-03 Vefejné osvétleni

S0-04 Prelozky IS

A.2. Zpracovatelé PD

STUDIO-D Opava s.r.o.
Sidlo Holasovice 171, 747 74 Holasovice
Kancelar Krnovska 75E, 746 01 Opava

Zodpovédny projektant  Ing. arch. Lubomir Dehner
Tel.: 553 821 987, 608 880 559, email: dehner@studio-d.cz

Projektant Ing. Pavla Cerninova

Tel.: 553 821 985, email: cerninova@studio-d.cz
Projektant Ing. Ondrfej Kubesa

Tel.: 553 821 987, email: kubesa@studio-d.cz
Vefejné osvétleni PTD Muchova, s.r.o.

Tel.: 596 244 854, e-mail: ptdov@ptdov.cz
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A.3. Udaje o dosavadnim vyuziti izemi a pozemku, majetkopravni vztahy

Pro uplmost uvadime majetkopravni vztahy celého projektu Regenerace sidliste Salamouna - 4. etapa
Cast ,4A" - 2701/1, 2701/2, 2727/2, 2727/12, 2832/1, 2832/2, 2885/2, 3629/3
Cast ,4B" - 2727/12, 2727/31, 2853/6, 2855, 2885/2, 2872, 3629/3

V soucasné dobé jsou pozemky vyuZivany v souladu s druhem pozemku dle vypisu z LV.

Pozemky stavby k.u. Moravska Ostrava

Parcela Druh pozemku Vlastnik

2701/1 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
2701/2 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
2727/12 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a PFivoz
272712 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
2727/31 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a PFivoz
2832/1 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
2832/2 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
2853/6 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
2855 ostatni plocha SMO, Mé&stsky obvod Moravska Ostrava a PFivoz
2872 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a PFivoz
2885/2 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a PFivoz

Sousedni pozemky k.U. Moravska Ostrava

2639/12, 2727/11, 2727/20, 2727/21, 2727/22, 2727/23, 2727/24, 2727/33, 2727/4, 2727/9, 2853/4, 2853/5,
2875/1, 2875/2, 2875/3, 2875/4, 2875/5, 2875/6, 2875/7, 2875/8, 2885/6, 4059, 4060, 4061, 4082, 4093, 4094,
4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115

A.4. Udaje o priizkumech a napojeni na infrastrukturu

Dopravni systém - feSené Uzemi je pfistupné po stavajicich vefejné pfistupnych komunikacich Petra Kficky
a Na Siroké

El. vedeni - v fe$eném Uzemi se nachazi podzemni vedeni firmy CEZ Distribuce. Beze zmény

Vefejné osvétleni - V feSeném Uzemi se nachazi verejné osvétleni ve spravé Ostravskych komunikaci. Jsou
navrzeny Upravy rozvodl a slouptd VO

Kanalizace - V feSeném Uzemi se nachazi jednotna kanalizace ve spravé OVaK
Beze zmény

Vodovod - V feSeném Uzemi se nachazi rozvody vefejného vodovodu ve spravé OVaK
Beze zmény

Plynovod - V feSeném Uzemi se nachazi rozvody verejného plynovodu ve spravé RWE
Beze zmény

Telekomunikace - V feSeném prostoru se nachazi podzemni sdélovaci vedeni firmy Telefénica 02, UPC,
PODA,, beze zmény.

Teplovod - V feSeném Uzemi se nachazi primarni i sekundarni rozvody ve spravé Dalkia
Beze zmény

Nedotéené sité - Sité firem Masprogres, CD Telematika, GTS, T-mobile, CEZ ICT Services, OVAll!

CLOUD.net a OVANET jsou za hranici dotéené (povolované) stavby a jsou beze zmény

Napojeni stavby na infrastrukturu

- Stavba je napojena stavajicim zplsobem, neméni se

- Upravy VO jsou Fe$eny napojenim na stavajici sloupy VO

- Upravy vpusti destové kanalizace — vyména, posun

- Zmeéna parametrll vjezdu na parkovisté, ruSeni stavajicich vjezdl na parkovisté

Prizkumy

Na stavenisti byla provedena podrobna obhlidka terénu. Prizkum se soustfedil na provéfeni vedeni
tras dopravni a technické infrastruktury, stav zelené a kompoziéni hlediska. VySkopisné a polohopisné
zaméreni lokality — technicka mapa mésta + Doméfeni a ovéfeni bodl zamérenim.

Bylo provedeno 6 kopanych sond provéfujicich skladby zpevnénych ploch.
STUDIO-D Opava s.r.o., www.studio-d.cz Strana €. 3
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A.5. Informace o spinéni pozadavkl dotéenych organt

Stavba je v souladu s pozadavky dot¢enych organ(i a spravcl inzenyrskych siti

47 — Ostravské komunikace — bez pfipominek, (pfi provadéni respektovat podminky realizaci)

48 — CEZ - bez pfipominek

49 — RWE - obecné podminky pro provadéni a dodrzeni kryti 1 m (respektovat pfi realizaci), opérné zdi tvofené
formou prefabrikovanych profili musi byt umistény min. 2 m od lice potrubi, nové sloupy VO umistit tak, aby lic
zakladu byl 1 m od lice potrubi — projekt splfiuje (ovéfit pfi vytyCeni siti pfi realizaci)

50 — Telefonica O2 — bez pfipominek

51— Policie CR — DI — bez pfipominek

53 — SMO MOaP - odbor stavebniho fadu a pfestupkl — bez pfipominek, podminky pro realizaci dle PD

54 — UPC - v8echny podminky pfesahu délenych chrani¢ek a soucinnosti pracovnika UPC zaclenény do PD

55 — Ostravské vodarny a kanalizace - bez pfipominek, (pfi provadéni respektovat podminky realizaci)

56 — Dalkia — bez pfipominek

57 — bez pfipominek, (pfi provadéni respektovat podminky realizaci)

58 — Krajska hygienicka stanice - bez pfipominek, stavebni prace budu probihat pouze v denni dobé od 8 — 18
hodin max 5 hodin denné

59 — NIPI — oznaceni mist pro ZTP je zapracovano do PD, pfi realizaci stavby nutno zajistit pfistupy do objektu
bezbariérové

60 — bez pfipominek

61 — SMO — koordinované stanovisko - bez pfipominek, standardni podminky ZP o ochrané zelen& zapracovany
do PD

A.6. Informace o dodrzeni obecnych pozadavkii na vystavbu

Projekt dodrzuje platnou legislativu, zejména:
- Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

- Vyhlaska €. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb

- Zakon €. 183/2006 Sb. (stavebni zakon) a jeho provadéci pfedpisy, v platném znéni

- Vyhlaska €. 501/2006 Sb.

- Vyhlaska €. 363/2005 Sb., o bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni
pozdéjSich predpist

- Vyhlasku €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich
predpisl

A.7. Udaje o spInéni podminek Gzemniho rozhodnuti, regulaéniho planu, ...

V obci je platny izemni plan véetné regulativll ke dni 17.7 2012. Navrh neméni stavajici vyuziti.
Stavebni zamér se nachazi v oblastech J, Bh a Caste¢né CV. Regulativy nejsou v rozporu s
navrzenymi upravami. Navrh neméni stavajici vyuZiti.

J — jadrové uzemi, Bh — bydleni hromadné, CV — Ob¢anska vybavenost

Zameér byl povolen vefejnopravni smlouvou o umisténim stavby €. 58/2012 a dale stavebnim
povolenim €. 201212/073 vydané autorizovamou osobou Ing. Svréinou.

PODMINKY PRO UMISTENI STAVBY dané Veiejnopravni smlouvou o umisténi stavby ¢&. 58/2012
(dopInéno o udaje spInéni podminek)

1. Stavba se umistuje na pozemcich parc.C. 2701/2, 2727/2, 2727/12, 2832/2, 2885/2, 3629/3 v
katastralnim Uzemi Moravska Ostrava na ulici Na Siroké a Petra KFicky tak, jak je popsano
v popisu stavby v €l. Il této vefejnopravni smlouvy.

Podrobné umisténi je patrno z vykresu ,Situace — vymezeni rozsahu UR® vykres D v mé&Fitku
1:500. Soucasti smlouvy je i vykres ,Koordinaéni situace® vykres D.2 v méFitku 1:500, ze které je
zfejmy zamér stavby jako celku. Tyto vykresy vypracovala Ing. Pavla LariSova, ovéfil Ing. arch.
Lubomir Dehner, autorizovany architekt (CKA 01460).

STUDIO-D Opava s.r.o., www. studio-d.cz Strana ¢. 4



http://www.studio-d.cz/

Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa — &ast ,4B*

- beze zmény, splnéno

Stavebni pozemek se uréuje o vyméie 29m? z pozemku parc.¢. 2727/2, 691m? z pozemku parc.¢.
2727/12, 20,5m? z pozemku parc.6. 2701/2, 1m? z pozemku parc.6. 2832/2, 79m? z pozemku
parc.¢. 2885/2 a 58m? z pozemku parc.¢. 3629/3, vSe v k.U. Moravska Ostrava.

- beze zmény, splnéno

Budou respektovany stavajici inZenyrské sité, prochazejici mistem stavby a podminky ochrany
inzenyrskych siti dle vyjadfeni spravce siti — PODA a.s. ze dne 19.10.2012 zn. TaV/940/2012/Ga,
Ostravské vodarny a kanalizace a.s. ze dne 31.10.2012 zn. 6.1/8025/9447/12/Ku, UPC Ceska
republika s.r.o. ze dne 29.10.2012 zn. Ka/2126-2012, CEZ Distribuce a.s. ze dne 24.10.2012 zn.
1047651888, RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o. ze dne 8.11.2012 zn. 5000709125, Dalkia Ceskéa
republika a.s. ze dne 17.8.2012 zn. 24550/Lie/170812-1, Telefonica Czech Republic a.s., vyjadieni
ze dne 16.8.2012 &.j. 140549/12.

- beze zmény, spinéno

V dalSim stupni projektové dokumentace budou doloZeny hodnoty akustického vykonu vSech
hluénych stavebnich mechanisml a uvedena doba realizace stavebnich &innosti v ramci dne Ci
noci (dle zavazného stanoviska Krajské hygienické stanice MSK ze dne 22.10.2012 zn. S-KHSMS
33028/2012/OV/HOK).

- hodnoty uvedeny v textové Céasti dokumentace a odsouhlaseny Krajskou hygienickou stanici — viz
vyjadfeni

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude obsahovat navrh opatfeni na ochranu
zachovavanych dfevin, nachazejicich se ve vzdalenosti od stavby, v niz mize dojit k jejich
dot&eni, s pfihlédnutim k CSN 83 9061 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Ochrana
strom, porost a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

- navrh ochrany viz textova ¢ast projektové dokumentace (B-STZ)

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude obsahovat navrh zafizeni stavenisté, které
bude umisténo mimo priméty korun stromd.

- obsaZeno v ¢asti projektové dokumentace E-ZOV

Projekt pro stavebni fizeni pro vefejné osvétleni bude projednan s Ostravskymi komunikacemi a.s.

- projednan, viz vyjadreni Ostravskych komunikaci

A.8. Vécné a c¢asové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby

Stavba je 4. etapou regenerace sidli§té Salamouna. Stavba nema pfimou navaznost na pfedchozi
etapy. Navazuje pouze materialovym feSenim.
Stavba rozdélena do &tyr stavebnich objektu.

A.9. Pfedpokladana Ihata vystavby v€etné popisu vystavby

Uzemni rozhodnuti - listopad 2012
Projekt pro stav. povoleni - prosinec 2012
Stavebni povoleni - prosinec 2012

ZkuSebni provoz — neni navrzen
Pfedpokladana lhata vystavby — 8 mésicl
Celkova ploch stavenisté cca 12 800 m?
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Postup vystavby
— pfiprava Uzemi, zafizeni stavenisté, vytyeni IS, do¢asné dopravni znaceni
— kaceni a ochrana zelené
— bouraci prace, skryvky zeminy
— provedeni novych rozvodd VO a chranicek IS
— provedeni zpevnénych ploch a komunikaci
— provedeni dopravniho zna&eni
— vysadba zelené, upravy travnatych ploch

— dokoncovaci prace, zaméfeni skute€ného provedeni

A.10. Stavebni objekty a statistické udaje
Objekt Nazev objektu

SO-01 Komunikace a zpevnéné plochy

S0-02 Zahradni a krajinafské Upravy

S0-03 Vefejné osvétleni (pfelozky, nové stozary, pfelozené stozary)

S0-04 Prelozky IS (pfipojovaci kanalizace, chranicky)

Celkova ploch stavenisté 4. etapy cca 26 500 m?
Celkova ploch stavenisté 4. etapy — ¢asti ,4A“ cca 13 700 m?

Celkova ploch stavenisté 4. etapy — ¢asti ,4B“ cca 12 800 m?
Naklady, plochy zpevnénych ploch, délky siti apd. jsou soucasti rozpoc€tu a technickych zprav.

Opava, leden 2012 Ing. Ondrej Kubesa a kol.
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