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01 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

01a Zhodnocení staveniště
Řešené území se nachází v katastrálním území Moravská Ostrava na sídlišti Šalamouna.  Revitalizace 
sídliště včetně chodníků, parkovišť a zpevněných ploch, úpravy ramp, nezbytné přeložky IS, terénní a 
sadové úpravy.  Stavba je rozdělena na dvě části  –  západní „A“  a východní „B“.  Předmětem tohoto  
projektu je část „B“.
Stavba je členěna do čtyř stavebních objektů.

SO-01 Komunikace a zpevněné plochy
SO-02 Zahradní a krajinářské úpravy
SO-03 Veřejné osvětlení
 SO-04    Přeložky IS

 

Celková ploch staveniště 4. etapy cca 26 500 m2 

Celková ploch staveniště 4. etapy – části „4A“ cca 13 700 m2 

Celková ploch staveniště 4. etapy – části „4B“ cca 12 800 m2 

Náklady, plochy zpevněných ploch, délky sítí apd. jsou součástí rozpočtu a technických zpráv.

Přírodní podmínky

Terén  je  převážně  rovinatý.  V  místě  návaznosti  na  polyfunkční  dům je  sklonitý.  Projekt  vychází  z 
technické mapy a geodetického vytyčení. V území se nachází vzrostlá zeleň. 

Dosavadní využití území – stručné vyhodnocení

- Územím prochází páteřní komunikace na níž navazují kolmá parkovací stání či parkoviště. Asfaltové 
plochy jsou  v poměrně dobrém stavu. Zpevněné plochy chodníků jsou již nevyhovující, bariérové.

- Zelené plochy jsou zatravněny a osázeny méně kvalitní zelení.

- Stávající sportovní asfaltové hřiště je bez vybavení mobiliářem, nevyhovující

- Mobiliář se v celém území téměř nevyskytuje

- Pozemky v řešeném území jsou ve vlastnictví města
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Dopravní a technická vybavenost

Dopravní systém - řešené území je přístupné po stávajících veřejně přístupných komunikacích Petra Křičky 
a Na Široké

El. vedení - v řešeném území se nachází podzemní vedení firmy ČEZ Distribuce. Beze změny

Veřejné osvětlení - V řešeném území se nachází veřejné osvětlení ve správě Ostravských komunikací. Jsou 
navrženy úpravy rozvodů a sloupů VO

Kanalizace - V řešeném území se nachází jednotná kanalizace ve správě OVaK

Beze změny

Vodovod - V řešeném území se nachází rozvody veřejného vodovodu ve správě OVaK

Beze změny

Plynovod - V řešeném území se nachází rozvody veřejného plynovodu ve správě RWE  

Beze změny

Telekomunikace - V řešeném prostoru se nachází  podzemní  sdělovací  vedení firmy Telefónica O2,  UPC, 
PODA,, beze změny. 

Teplovod - V řešeném území se nachází  primární i sekundární rozvody ve správě Dalkia

Beze změny

Nedotčené sítě - Sítě  firem  Masprogres,  ČD  Telematika,  GTS,  T-mobile,  ČEZ  ICT  Services,  OVA!!!
CLOUD.net a OVANET jsou za hranicí dotčené (povolované) stavby a jsou beze změny

         Tyto sítě jsou velmi blízko řešeného území z tohoto důvodu je nutné tyto sítě také vytyčit !!!

Napojení stavby na infrastrukturu

- Stavba je napojena stávajícím způsobem, nemění se

- Úpravy VO jsou řešeny napojením na stávající sloupy VO

- Úpravy vpustí dešťové kanalizace – výměna, posun

- Změna parametrů vjezdu na parkoviště, rušení stávajících vjezdů na parkoviště

01b - Urbanistické a architektonické řešení stavby
Urbanistické řešení stavby vychází ze studie, požadavků investora, průzkumu projektanta a projektu pro 
územní řízení.

Záměrem investora je regenerace sídliště, tj. obnova povrchů zpevněných ploch, úpravy zeleně a 
parkování v území. Materiálově a výběrem typů výrobků je stavba sjednocena s úpravami v širokém 
okolí a se záměrem celkové úpravy sídliště investorem.

Předmětem této části projektu jsou pouze přeložky IS a veřejné osvětlení. Komunikace a zpevněné 
plochy spolu s mobiliářem jsou povolovány speciálním stavením úřadem.

01c  - Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory

Stavební objekty

Objekt Název objektu

SO-01 Komunikace a zpevněné plochy

SO-02 Zahradní a krajinářské úpravy

SO-03 Veřejné osvětlení (přeložky, nové stožáry, přeložené stožáry)

SO-04 Přeložky IS (připojovací kanalizace, chráničky)

Provozní soubory

Nejsou navrženy
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01d - Technické řešení stavebních a inženýrských objektů a vnějších ploch
4b.01 – asfaltová komunikace
Jedná se o stávající komunikaci, sloužící pro příjezd k bytovým domům parkovištím a zásobovacím rampám 
obytného  domu.  Komunikace  bude  rekonstruovaná  v  délce  11m,  šířka  komunikace  je  5,2m  parametry 
komunikace nebudou měněny. 

-střed a napojení na jiné trasy

napojení na ul. Petra Křičky

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

komunikace-živičný povrch-rekonstrukce

- Příčný spád

Příčný spád komunikace se nemění dle stávajícího stavu

- Použité obruby

Jsou navrženy betonové obrubníky B150/300/1000, s přídlažbou jednořádek žulové kostky v betonu C12/15.

- Návrh prvků dle vyhlášky 398/2009

- V prostoru místa pro přecházení jsou navrženy vodící proužky přechodu v délce 2m

- Odvodnění

- stavba je odvodněna stávajícím způsobem, do uličních vpustí.

- Rozsah stavby

- délka komunikací cca 11m,  plocha 58m2

- délka obruby BO150x300x1000 – 31m

- délka jednořádku – 31m

- vodící proužky přechodu - 12m

Navržená skladba SK-01

4b.02 – úprava stávajícího schodiště
Stávající betonové schodiště poblíž parcely 2727/31
Navržená skladba SK-04
Po provedení demoličních prací bude podesta pod schodištěm a přístupový chodník nad schodištěm 
proveden nově ve skladbě SK-04 spolu s betonovými obrubami BO10.
Samotné stupnice schodiště  budou očištěny,  opatřeny penetračním nátěrem a obloženy betonovými 
plochými dlaždicemi 400x400x45 lepenými pružným cementovým tmelem. Podstupnice budou opraveny 
cementovou stěrkou s uzavíracím nátěrem na ochranu betonu.
Stávající ocelové zábradlí bude nahrazeno jednoduchým jednostranným madlem kotveným stávajícím 
způsobem.  Stejným způsobem bude nahrazeno zábradlí   u schodiště poblíž původního asfaltového 
hřiště p.č. 2727/12.
2x Zábradlí – madlo DN 40 délky cca 5,5 m, sloupky DN 40 výšky 0,9 m
Plocha skladby SK-04 – 5 m2
Délka obrub BO10 – 13 bm
Plocha dlaždic na stupnice – 7 m2
Plocha upravovaných podstupnic – 2,5 m2

4b.03 – chodník
Trasa chodníku vede podél ul. Petra Křičky, v délce 42m v šířce 2m.
Chodník začíná u trasy 4b.01 a končí na trase 4b.09. Jedná se o nově navrženou trasu, která navazuje  
na chodník 4a.21; a 4b.10. Chodník je na obou stranách ukončen místem pro přecházení a sníženou  
obrubou.

-střed a napojení na jiné trasy

napojení na trasu  4b.04, 4b.01, 4b.09, 4b.07. navazuje na chodník 4a.21; a 4b.10. 
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Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

dlažba 100x200x60 šedá

- Příčný spád

Příčný spád chodníku do ul. Petra Křičky.

- Použité obruby

Jsou navrženy betonové obrubníky B100/250/1000

Obruba mezi parkovištěm a chodníkem je součástí parkoviště.

- Návrh prvků dle vyhlášky 398/2009

Chodník je u vstupu do vozovky bezbariérový - snížení 2cm nad komunikaci

Chodník je u vstupu do vozovky opatřen prvky pro osoby slabozraké- varovný pás šířky 0,4m – slepecká 
dlažba

- Odvodnění

- do ul. Petra Křičky

- Rozsah stavby

- plocha chodníku  83m2

- délka obruby BO100x250x1000 – 46m

- slepecká dlažba – 8,5m2

Navržená skladba SK-04

4b.04 – podélné parkoviště
neobsazeno

4b.05 – Psí louka
Prostor ohraničení plotem z pletiva výšky 0,8m, který bude soužit  pro výběh psů. Výběh je na ploše 
241 m2 je doplněn o prvky pro hru psů-viz mobiliář. Okolo pletivového plůtku je navržen živý plot. 
Plot má výšku 0,8m poplastované tmavě zelené zahradní čtyřhranné pletivo, včetně vypínacích drátů 
60m. Ocelové sloupky  DN40 pozinkovaný 850+550mm celkem cca 1,5m- nátěr RAL 6026 – 42ks.
Ocelová vzpěra DN40 pozinkovaná 1100mm u všech krajních sloupků nátěr tmavězelený RAL 6026. 
Sloupky jsou zabetonovány do základu DN 0,25m, výška 0,6m – 48ks
Území je přístupné třemi  brankami.  Jedna z branek je ocelová dvoukřídlá  žárově  zinkovaná branka 
DN40, šířka 2,5m výška 0,85m, včetně uzavírání, pantů a drátěné výplně.Ral 6026 - 1ks
Další dvě branky jsou žárově zinkované dn40 šířka 1000, výška 0,85m, nátěr tmavězelený Ral 6026 
včetně uzavírání a pantů -2ks

4b.06 – asfaltová plocha
neobsazeno

4b.07 – šlapáková trasa
Tři šlapákové trasy napojující plochu hřiště
Délka trasy 28 + 41 + 14 m
Navržená skladba SK-09

na 10m2 je chodník vybudován na nových plochách, které byly původně zatravněny

V navržené trase bude vykopána průběžná rýhy hl. 150 mm a šířky 700 mm. Následně budou uloženy 
skladby SK-09 a prostor mezi dlaždicemi zasypán zeminou. Trasu není nutno odvodňovat, není nutno 
pokládat chráničky IS. Trasa bude  přirozeně zvlněna dle přírodních podmínek.

4b.08 – nové obruby
Zatravněná plocha s novými obrubami navržena v prostoru původních kontejnerů
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délka obrub B150x300x1000 – 21m. 

Po provedení demoličních a výkopových prací budou uloženy obruby do betonového lože a provedeny 
terénní a zahradní úpravy.Stávající asfalt bude odřezán a po výměně obrub opraven k navržené obrubě.
Plocha pro kontejnery bude přesunuta k sousední budově.

4b.09 – asfaltová komunikace
Komunikace je navržena převážně ve stávající trase, na jedné straně je rozšířena tak, aby ve výsledku 
byla průběžně široká 8 m. Po provedení odfrézování a výkopových prací bude zhutněna pláň a osazeny  
nově stávající žulové obruby š. 150 mm do betonového lože s jednořádkem žulové kostky. Následují  
skladby SK-02 a SK-01. Odvodnění a  spádování je stávající. 

-střed a napojení na jiné trasy

napojení na trasu  4b.12

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

živice

- Příčný spád

Příčný spád nemení se-stávající

- Použité obruby

Jsou navrženy betonové obrubníky B150/300/1000, jednořádek žulové kostky 

- Návrh prvků dle vyhlášky 398/2009

- mezi místy pro přecházení jsou navrženy vodící proužky přechodu

- Odvodnění

- do stávajících vpustí

- Rozsah stavby

- plocha komunikace  484m2  SK-01 (430 m2), SK-02 (54 m2)

- délka obruby BO 150x300x1000 - 131m

- jednořádek žulové kostky – 131m

Navržená skladba SK-01 (430 m2), SK-02 (54 m2)

4b.10 – chodník
Chodník podél ul.  Petra Křičky,  přístupové chodníky do bytových domů na parcelách č.4110-4115 a 
přístupový chodník podél trasy 4b.09 a 4b.18.
Chodník je podél trasy 4b.09 spádován ve směru od vozovky v 1,5% spádu. Obruba podél travnatých 
ploch je zvednuta o 60mm co 3m je obruba přerušena na vzdálenost 0,4m. V této proluce je osazená 
plochá dlažba v betonovém loži, tento prostor slouží k odvádění vody z chodníku.
Chodníky podél komunikace Petra křičky, jsou spádovány ve směru ke komunikaci, mezi komunikací a 
výše zmíněném chodníku jsou travnaté plochy zeleně, kde se voda vsakuje(nemění se od stávajícího 
stavu). Chodník podél objektu 4b.18dován do parkoviště a odvodněn do stávajících vpustí (nemění se od 
stávajícího stavu). Přístupové chodníky jsou spádovány ve směru od objektu. Před vstupem do objektu 
jsou předložená schodiště chodník bude zvednut na úroveň prvního stupně. 
Trasa chodníku má šířku 2m, 1,5m-úsek podél sousední parcely č. 2875/2.
Jsou  navrženy  dva typy obrub  100x250x1000mm-mezi  chodníkem a zelení,  150x300x1000mm-mezi 
komunikací  nebo  parkovacími  místy  a  chodníkem.  Součástí  chodníky  jsou  pouze  obruby 
100x250x1000mm. 

-střed a napojení na jiné trasy

Chodník  podél  ul.  Petra  Křičky,  přístupové  chodníky  do  bytových  domů  na  parcelách  č.4110-4115  a 
přístupový chodník podél trasy 4b.09. 
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Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 100x200x60mm šedá

slepecká dlažba 100x200x60mm červená 

- Příčný spád

Příčný spád jednostraný, do zatravněných ploch

- Použité obruby

Jsou  navrženy  dva  typy  obrub  100x250x1000mm-mezi  chodníkem  a  zelení,  150x300x1000mm-mezi 
komunikací nebo parkovacími místy a chodníkem. Součástí chodníky jsou pouze obruby 100x250x1000mm.  

- Návrh prvků dle vyhlášky 398/2009

- je navržen bezbariérový sjezd z chodníku v místě napojení na trasu chodníku 4b.03.

- Varovný  pás  šířka  0,4m,  slepecká  dlažba,  signální  pás  u  místa  pro  přecházení  navedený  na 
přirozenou vodící linii.

na 54m2 je chodník vybudován na nových plochách, které byly původně zatravněny

- Odvodnění

- odvodnění stávajícím způsobem do zeleně nebo do stávajících vpustí

- Rozsah stavby

- plocha chodníku 666m2  

- délka obruby BO 100x250x1000m - 583m

- slepecká dlažba – 13m2  

na 162m2 je chodník vybudován na nových plochách, které byly původně zatravněny

Navržená skladba SK-04

4b.11 – šlapáková trasa
Tři šlapákové trasy napojující plochu hřiště
Délka trasy 15 + 28 m
Navržená skladba SK-09

V navržené trase bude vykopána průběžná rýhy hl. 150 mm a šířky 700 mm. Následně budou uloženy 
skladby SK-09 a prostor mezi dlaždicemi zasypán zeminou. Trasu není nutno odvodňovat, není nutno 
pokládat chráničky IS. Trasa bude  přirozeně zvlněna dle přírodních podmínek.

4b.12 – asfaltová komunikace
Ul. Petra Křičky se řeší v této kapitole v délce 165m, šířce 6m,  délkové ani šířkové parametry nebudou 
měněny. Komunikace bude položen nový živičný koberec, vyměněny obruby a přídlažba ze žulových kostek.
V místech kde budou ukládány nové sítě veřejného osvětlení bude komunikace upravena do původního stavu.

-střed a napojení na jiné trasy

Komunikace Petra Křičky se kolmo napojuje na ul. Dr. Malého. Podél komunikace jsou navrženy parkovací  
místa – 4b.16; 4b.18 a napojení komunikace 4b.09.

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

komunikace-Živičný povrch-rekonstrukce

- Příčný spád

Příčný spád komunikace se nemění dle stávajícího stavu

- Použité obruby

Jsou navrženy betonové obrubníky B150/300/1000, s přídlažbou jednořádek žulové kostky v betonu C12/15.

Jednořádek  podél  celé  ul.  Petra  Křičky  je  součástí   ulice  a  je  vždy  v  jedné  úrovni  s  komunikací,  tento 
jednořáde je nepřerušen! U sjezdů a napojení, je navržen navíc jednořádek zvýšený o 20mm nad úroveň 
komunikace, tento řádek je součástí každého objektu zvlášť.
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- Návrh prvků dle vyhlášky 398/2009

-

- Odvodnění

- stavba je odvodněna stávajícím způsobem, do uličních vpustí.

- Rozsah stavby

- délka komunikací cca 165m,  plocha 990m2

- délka obruby BO150x300x1000 – 252m

- délka jednořádku - 311m

Navržená skladba SK-01 (981m2), SK-02 (5 m2)

4b.13 – zatravňovací dlažba
Zpevněná plocha se zatravňovacími plastovými panely pro občasný příjezd k  budově p.č. 4100.
příjezd je přerušen pojizdným chodníkem 4b.14. 

-střed a napojení na jiné trasy

napojení na trasu 4a.24, 4b.15, 4b.12 přerušení trasou 4b.14

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

plastové zatravňovací panely

- Příčný spád

Příčný spád komunikace není nutný vody jsou vsakovány celým povrchem .

- Použité obruby

Jsou navrženy plastové neviditelné obruby výška 8cm.

- Návrh prvků dle vyhlášky 398/2009

-

- Odvodnění

- vody vsakují celým povrchem (jako travnaté plochy) není třeba odvodnění

- Rozsah stavby

- plocha 107m2

- délka obruby – 28m

na 46m2 je zatravňovací dlažba  vybudovaná na nových plochách, které byly původně zatravněny

Navržená skladba SK-07-součástí je zahumusování a travní semeno

4b.14 – pojizdný chodník 
Pěší komunikace s možností občasného příjezdu k technické budově p.č. 4100. 

-střed a napojení na jiné trasy

napojení na trasu 4a.24, 4b.15, 4b.13

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 100x200x80

- Příčný spád

Příčný spád jednostraný 2%

- Použité obruby

Jsou navrženy obruby 100x250x1000mm 

- Návrh prvků dle vyhlášky 398/2009

-
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- Odvodnění

- do okolního terénu

- Rozsah stavby

- plocha 18m2

- délka obruby 100x250x1000mm  - 12m

Navržená skladba SK-03

Komunikace se odchyluje od stávající trasy.

4b.15 – chodník
Chodník podél  ulice Petra Křičky kolem budov  p.č. 4100, 4108. Šířka chodníku 2,5m, přerušení trasou 
4b.17.   Ohraničení  betonovým  obrubníkem  100x250x1000mm –  mezi  chodníkem  a  zelení.  Obruby 
150x300x1000mm – mezi parkovacími místy, komunikací a chodníkem-není součásti chodníku.

-střed a napojení na jiné trasy

napojení na trasu 4b.14, 4b.19, přerušení trasou 4b.17

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 100x200x60

- Příčný spád

Příčný spád jednostraný 2%

- Použité obruby

Jsou navrženy obruby 100x250x1000mm -mezi chodníkem a zelení-je součástí komunikace a parkovacích 
míst

obruby 150x300x1000mm – mezi parkovacími místy, komunikací-nejsou součástí tohoto objektu.

- Návrh prvků dle vyhlášky 398/2009

- bezbariérový přístup na komunikaci – 2cm převýšení nad komunikací-nejsou

- Odvodnění

- do okolního terénu

- Rozsah stavby

- plocha 221m2

- délka obruby 100x250x1000mm  - 122m

Navržená skladba SK-04

Komunikace se odchyluje od stávající trasy.

4b.16 – kolmé parkoviště
jedná  se  op  parkovací  plochu  4  parkovacími  místy.  Parkovací  místa  mají  rozměr  2,5x4,5m  krajní 
parkovací místa mají rozměr 3x4,5m. Parkoviště je lemováno betonovou obrubou 150x300x1000mm. 
Mezi  komunikací  a  parkovacími  místy  je  dvouřádek  žulové  kostky,  jednořádek  zvednutý  o  2cm  je  
součástí objektu parkoviště. 

-střed a napojení na jiné trasy

napojení na ul. Petra Křičky, ve styku s chodníkem 4b.15

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 100x200x60

- Příčný spád
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Příčný spád jednostraný 2%

- Použité obruby

obruby 150x300x1000mm – mezi parkovacími místy, a chodníkem

jednořádek žulové kostky 

- Návrh prvků dle vyhlášky 398/2009

-

- Odvodnění

- do stávajících vpustí na ul. Petra Křičky

- Rozsah stavby

- plocha 51m2

- délka obruby 150x300x1000mm  - 21m

- jednořádek žulové kostky – 12m

na 41m2 je parkoviště vybudováno na nových plochách, které byly původně zatravněny

Navržená skladba SK-03

Nové parkoviště.

4b.17 – příjezdová komunikace 
Příjezdová komunikace k technické budově p.č. 4100 o šířce 3m.

-střed a napojení na jiné trasy

napojení na trasu 4b.15, 4b.12

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 100x200x80

- Příčný spád

Příčný spád jednostraný 2%

- Použité obruby

Jsou navrženy obruby 100x250x1000mm -mezi chodníkem a zelení

obruby 150x300x1000mm – mezi parkovacími místy-nejsou součástí tohoto objektu.

- Návrh prvků dle vyhlášky 398/2009

- varovný pás na hranici chodníku

- Odvodnění

- do okolního terénu a stávajících vpustí na ul. Petra Křičky

- Rozsah stavby

- plocha 48m2

- délka obruby 100x250x1000mm  - 22m

- délka jednořádku 3m – 2cm nad niveletu komunikace

- slepecká dlažba 1,2m2

na 32m2 je příjezdová komunikace vybudovaná na nových plochách, které byly původně zatravněny

Navržená skladba SK-03

4b.18 – kolmé parkoviště
Kolmé parkoviště o kapacitě 10 vozů na ulici Petra Křičky. Parkovací místa mají rozměr 5x2,5m jedno 
místo pro osoby s pohybovým postižením má rozměr 5x3,5m. Na parkovací místo navazuje prostor pro 
kontejnérová stání – 6ks.
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-střed a napojení na jiné trasy

napojení na trasu 4b.12, 4b.10

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 100x200x80

- Příčný spád

Příčný spád jednostraný 2%, ve směru k ul. Petra Křičky

- Použité obruby

Jsou navrženy obruby 150x300x1000mm 

jednořádek žulové kostky

- Návrh prvků dle vyhlášky 398/2009

- bezbariérový přístup z parkovacího místa pro osoby s pohybovým postižením – max převýšení 2cm.

- Parkovací místo  pro osoby s pohybovým postižením 5x3,5m.

- Odvodnění

- do stávajících vpustí na ul. Petra Křičky

- Rozsah stavby

- plocha 180m2

- délka obruby 150x300x1000mm  - 44m

- délka jednořádku 37m – 2cm nad niveletu komunikace

Navržená skladba SK-03

4b.19 – chodník s možností pojezdu
Chodník u budovy p.č. 4108 s možností občasného pojezdu hasičskými nebo stěhovacími vozy.

-střed a napojení na jiné trasy

napojení na trasu 4b.12, 4b.15,4b.21

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 100x200x80

- Příčný spád

Příčný spád jednostraný 2%, stávající stav

- Použité obruby

- BO 100x250x1000mm

- BO 150x300x1000mm- bude snížená na 8cm nad úroveň nivelety komunikace – obruba je součástí 
objektu 4b.12.

- Návrh prvků dle vyhlášky 398/2009

- umělá vodící linie dl. 12,5m

- Odvodnění

- stávajícím způsobem, do stávajících vpustí a do okolního terénu.

- Rozsah stavby

- plocha 69m2

- délka obruby 100x250x1000mm  - 27m

Navržená skladba SK-03
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4b.20 – zatravňovací dlažba
Zpevněná  plocha  se  zatravňovacími  plastovými  dlaždicemi  pro  občasný  příjezd  hasičských  a 
stěhovacích vozů.

-střed a napojení na jiné trasy

napojení na trasu 4b.19

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

plastové zatravňovací panely

- Příčný spád

Příčný spád není potřeba voda vsakuje plošně

- Použité obruby

plastové neviditelné obruby výšky 80mm

- Návrh prvků dle vyhlášky 398/2009

-

- Odvodnění

- plošným vsakováním

- Rozsah stavby

- plocha 62m2

- délka neviditelné obruby - 6m

Navržená skladba SK-07

4b.21 – chodník
Chodník podél  ulice  Petra Křičky kolem budov  p.č.  4108, 4109, šířka  2,5m Navazuje  na stávající 
chodníky na ul. Dr. Malého. Chodník je přerušen trasou 4b.24. 

-střed a napojení na jiné trasy

napojení na trasu 4b.24, 4b.12

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

200x100x60

- Příčný spád

2%-jednostranný

- Použité obruby

BO 100x250x1000mm - 131m

- Návrh prvků dle vyhlášky 398/2009

-

- Odvodnění

- do stávajících vpustí na ul. Petra Křičky

- Rozsah stavby

- plocha 98m2

- BO 100x250x1000mm - 40m

Navržená skladba SK-04

4b.22 – chodník
Chodník podél  ulice Petra Křičky kolem budovy  p.č. 2875/4, šířka 1,9m Navazuje na stávající chodníky  
na ul. Dr. Malého. Chodník je přerušen trasou 4b.23. 
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-střed a napojení na jiné trasy

napojení na trasu 4b.24, 4b.12

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

200x100x60

- Příčný spád

2%-jednostranný

- Použité obruby

BO 100x250x1000mm - 131m

- Návrh prvků dle vyhlášky 398/2009

-

- Odvodnění

- stávajícím způsobem, do travnaté plochy

- Rozsah stavby

- plocha 81m2

- BO 100x250x1000mm – 45m

Navržená skladba SK-04

4b.23 – vjezd 
Vjezd pro soukromé vozy na parcelu 2875/7
Plocha 11 m2, šířka 1.9 m, 

-střed a napojení na jiné trasy

napojení na trasu 4b.22, 4b.12

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

200x100x80

- Příčný spád

2%-jednostranný

- Použité obruby

obruba podél komunikace je součástí komunikace

- Návrh prvků dle vyhlášky 398/2009

- varovný pás v místě kde obruba klesne pod úroveň 7cm.

- Odvodnění

- stávajícím způsobem, do travnaté plochy

- Rozsah stavby

- plocha 11m2

- varovný pás 2,5 m2

Navržená skladba SK-03

4b.24 – chodník s možností pojezdu
Chodník u budovy p.č. 4109 s možností občasného pojezdu hasičskými nebo stěhovacími vozy

-střed a napojení na jiné trasy

napojení na trasu 4b.21, 4b.12
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Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 100x200x80

- Příčný spád

Příčný spád jednostraný 2%, stávající stav

- Použité obruby

BO 100x250x1000mm

BO 150x300x1000mm- bude snížená na 8cm nad úroveň nivelety komunikace – obruba je součástí objektu  
4b.12.

- Návrh prvků dle vyhlášky 398/2009

-

- Odvodnění

- stávajícím způsobem, do stávajících vpustí a do okolního terénu.

- Rozsah stavby

- plocha 60m2

- délka obruby 100x250x1000mm  - 27m

Navržená skladba SK-03

4b.25 – zatravňovací dlažba
Zpevněná  plocha  se  zatravňovacími  plastovými  dlaždicemi  pro  občasný  příjezd  hasičských  a 
stěhovacích vozů.

střed a napojení na jiné trasy

napojení na trasu 4b.24

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

plastové zatravňovací panely

- Příčný spád

Příčný spád není potřeba voda vsakuje plošně

- Použité obruby

plastové neviditelné obruby výšky 80mm

- Návrh prvků dle vyhlášky 398/2009

-

- Odvodnění

- není potřeba voda vsakuje plošně

- Rozsah stavby

- plocha 104m2

- délka neviditelné obruby - 11m

Navržená skladba SK-07-součástí je zahumusování a zatravnění

4b.26 – šlapáková trasa
Šlapáková trasa u objektu p.č. 4108
Délka trasy 20 m
Navržená skladba SK-09
V navržené trase, kopírující původní, chodník bude vykopána průběžná rýhy hl. 150 mm a šířky 700 mm.  
Následně budou uloženy skladby SK-09 a prostor mezi dlaždicemi zasypán zeminou. Trasu není nutno 
odvodňovat, není nutno pokládat chráničky IS. Trasa bude  přirozeně zvlněna dle přírodních podmínek.
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Bezbariérové úpravy
- prvky pro ososby s pohybovým postižením-bezbariérovost.

- Nájezdy na chodníky, přístupy ze speciálních parkovacích míst jsou bezbariérové max 2cm-převýšení

- Parkovací  místa pro osoby s pohybovým postižením šířka 3,5m(s vodorovným a svislým doprav.  
znač.)
- prvky pro nevidomé a slabozraké

- varovný pás 0,4m široky ze slepecké dlažby umístěny vždy v místech nebezpečí – při  ukončení  
chodníku, před přechodem pro chodce, místa vjezdu.

- Signální pás 0,8m široký ze slepecké dlažby umístěný před přechodem pro chodce-navádí chodce z 
vodící linie k přechodu pro chodce.

V  případě  neúnosnosti  zemní  pláně  (neúnosné  navážky,  rozbředlé  zeminy..)  jsou  navrženy 
opatření  pro  stabilizaci.  Pod  konstrukční  vrstvy  bude  položena  geotextilie.  Bude  odkopaná 
zemina  do  hloubky  30cm  a  nahrazena  štěrkodrtí  F-0/32  (0/63).  Geotextilie  je  v  prípadě 
neúnosnosti zemní pláně navržena 

SO-0  2     ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY   - část 4  b   (Ing. arch. Dehner)

Stávající sídlištní zeleň v řešeném území je převážně zdravá a v dostatečném rozsahu. Zeleň zde byla 
vysázena v několika etapách. Základ tvoří výsadba před cca 25-30-ti lety, nejnovější dosadby proběhly 
cca  před  třemi  lety.  V mezidobí  byly  uskutečněny  různé  drobné  výsadby  a  „vylepšování“  původní 
kompozice, ovšem neodborně a nekoncepčně. Z hlediska kompozičního i z hlediska druhové skladby 
možno  hodnotit  jako  nejkvalitnější  původní  výsadbu,  spojenou  zřejmě  s výstavou  tohoto  sídliště. 
Z původní „přirozené“í zeleně zde zůstaly pouze dva topoly černé, které jsou na prahu své životnosti a 
z dlouhodobého hlediska jsou neperspektivní.

Stromové patro tvoří především listnaté stromy - břízy,  javory,  lípy,  a jeřabiny, doplněné o jehličnaté 
stromy – borovice a nevhodné smrky. Keřové patro, tvoří poškozené živé ploty a solitérní keře listnaté 
(převažuje ligustrum).

Nejnovější  dosadby,  které  nutno respektovat,  nedostatečně respektují  kompozici  prostoru a původní 
výsadby  a  vycházejí  zejména  z možností  daných  vedeními  podzemních  inženýrských  sítí.  Druhová 
skladba v několika případech neladí s okolní i souběžnou výsadbou (Malus, Picea omorika,…).

Několik stromů, zejména bříz z původní výsadby kolem ulice Petra Křičky má citelný nedostatek volného 
prostoru,  na což reaguje  vedením kořenového systému v úrovni  přilehlého terénu.  Tyto  stromy jsou 
rovněž ohroženy okolní dopravou.

Pro další rozvoj tohoto veřejného prostranství je navrženo odstranění několika stromů nevhodné druhové 
skladby,  nemocných,  poškozených,  v hustém  zápoji,  nebo  těch,  které  jsou  v kolizi  s  návrhem 
zpevněných ploch.

Cílem zahradních úprav a dosadeb v tomto projektu je doplnit  a sjednotit  výsadbu kolem průjezdné 
komunikace Petra Křičky a Na Široké a doplnit parter o solitérní, zejména kvetoucí stromy a keře. 

Součástí je rovněž založení nových trávníků na dosud zpevněných plochách, popř. regenerace nebo 
obnova poškozených stávajících trávníků včetně souvisejících jemných terénních úprav.

Jsou respektovány „předzahrádky“ před bytovými domy na ulici Petra Křičky a Na Široké, které jsou 
udržovány zdejšími obyvateli.

Sadové úpravy dále řeší:

- ochranu stávajících dřevin na staveništi při stavebních pracích

- odstranění určených stávajících dřevin

- technické a technologické podmínky realizace sadových úprav

- podmínky předání a převzetí provedených úprav

Více viz technická zpráva
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SO-03      VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  - část 4b   (PTD Muchová s.r.o., Ing. Gřes)

Předmětem stavebního objektu SO-03 je přeložka stávajícího zařízení veřejného osvětlení na ul. Petra
Křičky v ostravském městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v rozsahu plánovaných stavebních
úprav v rámci stavby „Regenerace sídliště Šalamouna – 4. Etapa – část „4B““. V rámci SO-03 budou na
nová místa přeloženy 4 ks silničních stožárů VO s jednoramenným výložníkem a svítidlem, nově
doplněny budou 2 ks silničních stožárů VO s jednoramenným výložníkem a svítidlem a demontován
bude 1 ks sadového stožáru VO se svítidlem. Projektová dokumentace SO-03 je zpracována
s náležitostmi dokumentace pro stavební řízení dle vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění.

Zatřídění stavebního objektu dle klasifikace stavebních objektů
Veřejné osvětlení: 828.75.1.5

Hlavní technické údaje
Napěťová soustava 3x400/230V TN-C-S
Určení sítě:

- rozvod VO 3PEN stř. 50Hz, 400/230V, TN-C
- svody ke svítidlům 1NPE stř. 50Hz, 230V, TN-S

Prostředí dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 nebezpečné (práce na zařízení VO je možno provádět
pouze v době působení vnějšího vlivu kategorie AD
maximálně AD1)
vnější vlivy určeny Protokolem č. 1/2011 – originál
uložen na OK, a.s.: AA3 a AA4, AB3 a AB4, AC1, AD3,
AE3, AF1 , AG1, AH1, AK1, AL1, AN2, AP1, AQ2, AR1,
AS2, BA1, BC3, BD1, BE1, AT2, AU1

Minimální krytí el. předmětů svítidla - silniční IP 65
rozváděče, skříňky apod. - IP44 / IP2X
živé části ve stožárech
- IP43 (při uzavřených dvířkách stožárů)
- IP2X (při otevřených dvířkách stožárů)

Ochranné opatření automatické odpojení od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411

Ochrana před atmosférickým přepětím dle ČSN EN 62305, ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 - zemněním

Technický popis
Nové za  ř  ízení VO  
Montáže zařízení VO budou provedeny dle výkresů 2.2.1 a 2.2.2. Nové zařízení VO bude napojeno
ze stávajícího rozvodu VO napájeného ze stávajícího zapínacího rozváděče RVO 129 na ul. Petra
Křičky.
Z důvodů prováděných úprav zpevněných ploch a komunikací je potřeba přeložit 4 ks kompletních
světelných míst tvořených silničními osvětlovacími stožáry VO jmenovité výšky 10 m s jednoramennými
výložníky a svítidly. V přeložených stávajících silničních svítidlech budou osazeny nové světelné zdroje –
vysokotlaké sodíkové výbojky 100 W (E40, světelný tok 10,7 klm, tvar trubice T). Všechna překládaná
stávající svítidla budou před montáží vyčištěna a budou umyty jejich optické části.
Z důvodu dodržení požadovaných světelně technických parametrů na upravené komunikaci ul. Petra
Křičky je potřeba provést doplnění 2 ks světelných míst. Jedná se o světelná místa označená ve výkrese
2.2.1 čísly 4 a 4/1. Tato světelná místa budou tvořena třístupňovými ocelovými osvětlovacími
bezpaticovými stožáry B10m (jmenovitá výška 10 m, ᴓ168/114/89 mm, Tnmin=1,24 kN, nadzemní výška
dříku 8,2 m, délka dříku určená k vetknutí do země 1,5 m, celková délka dříku 9,7 m, oboustranné
žárové zinkování celého stožáru, zesilovací manžeta v místě vetknutí do země, dvířka 100x400 mm,
spodní okraj dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí) s jednoramennými výložníky V1/2500 (pro osazení na
dřík Æ89 mm, celé žárově zinkované, vyložení 2,5 m, rameno Æ60 mm, výložník zajišťuje na popsaných
stožárech závěsnou výšku svítidel 10 m, úhel vyložení nezatíženého výložníku 4°) a výbojkovými svítidly
Riviera 1 AGP.G SHP 100 W s vysokotlakými sodíkovými výbojkami 100 W (E40, provedení T,
10,7 klm). Vzhled a technické vlastnosti nových světelných míst, tj. stožárů a výložníků musí vzhledem
k začlenění mezi stávající světelná místa odpovídat stávajícím stožárům a svítidlům. Rovněž nastavení
vyzařování světelného toku v nových svítidlech musí odpovídat charakteristice vyzařování ve stávajících
svítidlech. Z těchto důvodů jsou v PD SO-03 specifikovány konkrétní požadavky na stožáry, výložníky
a svítidla na nová světelná místa.
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V nových stožárech VO budou osazeny elektrovýzbroje, které musí zajistit požadované krytí živých částí
při uzavřených dvířkách stožárů IP43, při otevřených dvířkách stožárů musí zajišťovat krytí min. IP2X.
V elektrovýzbrojích budou osazeny pojistky 6 A/gG. Použité elektrovýzbroje musí umožňovat propojení
ochranných vodičů s dříky stožárů. Svody od nových svítidel k elektrovýzbrojím ve stožárech budou
provedeny kabely CYKY-J 3x1,5 mm2. Nové i přeložené stožáry budou vůči komunikacím orientovány
tak, aby dvířka stožárů byla situována proti směru jízdy vozidel v přilehlém jízdním pruhu nebo na straně
odvrácené od komunikace (po dohodě se správcem veřejného osvětlení). Nová i přeložená svítidla
budou na výložnících osazena bez dodatečného sklonu.
Kabelové rozvody VO budou v trase překládaného zařízení VO položeny nové. Nové kabelové rozvody
VO budou provedeny kabely CYKY-J 4x16 mm2, impulsní kabel bude CYKY-J 5x2,5 mm2 (viz výkres
2.2.2). Napojení nových kabelů VO na stávající kabely bude provedeno pomocí smršťovacích
kabelových spojek nn (viz výkres 2.2.2).
Po celou dobu realizace stavby nesmí být bez předchozího písemného projednání se správcem VO
omezena funkčnost stávajícího zařízení VO. Nové zařízení VO lze uvést do provozu pouze se
souhlasem správce VO.

Nát  ě  ry  
Nové stožáry VO i výložníky budou dodány v povrchové úpravě s oboustranným žárovým zinkováním
a budou natřeny stejným způsobem, jako je proveden nátěr překládaných stávajících stožárů, tj.
základním nátěrem na zinkovaný povrch a dvěma vrstvami vrchního nátěru – dříky do výšky 1,4 m nad
zemí barvou šedou (RAL 7046), zbývající částí dříků a výložníky barvou stříbrnou (RAL 9006).
Na stávajících stožárech VO bude v místech poškození nátěru provedena oprava vrchního nátěru
(předpokládaný rozsah 20% z povrchu stožárů). Číslování stožárů ve výkresech je pouze pracovní, čísla
jednotlivých stožárů a způsob číslování budou při realizaci stavby upřesněny zástupcem správce
zařízení VO. Číslování stožárů bude provedeno barvou černou (RAL 9005), velikost číslic i písmen
70 mm, ve výšce 2,2 m nad terénem, kolmo ke komunikaci. Dvířka dotčených stožárů budou označena
výstražnými blesky v souladu s přísl. normou. Očíslování stožárů a označení dvířek bude provedeno
i u překládaných stožárů, před provedením očíslování bude provedeno zatření původních čísel stříbrnou
barvou.

Ovládání VO
Nové a přeložené zařízení VO bude napojeno z rozvodů stávajícího zapínacího rozváděče RVO 129.
Na stávající způsob spínání a ovládání VO v dotčené lokalitě nemá realizace stavby vliv. Po projednání
se správcem VO impulsní kabel od RVO 129 směrem do RVO 126 bude v rozsahu prováděných úprav
VO v nové trase uložen nově (CYKY-J 5x2,5 mm2) a bude naspojkován na stávající impulsní kabel.
Ochranné opatření:
Je navrženo automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411. Všechny neživé části
budou propojeny s ochranným vodičem (dle čl. 411.3.1.1) a toto spojení musí splňovat přesně stanovené
podmínky odpovídající způsobu uzemnění sítě. Pro požadovanou dobu odpojení od zdroje byla
kontrolována impedance poruchové smyčky s ohledem na použité jistící přístroje. Na dotčeném vývodu
RVO 129 budou osazeny válcové pojistky 14x51 mm jmenovitého proudu 16 A charakteristiky gG.

Uzemn  ě  ní, ochrana proti p  ř  ep  ě  tí, p  ř  ed bleskem  
Nové a přeložené osvětlovací stožáry budou uzemněny zemniči (drát FeZn ᴓ10 mm), které spojují vždy
min. dva stožáry VO rozebíratelným spojením pro měření zemního odporu. Zemnič bude uložen na dně
výkopu v rostlé zemině v hloubce min. 50 cm. Na tento zemnič se vodivě propojí příslušné stožáry
a bude také sloužit k přizemnění kabelového vedení dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-
54 ed. 2. Přerušené stávající zemniče budou napojeny na nové zemniče pomocí spojovacích svorek.
Při průchodu zemniče základem stožáru bude zemnič po celé délce uložené v betonu a v přechodových
úsecích v délkách min. 20 cm nad povrch a min. 100 cm v zemi chráněn pasivní antikorozní ochranou
dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 a bude opatřen zž smršťovacím návlekem. Zemnící svorky budou řádně
označeny dle přísl. normy.

Demontáže
Rozsah demontáží stávajícího zařízení VO je zřejmý z výkresu 2.2.1. V rámci SO-03 budou kompletně
demontováno 5 ks stávajících světelných míst na ul. Petra Křičky, která jsou v kolizi s plánovanými
stavebními úpravami. S demontovaným zařízením je nutno nakládat s maximální opatrností, silniční
stožáry jmenovité výšky 10 m, výložníky, svítidla, elektrovýzbroje s jištěním i svodové kabely budou
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následně využity na přeložených světelných místech. Kompletně demontovaný sadový stožár bude
včetně svítidla, elektrovýzbroje a svodového kabelu odevzdán správci VO. Světelné zdroje
z překládaných svítidel budou zlikvidovány v souladu s předpisy o likvidaci odpadů.
Postup demontáže stávajícího zařízení VO je závislý na postupu výstavby souvisejících stavebních
objektů a bude před zahájením stavby dohodnut se správcem zařízení VO. Je nutno zajistit, aby při
realizaci SO-03 byl v max. možném rozsahu zachován provoz stávající osvětlovací soustavy. V místech
demontáží stávajících stožárů VO bude provedena kompletní demontáž základů stožárů – základy
stožárů budou odkopány, beton bude rozbit, stožáry bez poškození demontovány, jámy budou zaházeny
tříděnou struskou a zásypy budou zhutněny. Definitivní úpravy povrchů v místech demontáží stožárů
nejsou předmětem SO-03.
Před zahájením demontáží projedná zhotovitel se správcem VO způsob nakládání s demontovaným
materiálem, o čemž bude proveden zápis. Na základě tohoto zápisu předá požadovaný materiál správci
VO (pozor, při demontáži nepoškodit), ostatní zlikviduje v souladu se zákonem o odpadech a vlastní
směrnicí o nakládání s odpady.

Zemní práce
Před zahájením prací je nutno zajistit vytýčení všech stávajících inženýrských sítí jejich operativními
správci. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou výkopové práce provádět, s polohou
těchto sítí. Pozor! V zakreslených trasách se může nacházet větší množství kabelů! Minimálně 14 dní
před zahájením stavby uvědomí dodavatel stavby jednotlivé správce inženýrských sítí o zahájení prací.
Výkopové práce provádět pouze ručně! Při provádění výkopů pro základy stožárů musí zhotovitel
vhodným způsobem zajistit bezpečnost pracovníků proti sesuvu zeminy do výkopu dle příslušných
předpisů. Při pokládání kabelů a stavbě stožárů je nutno respektovat zákon č. 458/2000 Sb., v platném
znění, ČSN 73 6005, ochranná pásma inženýrských sítí a další související zákony, vyhlášky, předpisy
a technické normy. Trasy výkopové rýhy a umístění stožárů mohou být potvrzeny až po skutečném
vytýčení všech dotčených inženýrských sítí na místě samém jejich operativními správci. Vzdálenost líců
nových stožárů VO od okrajů komunikací musí být větší než 0,5 m.
Vzorové řezy uložení kabelu VO v zemi a křížení kabelu VO s cizími inž. sítěmi jsou uvedeny
ve výkresech vzorových řezů 2.2.4 a 2.2.5. Vzorový řez křížení kabelu VO s horkovodem je ve výkrese
2.2.6. Vzory provedení základů nových a přeložených osvětlovacích stožárů jsou na výkresech 2.2.3,.
Navržená trasa výkopu vychází z podkladů o vedení ostatních inž. sítí, vlastnictví pozemků a ze zjištění
při průzkumu terénu.
Kabely VO budou v zeleni i v chodníku uloženy ve výkopu 35x50 cm v červených ochranných trubkách
HDPE/LDPE ᴓ75 mm (impulsní kabel v ochranných trubkách HDPE/LDPE ᴓ50 mm), nad kterými bude
umístěna červená výstražná fólie, která plní funkci výstrahy při následných výkopových pracích
v místech uloženého kabelového vedení VO. Na dně kabelové rýhy v hloubce min. 50 cm budou
v souladu se schématem rozvodu uloženy zemniče FeZn ᴓ10 mm. Do výkopu se chráničky pro kabely
kladou na srovnané dno výkopu do vrstvy písku (chodníky a zpevněné plochy), případně přesáté zeminy
(volný terén). Po uložení se chráničky s kabely zasypou vrstvou stejného materiálu o tloušťce 8 cm
nad povrch chráničky a zbytek rýhy bude dosypán zeminou (volný terén) nebo tříděnou struskou
(chodníky, zpevněné plochy) - po spodní hranu definitivních povrchových úprav. Zásyp je nutno řádně
hutnit po vrstvách 20 cm. Trasa se označí červenou folií z plastické hmoty, jejíž provedení a umístění
musí odpovídat ČSN 73 6006. V místě kabelových spojek spojky bude provedena dodatečná
mechanická ochrana (cihly). Definitivní úpravy povrchů nejsou předmětem SO-03.
Prostup pod ul. Petra Křičky bude provedeny překopem - ve výkopu 50x120 cm na podkladovém betonu
(10 cm) budou umístěny 2 ks chráničky HDPE ᴓ110 mm, chráničky budou obetonovány, ve výšce 30 cm
nad chráničkami bude položena červená výstražná fólie. Zásyp výkopové rýhy bude proveden z tříděné
strusky (řádně zhutněné). Následně bude provedeno obnovení betonové podkladové vrstvy komunikace.
Rozbití a uvedení asfaltového povrchu vozovky do původního stavu není předmětem SO-03. Překopy
komunikací je nutno provádět v koordinaci s postupem výstavby tak, aby byl v max. možné míře zajištěn
provoz na dotčených komunikacích či chodnících.
Chráničky budou spojovány originálními spojkami, dodávanými výrobcem chrániček, rezervní trubky
v prostupech budou na koncích opatřeny originálními víčky, konce trubek s kabely a spoje chrániček
budou zajištěny proti zanášení. Materiál a provedení chrániček musí být vhodné pro dané použití
(mechanická odolnost a teplotní odolnost dle stanovených vnějších vlivů). V místech, kde kabely nelze
chránit ochrannou trubkou, bude provedena dodatečná mechanická ochrana kabelů (cihly). Veškeré
práce budou prováděny v souladu s vyjádřením správců jednotlivých inženýrských sítí, orgánů státní
správy a vlastníků dotčených parcel.

Více viz technická zpráva
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SO-04      PŘELOŽKY IS - část 4a    (Ing. Ondřej Kubesa)

Předmětem  projektové  dokumentace  jsou  veškeré  práce  spojené  s  inženýrskými  sítěmi,  tj.  jejich 
přeložky, nové přípojky a ochrana stávajícího vedení

STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ VEDENÍ
Veškerá vedení stávajících inženýrských sítí budou před zahájením stavebních prací vytyčena a to do 
vzdálenosti min. 5 m za hranici stavby (vytyčeny budou nejen dotčené sítě, ale i ty které záměrem 
fyzicky dotčeny nejsou – pozor zejména v ulici Na Široké na koridor s optickými sítěmi)

Veškerá vedení pod nově zřízenými zpevněnými plochami budou opatřena PVC půlenými chráničkami 
DN 90, 110 mm, pokud není uvedeno jinak (dle počtu kabelů a požadavků správců).
Vedení bude odhaleno ručním kopáním, nebude použito strojní mechanizace. Pískový obsyp, 
signalizační vedení apd. bude uvedeno do původního stavu nebo doplněno dle ČSN. Ochrana musí 
přesahovat  min. 1 m za zpevněnou plochu (zejména u tras UPC)

Při realizaci v trase kabelů UPC nutno požádat o součinnost a dohled pracovníka firmy UPC
V trase telekomunikačního vedení PODA a.s. jsou uloženy cca 3 ks HDPE pr. 40 mm tyto HDPE budou 
pod novými zpevněnými plochami uloženy do betonových žlabů TK2. 
Pod zpevněnými plochami, kde je plánováno uložení telekomunikačního vedení  PODA a.s. výhled  
budou uloženy PVC chráničky DN 110. 
Vedení PODA – 13 m PVC chrániček 110
Vedení PODA – 7 m betonových žlabů TK2
Vedení OVA!!!CLOUD.net, OVANET – není dotčeno nově umístěnými zpevněnými plochami
Vedení UPC – 4 m PVC chrániček
Vedení Telefónca O2 – 8 m PVC chrániček
Vedení Čez a Čez ICT – 88 m PVC chrániček
Veřejné osvětlení – viz SO-03 

Pozn.
Veškerá vedení musí být provedena dle normy ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném 
území. Např. Kabelová vedení se do výkopu ukládají ve tvaru mírné vlnovky, aby vlivem přetvoření 
terénu nedošlo k jejich poškození. Tloušťka pískového lože se zvýší o 50 mm apd. 

NOVĚ NAVRŽENA DEŠŤOVÁ KANALIZACE
V rámci úprav zpevněných ploch dojde k úpravě silničních vpustí. Samotná vpust, demoliční práce, 
úpravy zpevněných ploch jsou součástí stavebního objektu SO-01. Zahradní úpravy jsou součástí 
objektu SO-02.

Ochrana stávajících dřevin při stavební činnosti
Při provádění výstavby je nutno v maximální míře respektovat požadavky na ochranu životního prostředí,  
nepoškozovat a chránit zeleň, neobtěžovat nadměrným hlukem, zápachem, prachem apod. obyvatele 
okolní zástavby. 

Zařízení staveniště bude umístěno mimo průměty korun stromů.

Ochrana dřevin při stavbě je podrobně řešena v tabulkách v grafické části DSP.

Vlastní objekt po dokončení svým provozem bude životní prostředí ovlivňovat v minimálním rozsahu. 

Dřeviny,  které  budou ponechány  k dalšímu  růstu,  je  nutné  zabezpečit  proti  poškození  (viz  oborová 
norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích).

   Poškození dřevin může být způsobeno např.:  
- chemickým znečištěním
- ohněm a jinými tepelnými zdroji
- zamokřením, zaplavením
- erozí
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- mechanickým poškozením nebo zničením v kořenovém prostoru nebo nadzemních částí vegetace
- prostorovým uvolněním stromů
- přemístěním zeminy (navážky a odkopávky)
- zhutněním stavebního podloží, např. jako technické opatření při stavbě cest
- zhutněním půdy přecházením, přejížděním,  odstavováním strojů  a vozidel,  zařízením stavenišť,  skladováním 

stavebních hmot a odpadů
- poklesem nebo kolísáním hladiny podzemní vody
- Ochrana dřevin musí být zajištěna proti všem možným příčinám poškození.

Návrh ochrany je vypracován v souladu s normou ČSN 83 9061 Únor 2006  Technologie vegetačních úprav v kraji -
ně -  Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (dříve ČSN DIN 18 920)

4. Ochranná opatření

4.1 Všeobecně

Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu stávajících stromů a rost-
linných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním stavebních prací.

V jednotlivých případech je třeba prověřit, zda je zapotřebí přijmout preventivní nebo, v případě poškození, i další 
pěstební opatření.

Pro péči o stromy viz zvláštní předpis [2].2)

4.5 Ochrana vegetačních ploch

Vegetační plochy je nutno chránit před poškozením asi 2 m vysokým, stabilním plotem, postaveným s bočním odstu-
pem 1,50 m.

4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením

K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) 
vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem (viz 4.5),  
který by měl obklopovat celou kořenovou zónu.

Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromů (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, 
u sloupovitých forem o 5 m. 

Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zóny, má být chráněna plocha co největší, a má za-
hrnovat zejména nezakrytou plochu půdy.

Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen vysokých nej-
méně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být nasazeno přímo na kořenové ná-
běhy.  Korunu nutno chránit  před poškozením stroji  a  vozidly,  popřípadě vyvázat  ohrožené větve vzhůru.  Místo 
uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.

4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy

V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Jestliže tomu nelze v určitém pří-
padě zabránit, musí být při mocnosti navážky a způsobu navážení zohledněna druhově specifická snášenlivost, věk, 
vitalita a utváření kořenového systému dřeviny, půdní poměry, jakož i druh materiálu. Navážka půdy má bát prová-
děna ve výsečích a provzdušňovací výseče mají zaujímat nejméně jednu třetinu kořenové zóny. 

Před navážkou je nutno z povrchu kořenové zóny šetrně odstranit, ručně nebo odsátím, veškerý vegetační pokryv, 
listí a další organické látky,aby se zabránilo vzniku rozkladných produktů poškozujících kořeny, nebo nedostatku du-
síku.

Do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu. Jestliže má být doda-
tečně navezena vegetační vrstva, je třeba z pravidla nejprve navézt uvedený materiál ve vrstvě 20 cm a následně, 
jako vegetační vrstvu, zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle ČSN 83 9011 o mocnosti nejvýše 20 cm. Vegetační 
vrstva nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene.

Při navážení se v kořenové zóně nesmí jezdit.

4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam

4.10.1 Všeobecně

V kořenovém prostoru se nesmí  hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit,  
smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřná-
sobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Sítě technického vybavení  mají být vedeny, pokud 
možno, pod kořenovým prostorem. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem >_2 cm. Poraněním se 
má zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. 

Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru >_2 cm je nutno ošetřit růstovými sti-
mulátory,  o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysy-
cháním a působením mrazu.
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Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné 
k regeneraci poškozeným kořenů.

Při ztrátě kořenů může být potřebný přiměřený řez v koruně.

Na nestabilní půdě a u hlubokých stavebních jam je nutno strom zajistit pažením.

4.10.2 Kořenová clona

U stavebních jam nebo jiných výkopů, při kterých dochází ke ztrátě kořenů, má být zřízena kořenová clona. Vzdá-
lenost její vnější hrany od paty kmene má činit čtyřnásobek obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Ko-
řenová clona by měla být zřízena nejméně jedno vegetační období před začátkem stavby.

Tloušťka kořenové clony musí být nejméně 25 cm a musí zahrnovat celou hloubku prokořeněné části, avšak smí do-
sahovat nejvýše ke dnu stavební jámy.

Po straně výkopu pro pozdější stavební jámu je nutno zřídit stabilní, zetlívající, prodyšné bednění, např. z kůlů, drá-
těného pletiva a tkaniny.

Až do začátku stavby a během výstavby je třeba udržovat kořenovou clonu stále vlhkou.

4.11 Ochrana kořenového prostoru stromů při zřizování základů stavebních prvků

Základy nemají být v kořenovém prostoru zřizovány. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, je třeba zřídit místo 
základových pásů základové patky, které smí mít vzájemně mezi sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m. 
Patky by měly být uspořádány tak, aby kořeny s důležitou statickou funkcí zůstaly zachovány. Aby bylo možno vyty-
čit místa pro základové patky, je zapotřebí provést již v projektové fázi průzkumné sondy. Spodní hrana postavené-
ho zdiva nesmí zasahovat do původního terénu.

Při výkopových pracích je nutno přihlížet ke 4.10.

4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení

Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, za-
řízením staveniště a skladováním materiálu.

Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. 
Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, 
na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu.

Opatření má být jen krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období. Pominou-li důvody tohoto opatření, je 
nutné zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit. Nejsou-li 
stavební práce ještě ukončeny, je třeba provést ochranná opatření podle 4.5.

4.14 Ochrana  kořenové zóny stromů při zakrytí povrchu

V kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Nelze-li se tomu vyhnout, ko-
řenová zóna by měla být volbou stavebních materiálů a způsobem provedení co nejméně ohrožena, např. použitím 
propustných krytů, co nejmenší tloušťky nosné vrstvy, nepatrného zhutnění, vyzvednutí krytů nad úroveň terénu.

Nepropustné kryty by neměly pokrývat více než 30%, propustné kryty více než 50% kořenové zóny vzrostlých stro-
mů. Při výměně stávajících krytů má být dosaženo nejméně těchto hodnot . Zpravidla jsou zapotřebí dodatečná 
technická opatření, např. provzdušňovací a zavlažovací zařízení, stromové rošty, konstrukce na pilotech .

Nebezpečí působení cizích látek je třeba čelit způsobem odvádění vody.
------------------------------

2) NÁRODNÍ POZNÁMKA V ČR zatím odborný předpis neexistuje.

01e- Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní a technická vybavenost

Dopravní systém - řešené  území  je  přístupné  po  stávajících  veřejně  přístupných  komunikacích  Petra Křičky 
a Na Široké

El. vedení - v řešeném území se nachází podzemní vedení firmy ČEZ Distribuce. Beze změny

Veřejné osvětlení -  v  řešeném  území  se  nachází  veřejné  osvětlení  ve  správě  Ostravských  komunikací.  Jsou 
navrženy úpravy rozvodů a sloupů VO

Kanalizace - v řešeném území se nachází jednotná kanalizace ve správě OVaK. Beze změny.

Vodovod - v řešeném území se nachází rozvody veřejného vodovodu ve správě OVaK. Beze změny.

Plynovod - v řešeném území se nachází rozvody veřejného plynovodu ve správě RWE. Beze změny.
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Telekomunikace - v řešeném prostoru se nachází podzemní sdělovací vedení firmy Telefónica O2, UPC, PODA, 
beze změny. 

Teplovod - v řešeném území se nachází  primární i sekundární rozvody ve správě Dalkia. Beze změny.

Nedotčené sítě - sítě firem Masprogres, ČD Telematika, GTS, T-mobile, ČEZ ICT Services, OVA!!!CLOUD.net a 
OVANET jsou za hranicí dotčené (povolované) stavby a jsou beze změny

Napojení stavby na infrastrukturu

- Stavba je napojena stávajícím způsobem, nemění se

- Úpravy VO jsou řešeny napojením na stávající sloupy VO

- Úpravy vpustí dešťové kanalizace – výměna, posun

- Změna parametrů vjezdu na parkoviště, rušení stávajících vjezdů na parkoviště

01f - Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany
Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě 
provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků

Při dodržování projektu, všech platných a použitých norem a správném provedení všech prací nebude stavba  
vykazovat žádné, popř. minimální negativní vlivy na životní prostředí. 

Ochrana ŽP při výstavbě

- Vzrostlé stromy v prostoru stavby budou chráněny před poškozením staveništní technikou.
- Dešťové vody budou svedeny  na terén.
- TDO  -  bude  skladován  v typových  popelnicích  a  kontejnerech.  Jeho  sběr  a  likvidace  bude  zajištěna 

odbornou firmou na základě smluvního vztahu dodavatele stavby.
- Pro hyg. zařízení budou použity mobilní WC (Toi).
- Stavební a demoliční odpady budou skladovány a likvidovány v souladu se zákonem o odpadech.
- Rušivé práce nebudou prováděny ve dnech pracovního volna a pracovního lidu, ani ve večerních a nočních 

hodinách.
- Nejbližší obytná zástavba na ulici U jezera bude zasažena neg. vlivy při výstavbě minimálně.
- Případné znečištění okolních komunikací bude bezodkladně odstraněno.

Ochrana ŽP při provozu

- Vytápění – nepřichází v úvahu
- Dešťové vody – jsou likvidovány stávající způsobem (dešťová kanalizace, travnaté plochy)
- Splaškové vody – nebudou produkovány
- TDO  -  bude  skladován  v typových  popelnicích  a  kontejnerech.  Jeho  sběr  a  likvidace  bude  zajištěna 

odbornou firmou TS Opava) na základě smluvního vztahu.

Produkce odpadů, jejich skladování a likvidace

Veškeré  odpady,  které  vzniknou  při  realizaci  a  provozu  stavby  budou  shromažďovány,  zabezpečeny  a 
likvidovány v souladu se zákonem o odpadech v platném znění. 

TDO - kontejnery a popelnice - odvoz 1 x týdně na řízenou skládku.  

Problematika odpadů ze stavební činnosti bude řešena ve smlouvách o dílo s dodavateli stavebních objektů, 
kteří se postarají o jejich řádné zneškodnění. Odpady z výroby nepřichází v úvahu.

Přehled odpadů, vzniklých při výstavbě a provozu stavby, zařazených podle Vyhlášky Ministerstva životního 
prostředí č. 381/2001 Sb.,  kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů.

Viz. kapitola 04

Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů

Ochrana přírody a krajiny – je integrální součástí celého projektu.

Ochrana vodních zdrojů a léčebných pramenů nepřichází v úvahu

Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby

Ochranná pásma nejsou navrhována.
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01g  - Řešení bezbariérového užívání ploch a komunikací
- Projekt  je  navržen  v souladu  s vyhláškou  č.  398/2009  Sb.,  o  obecných  technických  požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb včetně příloh.

- Projekt bude konzultován s NIPI ČR, jeho připomínky budou respektovány

- Všechny komunikace a zpevněné plochy jsou řešeny bezbariérově. 

- Všechny objekty stavby jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb včetně příloh.

Vzhledem k tomu, že se bezbariérové úpravy týkají převážně stavebního objektu SO-01, který je 
povolován samostatně speciálním stavebním úřadem, jsou tyto úpravy popsány v samostatné 
dokumentaci a nejsou předmětem této části projektu.

01h - Průzkumy a měření
Provedené průzkumy:
- Obhlídka staveb a terénu
- Geodetické zaměření Ing Vlk 2012 
- Inventarizace dřevin – Ing. arch. Dehner 2012.
- Zjištění existence podzemních a nadzemních vedení a zařízení – od správců jednotlivých sítí

01i - Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický polohový a výškový systém
Výškopisné  a  polohopisné  zaměření  lokality  bylo  převzato  z  technické  mapy a  upřesněno  samostatným 
měřením - Ing. Libor Vlk (2012). Výškový systém Bpv, souřadnicový systém JTSK.

Převážná  většina  zpevněných  ploch  je  v  původních  trasách.  Podrobný  výkres  vytyčení  bude  součástí 
realizační dokumentace.

01j  - Vliv stavby na okolní pozemky a stavby
Stavba se nacházejí zcela na pozemcích investora (města).

Stavba nemá vliv na okolní pozemky a stavby.

Stavba je etapou regenerace Sídliště Šalamouna – materiálová, časová a finanční návaznost.

01k - Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků
Současně platné právní podmínky pro výstavbu určuje: 

- Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění a jeho prováděcí předpisy
- Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) v platném znění 
- Zákon č.  309/2006 Sb.,  v platném znění,  kterým se upravují  další  požadavky bezpečnosti  a  ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo po-
skytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  

práci na staveništích. 
- Vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhl. č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických za -

řízení při stavebních pracích v platném znění.

Byla zrušena vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve  
znění vyhlášky č. 363/2005 Sb. na základě Vyhlášky č. 601/2006 Sb.

Základním právním předpisem pro provoz je Vyhláška č. 192/2005 Sb. v platném znění..

Projektová dokumentace byla zpracována dle ustanovení Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ,ve znění Zákona č. 71/2000 Sb., Zákona č. 102/2001 
Sb., Zákona č. 205/2002 Sb., Zákona č. 226/2003 Sb. (část), zZkona č. 205/2002 Sb. a Zákona č. 277/2003  
Sb. 

Projekt respektuje:
- Vyhlášku 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění
- Vyhlášku 269/2009 o obecných požadavcích na využívání území v platném znění
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- Vyhlášku 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
v platném znění.  

02 Mechanická odolnost a stabilita
Mechanická odolnost a stabilita konstrukce vozovek je dána jejich skladbou a vlastnostmi použitých materiálů. 
Nejsou navrženy konstrukce jejichž únosnost by měla být doložena statickým výpočtem.

03 Požární odolnost a ochrana
Příjezd požární techniky do území je zabezpečen stávajícím způsobem beze změny. 

Projekt je projednán a odsouhlasen místně příslušným pracovištěm HZS MSK.

04 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
Při dodržování projektu, všech platných a použitých norem a správném provedení všech prací nebude stavba  
vykazovat žádné, popř. minimální negativní vlivy na životní prostředí. 

Ochrana ŽP při výstavbě
- Vytápění - nepřichází v úvahu. 
- Dešťové vody ze staveniště budou svedeny do okolního terénu. 
- Splaškové vody budou produkovány pouze při výstavbě (mobilní ekologické WC).
- Během výstavby budou stávající dotčené stromy a keře vhodným způsobem chráněny proti poškození.

- Vzrostlé stromy v prostoru stavby budou chráněny před poškozením staveništní technikou.
- TDO  -  bude  skladován  v typových  popelnicích  a  kontejnerech.  Jeho  sběr  a  likvidace  bude  zajištěna 

odbornou firmou na základě smluvního vztahu dodavatele stavby.
- Stavební a demoliční odpady budou skladovány a likvidovány v souladu se zákonem o odpadech.
- Rušivé práce nebudou prováděny ve dnech pracovního volna a pracovního lidu, ani ve večerních a nočních 

hodinách.
- Případné znečištění okolních komunikací bude bezodkladně odstraněno.

Ochrana ŽP při provozu
- Projekt neřeší vytápění. 
- Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou likvidovány stávajícím způsobem beze změn - budou svedeny do  

okolního terénu a do dešťové kanalizace.
- Splaškové vody nebudou v rámci této stavby produkovány. 
- TDO z odpadkových košů je a bude odvážen min. 1x týdně k likvidaci TS Opava na nejbližší skládku TDO 

na základě smluvního vztahu.
- Kácení  poškozených a  nevhodných dřevin  je  řešeno v rámci  sadových úprav a  je  povoleno příslušným 

správním orgánem.

Produkce odpadů, jejich skladování a likvidace

Veškeré  odpady,  které  vzniknou  při  realizaci  a  provozu  stavby  budou  shromažďovány,  zabezpečeny  a 
likvidovány v souladu se zákonem o odpadech v platném znění. 

TDO - kontejnery a odpadkové koše - odvoz 1 x týdně na řízenou skládku.  

Problematika odpadů ze stavební činnosti bude řešena ve smlouvách o dílo s dodavateli stavebních objektů, 
kteří se postarají o jejich řádné zneškodnění.

Odpady z výroby nepřichází v úvahu.

Přehled odpadů, vzniklých při  výstavbě a provozu stavby,  zařazených podle Vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy  odpadů  a  států  pro  účely  vývozu,  dovozu  a  tranzitu  odpadů  a  postup  při  udělování  
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů.
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17 - STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (včetně  vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

Číslo katalogu - Druh odpadu Množství v t

17 01 - Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 - Beton 2

17 01 02 - Cihly 0

17 01 03 - Tašky a keramické výrobky 0

17 01 06* - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné 0

17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 0,2

17 02 - Dřevo, sklo a plasty

17 02 01 - Dřevo 0,5

17 02 02 - Sklo 0

17 02 03 - Plasty 0,2

17 02 04*- Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 0

17 03 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 01* - Asfaltové směsi obsahující dehet 0,3

17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 0

17 03 03* - Uhelný dehet a výrobky z dehtu 0

17 04 - Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01 - Měď, bronz, mosaz 0

17 04 02 - Hliník 0

17 04 03 - Olovo 0

17 04 04 - Zinek 0

17 04 05 - Železo a ocel 0,5

17 04 06 - Cín 0

17 04 07 - Směsné kovy 0,3

17 04 09* - Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 0

17 04 10* - Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 0,3

17 04 11 - Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,3

17 05 - Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 03* - Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 0

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 2

17 05 05* - Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 0

17 05 06 - Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 0

17 05 07* - Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 0

17 05 08 - Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 0

17 06 - Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01* - Izolační materiál s obsahem azbestu 0

17 06 03* - Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 0

17 06 04 - Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 0
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17 06 05* - Stavební materiály obsahující azbest 0

17 08 - Stavební materiál na bázi sádry

17 08 01* - Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 0

17 08 02 - Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 0

17 09 - Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 01* - Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 0

17 09 02* - Stavební a demoliční odpady obsahující PCB 0

17 09 03* - Jiné stavební a demoliční odpady  obsahující nebezpečné látky 0

17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 0

20 - KOMUNÁLNÍ ODPADY VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

Číslo katalogu - Druh odpadu Množství v t

20 02 - Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad 0,3

20 02 02 - Zemina a kameny 0,3

20 02 03 - Jiný biologicky nerozložitelný odpad 0

20 03 - Ostatní komunální odpady

20 03 01 - Směsný komunální odpad 0,3

20 03 02 - Odpad z tržišť 0

20 03 03 - Uliční smetky 0

20 03 04 - Kal ze septiků a žump 0

20 03 06 - Odpad z čištění kanalizace 0

20 03 07 - Objemný odpad 0

20 03 99 - Komunální odpady jinak blíže neurčené 0

Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem *.

05 Bezpečnost při užívání
Stavba není výrobního charakteru.
Při provozu na této smíšené komunikaci nutno respektovat:
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
- Vyhláška  ministerstva  dopravy  a  spojů  č.  104/1997  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  o  pozemních 

komunikacích, v platném znění
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném 

znění
- Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
- Vyhláška MPMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb 

osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů 
- EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení. Část 1: Stálé dopravní značky. 2003.
- EN 1436 Vodorovné dopravní značení. Požadavky na dopravní značení. 1998.
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Brno, CDV, 2003.
- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. Brno, CDV, 2005.
- Vyhláška MMR č.  398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb.
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06 Ochrana proti hluku
Hluk při provozu

Nemění se způsob využití ani množství aut – hluk př provozu se nemění.

Hluk při výstavbě
- Hluk při výstavbě bude minimalizován na nejnižší možnou míru formou vhodné organizace práce. 
- Rušivé práce nebudou prováděny ve dnech pracovního klidu a mezi 18. hodinou večerní a 8. Hodinou ranní.
- Bude omezeno používání mechanismů, strojů a zařízení s nadměrným hlukem, vibracemi a prašností.
Akustické výkony hlučných stavebních mechanismů nelze upřesnit před výběrem dodavatele. Po jeho 
výběru budou známy typy vozidel a mechanismů, časový rozvrh jejich nasazení apd.
Obecně lze říci že stroje jako rýpadla a nakládače mají hladina akustického tlaku 1 m od zdroje LpA10 

přibližně 82-83 dB(A) a jsou požívána jen v pracovní (denní) době cca 5 h/den.

08 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace

Zabezpečení bezpečného přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je 
dána  splněním  podmínek  vyhlášky  č.  398/2009  o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.

Projekt je konzultován s NIPI ČR, jeho připomínky jsou do PD zapracovány.

Komunikace jsou řešeny bezbariérově, rovněž napojení na okolní chodníky. 

Bezbariérové užívání ploch a komunikací řeší kapitola 01.g.

Opava, leden 2013                   Ing. Pavla Černínová a kol.
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