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A.1. Identifikační údaje stavby

Název stavby Regenerace sídliště Šalamouna, 4. etapa – část „4B“
Obec Moravská Ostrava
Katastrální území Moravská Ostrava
Kraj      Moravskoslezský
Stavebník SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 00845451 
Projektant             STUDIO-D Opava s.r.o., 747 74 Holasovice 171, IČ 26833115 
Zodpovědný proj. Ing. arch. Lubomír Dehner, ČKA 01 460
Zodpovědný proj. Ing. Zbyněk Novák, ČKAIT 1102630
Zodpovědný proj. Ing. Alena Muchová, ČKAIT 1100344
Druh stavby      Změna stavby - revitalizace
Stavební úřad     Ostrava
Stupeň           Dokumentace provedení stavby (DPS)
Stavební pozemky Část „4A“ - 2701/1, 2701/2, 2727/2, 2727/12, 2832/1, 2832/2, 2885/2, 3629/3

Část „4B“ - 2727/12, 2727/31, 2853/6, 2855, 2885/2, 2872, 3629/3
Č. zakázky      1226/2012
Datum             leden 2012
Lhůta výstaby 8 měsíců

Základní charakteristika stavby a její účel
Revitalizace sídliště včetně chodníků, parkovišť a zpevněných ploch, úpravy ramp, nezbytné přeložky 
IS, terénní a sadové úpravy. Stavba je rozdělena na dvě části – západní „A“ a východní „B“. 
Předmětem tohoto projektu je část „A“.
Stavba je členěna do čtyř stavebních objektů.

SO-01 Komunikace a zpevněné plochy
SO-02 Zahradní a krajinářské úpravy
SO-03 Veřejné osvětlení
SO-04 Přeložky IS

A.2. Zpracovatelé PD

STUDIO-D Opava s.r.o.
Sídlo Holasovice 171, 747 74 Holasovice        
Kancelář Krnovská 75E, 746 01 Opava

Zodpovědný projektant Ing. arch. Lubomír Dehner   
Tel.: 553 821 987, 608 880 559, email: dehner@studio-d.cz

Projektant Ing. Pavla Černínová
Tel.: 553 821 985, email: cerninova@studio-d.cz

Projektant Ing. Ondřej Kubesa
Tel.: 553 821 987, email: kubesa@studio-d.cz

Veřejné osvětlení PTD Muchová, s.r.o.
Tel.: 596 244 854, e-mail: ptdov@ptdov.cz 
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A.3. Údaje o dosavadním využití území a pozemku, majetkoprávní vztahy

Pro úplmost uvádíme majetkoprávní vztahy celého projektu Regenerace sídliště Šalamouna - 4. etapa 
Část „4A“ - 2701/1, 2701/2, 2727/2, 2727/12, 2832/1, 2832/2, 2885/2, 3629/3
Část „4B“ - 2727/12, 2727/31, 2853/6, 2855, 2885/2, 2872, 3629/3

V současné době jsou pozemky využívány v souladu s druhem pozemku dle výpisu z LV.

Sousední pozemky k.ú. Moravská Ostrava
2639/12, 2727/11, 2727/20, 2727/21, 2727/22, 2727/23, 2727/24, 2727/33, 2727/4, 2727/9, 2853/4, 2853/5, 
2875/1, 2875/2, 2875/3, 2875/4, 2875/5, 2875/6, 2875/7, 2875/8, 2885/6, 4059, 4060, 4061, 4082, 4093, 4094, 
4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115

A.4. Údaje o průzkumech a napojení na infrastrukturu

Dopravní systém - řešené území je přístupné po stávajících veřejně přístupných komunikacích Petra Křičky 
a Na Široké

El. vedení - v řešeném území se nachází podzemní vedení firmy ČEZ Distribuce. Beze změny

Veřejné osvětlení - V řešeném území se nachází veřejné osvětlení ve správě Ostravských komunikací. Jsou 
navrženy úpravy rozvodů a sloupů VO

Kanalizace - V řešeném území se nachází jednotná kanalizace ve správě OVaK

Beze změny

Vodovod - V řešeném území se nachází rozvody veřejného vodovodu ve správě OVaK

Beze změny

Plynovod - V řešeném území se nachází rozvody veřejného plynovodu ve správě RWE  

Beze změny

Telekomunikace - V řešeném prostoru se nachází podzemní sdělovací vedení firmy Telefónica O2, UPC, 
PODA,, beze změny. 

Teplovod - V řešeném území se nachází  primární i sekundární rozvody ve správě Dalkia

Beze změny

Nedotčené sítě - Sítě  firem  Masprogres,  ČD  Telematika,  GTS,  T-mobile,  ČEZ  ICT  Services,  OVA!!!
CLOUD.net a OVANET jsou za hranicí dotčené (povolované) stavby a jsou beze změny

Napojení stavby na infrastrukturu

- Stavba je napojena stávajícím způsobem, nemění se

- Úpravy VO jsou řešeny napojením na stávající sloupy VO

- Úpravy vpustí deštové kanalizace – výměna, posun

- Změna parametrů vjezdu na parkoviště, rušení stávajících vjezdů na parkoviště

Průzkumy

Na staveništi  byla provedena podrobná obhlídka terénu. Průzkum se soustředil  na prověření vedení  
tras dopravní a technické infrastruktury, stav zeleně a kompoziční hlediska. Výškopisné a polohopisné 
zaměření lokality – technická mapa města + Doměření a ověření bodů zaměřením.

Bylo provedeno 6 kopaných sond prověřujících skladby zpevněných ploch.
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Pozemky stavby k.ú. Moravská Ostrava
Parcela Druh pozemku Vlastník

2701/1 ostatní plocha SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

2701/2 ostatní plocha SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

2727/12 ostatní plocha SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

2727/2 ostatní plocha SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

2727/31 ostatní plocha SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

2832/1 ostatní plocha SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

2832/2 ostatní plocha SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

2853/6 ostatní plocha SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

2855 ostatní plocha SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

2872 ostatní plocha SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

2885/2 ostatní plocha SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
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A.5. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí
47 – Ostravské komunikace – bez připomínek, (při provádění respektovat podmínky realizaci)

48 – ČEZ – bez připomínek

49 – RWE – obecné podmínky pro provádění a dodržení krytí 1 m (respektovat při realizaci), opěrné zdi tvořené 
formou prefabrikovaných profilů musí být umístěny min. 2 m od líce potrubí, nové sloupy VO umístit tak, aby líc  
základu byl 1 m od líce potrubí – projekt splňuje (ověřit při vytyčení sítí při realizaci)

50 – Telefonica O2 – bez připomínek

51– Policie ČR – DI – bez připomínek

53 – SMO MOaP – odbor stavebního řádu a přestupků – bez připomínek, podmínky pro realizaci dle PD

54 – UPC – všechny podmínky přesahu dělených chrániček a součinnosti pracovníka UPC začleněny do PD

55 – Ostravské vodárny a kanalizace - bez připomínek, (při provádění respektovat podmínky realizaci)

56 – Dalkia – bez připomínek

57 – bez připomínek,  (při provádění respektovat podmínky realizaci)

58 – Krajská hygienická stanice -  bez připomínek, stavební práce budu probíhat pouze v denní době od 8 – 18  
hodin max 5 hodin denně

59 – NIPI – označení míst pro ZTP je zapracováno do PD, při realizaci stavby nutno zajistit přístupy do objektů  
bezbariérově

60 – bez připomínek

61 –  SMO – koordinované stanovisko - bez připomínek, standardní podmínky ŽP o ochraně zeleně zapracovány 
do PD

A.6. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projekt dodržuje platnou legislativu, zejména:

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb

- Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí předpisy, v platném znění

- Vyhláška č. 501/2006 Sb.
- Vyhláška č. 363/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění 

pozdějších předpisů
- Vyhlášku č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů

A.7. Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí, regulačního plánu, ...

V obci je platný územní plán včetně regulativů ke dni 17.7 2012. Návrh nemění stávající využití.

Stavební  záměr  se  nachází  v  oblastech  J,  Bh  a  částečně  CV.  Regulativy  nejsou  v  rozporu  s 
navrženými úpravami. Návrh nemění stávající využití.
J – jádrové území, Bh – bydlení hromadné, CV – Občanská vybavenost

Záměr byl  povolen veřejnoprávní  smlouvou o umístěním stavby č. 58/2012 a dále stavebním 
povolením č. 201212/073 vydané autorizovamou osobou Ing. Svrčinou.

PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY dané Veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby č. 58/2012

(doplněno o údaje splnění podmínek)

1. Stavba  se umísťuje  na pozemcích  parc.č.  2701/2,  2727/2,  2727/12,  2832/2,  2885/2,  3629/3 v  
katastrálním  území  Moravská  Ostrava  na  ulici  Na  Široké  a  Petra  Křičky  tak,  jak  je  popsáno 
v popisu stavby v čl. III této veřejnoprávní smlouvy.

Podrobné umístění  je  patrno z výkresu  „Situace  – vymezení  rozsahu ÚR“  výkres  D v  měřítku 
1:500. Součástí smlouvy je i výkres „Koordinační situace“ výkres D.2 v  měřítku 1:500, ze které je 
zřejmý záměr stavby jako celku. Tyto výkresy vypracovala Ing. Pavla Larišová, ověřil  Ing. arch.  
Lubomír Dehner, autorizovaný architekt (ČKA 01460).
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- beze změny, splněno

2. Stavební pozemek se určuje o výměře 29m2 z pozemku parc.č. 2727/2, 691m2 z pozemku parc.č. 
2727/12,  20,5m2 z pozemku  parc.č.  2701/2,  1m2 z pozemku  parc.č.  2832/2,  79m2 z pozemku 
parc.č. 2885/2 a 58m2 z pozemku parc.č. 3629/3, vše v k.ú. Moravská Ostrava.

- beze změny, splněno

3. Budou respektovány stávající  inženýrské sítě,  procházející  místem stavby a podmínky ochrany 
inženýrských sítí dle vyjádření správce sítí – PODA a.s. ze dne 19.10.2012 zn. TaV/940/2012/Ga, 
Ostravské  vodárny  a kanalizace  a.s.  ze dne 31.10.2012 zn.  6.1/8025/9447/12/Ku,  UPC Česká 
republika s.r.o. ze dne 29.10.2012 zn. Ka/2126-2012, ČEZ Distribuce a.s. ze dne 24.10.2012 zn.  
1047651888,  RWE  Distribuční  služby  s.r.o.  ze  dne  8.11.2012 zn.  5000709125,  Dalkia  Česká 
republika a.s. ze dne 17.8.2012 zn. 24550/Lie/170812-1, Telefónica Czech Republic a.s., vyjádření 
ze dne 16.8.2012 č.j. 140549/12.

- beze změny, splněno

4. V dalším  stupni  projektové  dokumentace  budou  doloženy  hodnoty  akustického  výkonu  všech 
hlučných stavebních mechanismů a uvedena doba realizace stavebních činností v rámci  dne či 
noci (dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice MSK ze dne 22.10.2012 zn. S-KHSMS 
33028/2012/OV/HOK).

- hodnoty uvedeny v textové části dokumentace a odsouhlaseny Krajskou hygienickou stanicí – viz  
vyjádření

5. Projektová  dokumentace  pro  stavební  povolení  bude  obsahovat  návrh  opatření  na  ochranu 
zachovávaných  dřevin,  nacházejících  se  ve  vzdálenosti  od  stavby,  v  níž  může  dojít  k  jejich  
dotčení,  s přihlédnutím  k ČSN 83 9061 -  Technologie  vegetačních  úprav  v  krajině  -  Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

- návrh ochrany viz textová část projektové dokumentace (B-STZ)

6. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat návrh zařízení staveniště, které 
bude umístěno mimo průměty korun stromů.

- obsaženo v části projektové dokumentace E-ZOV

7. Projekt pro stavební řízení pro veřejné osvětlení bude projednán s Ostravskými komunikacemi a.s.

- projednán, viz vyjádření Ostravských komunikací

A.8. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby

Stavba je 4. etapou regenerace sídliště Šalamouna. Stavba nemá přímou návaznost na předchozí 
etapy. Navazuje pouze materiálovým řešením.
Stavba rozdělena do čtyř stavebních objektů.

A.9. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby
Územní rozhodnutí - listopad 2012
Projekt pro stav. povolení - prosinec 2012
Stavební povolení   - prosinec 2012

Zkušební provoz – není navržen

Předpokládaná lhůta výstavby – 8 měsíců

Celková ploch staveniště cca 12 800 m2 
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Postup výstavby

 příprava území, zařízení staveniště, vytyčení IS, dočasné dopravní značení

 kácení a ochrana zeleně

 bourací práce, skrývky zeminy

 provedení nových rozvodů VO a chrániček IS

 provedení zpevněných ploch a komunikací

 provedení dopravního značení

 výsadba zeleně, úpravy travnatých ploch

 dokončovací práce, zaměření skutečného provedení

A.10. Stavební objekty a statistické údaje
Objekt Název objektu

SO-01 Komunikace a zpevněné plochy

SO-02 Zahradní a krajinářské úpravy

SO-03 Veřejné osvětlení (přeložky, nové stožáry, přeložené stožáry)

SO-04 Přeložky IS (připojovací kanalizace, chráničky)

Celková ploch staveniště 4. etapy cca 26 500 m2 

Celková ploch staveniště 4. etapy – části „4A“ cca 13 700 m2 

Celková ploch staveniště 4. etapy – části „4B“ cca 12 800 m2 

Náklady, plochy zpevněných ploch, délky sítí apd. jsou součástí rozpočtu a technických zpráv.

Opava, leden 2012                     Ing. Ondřej Kubesa a kol.
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