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2.1 Technicka zprava
a) Popis objektu, jeho funk ¢€niho a technického FeSeni

Popis objektu

Prfedmétem stavebniho objektu SO-03 je prelozka stavajiciho zafizeni vefejného osvétleni na ul. Petra
KFicky v ostravském méstském obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz v rozsahu planovanych stavebnich
dprav v ramci stavby ,Regenerace sidlisté Salamouna — 4. Etapa — &ast ,4B““. V ramci SO-03 budou na
nova mista prelozeny 4 ks silni¢nich stozard VO s jednoramennym vyloznikem a svitidlem, nové
doplnény budou 2 ks silni€nich stozard VO s jednoramennym vyloznikem a svitidlem a demontovan
bude 1 ks sadového stozaru VO se svitidlem. Projektova dokumentace SO-03 je zpracovana
s nélezitostmi dokumentace pro stavebni fizeni dle vyhl. €. 499/2006 Sb., v platném znéni.

ZatfFidéni stavebniho objektu dle klasifikace stavebnich ob  jektt
Verejné osvétleni: 828.75.1.5

Hlavni technické udaje

Napétova soustava 3x400/230V TN-C-S

Urceni sité:
- rozvod VO 3PEN sti. 50Hz, 400/230V, TN-C
- svody ke svitidlim 1INPE stf. 50Hz, 230V, TN-S

Prostfedi dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 nebezpedné (prace na zafizeni VO je mozno provadét
pouze v dobé plsobeni vnéjSiho vlivu kategorie AD
maximalné AD1)

vnéjSi vlivy uréeny Protokolem ¢&.1/2011 - original
ulozen na OK, a.s.: AA3 a AA4, AB3 a AB4, AC1, AD3,
AE3, AF1l, AG1, AH1, AK1, AL1, AN2, AP1, AQ2, AR1,
AS2, BAl, BC3, BD1, BE1, AT2, AU1

Minimalni kryti el. predmétu svitidla - silniéni IP 65
rozvadéce, skrifiky apod. - IP44 / IP2X
Zivé Césti ve stoZérech
- IP43 (pfi uzavienych dvirkach stozar()
- IP2X (pfi otevienych dvifkach stozaru)
Ochranné opatfeni automatické odpojeni od zdroje
dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2, ¢l. 411

Ochrana pred atmosférickym prepétim dle CSN EN 62305, CSN 33 2000-5-54 ed. 2 - zemné&nim

Technicky popis

Nové zafizeni VO:

Montéze zafizeni VO budou provedeny dle vykres(i 2.2.1 a 2.2.2. Nové zafizeni VO bude napojeno
ze stavajiciho rozvodu VO napédjeného ze stavajiciho zapinaciho rozvddéée RVO 129 na ul. Petra
KFicky.

Z davodu provadénych uprav zpevnénych ploch a komunikaci je potfeba prelozit 4 ks kompletnich
svételnych mist tvofenych silniénimi osvétlovacimi stoZzary VO jmenovité vysky 10 m s jednoramennymi
vylozniky a svitidly. V pfelozenych stavajicich silni¢nich svitidlech budou osazeny nové svételné zdroje —
vysokotlaké sodikové vybojky 100 W (E40, svételny tok 10,7 kim, tvar trubice T). VSechna prekladana
stavajici svitidla budou pfed montazi vyciSténa a budou umyty jejich optické ¢asti.
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Z divodu dodrzeni pozadovanych svételné technickych parametrd na upravené komunikaci ul. Petra
KFicky je potfeba provést doplnéni 2 ks svételnych mist. Jedn& se o svételna mista oznacena ve vykrese
2.2.1 ¢gisly 4 a 4/1. Tato svételnd mista budou tvofena tfistupfiovymi ocelovymi osvétlovacimi
bezpaticovymi stozary B10m (jmenovita vySka 10 m, (01168/114/89 mm, T.min=1,24 kN, nadzemni vySka
dfiku 8,2 m, délka dfiku uréena k vetknuti do zemé 1,5 m, celkova délka dfiku 9,7 m, oboustranné
Zarové zinkovani celého stozaru, zesilovaci manzeta v misté vetknuti do zemé, dvifka 100x400 mm,
spodni okraj dvifek 600 mm nad Grovni vetknuti) s jednoramennymi vyloZzniky V1/2500 (pro osazeni na
drik 089 mm, celé Zarové zinkované, vylozeni 2,5 m, rameno 060 mm, vyloznik zajiStuje na popsanych
stozarech zavésnou vysku svitidel 10 m, Uhel vylozeni nezatizeného vylozniku 49 a vybojkovymi svitidly
Riviera 1 AGP.G SHP 100 W s vysokotlakymi sodikovymi vybojkami 100 W (E40, provedeni T,
10,7 kim). Vzhled a technické vlastnosti novych svételnych mist, tj. stozard a vyloznikl musi vzhledem
k zaClenéni mezi stavajici svételna mista odpovidat stavajicim stozariim a svitidlim. Rovnéz nastaveni
vyzafovani svételného toku v novych svitidlech musi odpovidat charakteristice vyzafovani ve stavajicich
svitidlech. Z téchto davodu jsou v PD SO-03 specifikovany konkrétni pozadavky na stozary, vylozniky
a svitidla na nova svételna mista.

V novych stoZzarech VO budou osazeny elektrovyzbroje, které musi zajistit pozadované kryti Zivych ¢asti
pfi uzavienych dvifkach stozar 1P43, pfi otevienych dvifkach stozarl musi zajiStovat kryti min. IP2X.
V elektrovyzbrojich budou osazeny pojistky 6 A/gG. PouZité elektrovyzbroje musi umoznovat propojeni
ochrannych vodi¢l s dfiky stozard. Svody od novych svitidel k elektrovyzbrojim ve stoZzarech budou
provedeny kabely CYKY-J 3x1,5 mm?®. Nové i prelozené stozary budou viéi komunikacim orientovany
tak, aby dvifka stozar( byla situovana proti sméru jizdy vozidel v pfilehlém jizdnim pruhu nebo na strané
odvracené od komunikace (po dohodé se spravcem vefejného osvétleni). Nova i pfelozena svitidla
budou na vyloznicich osazena bez dodate¢ného sklonu.

Kabelové rozvody VO budou v trase pfekladaného zafizeni VO polozeny nové. Nové kabelové rozvody
VO budou provedeny kabely CYKY-J 4x16 mm?, impulsni kabel bude CYKY-J 5x2,5 mm?® (viz vykres
2.2.2). Napojeni novych kabell VO na stavajici kabely bude provedeno pomoci smrStovacich
kabelovych spojek nn (viz vykres 2.2.2).

Po celou dobu realizace stavby nesmi byt bez pfedchoziho pisemného projednani se spravcem VO
omezena funkénost stavajiciho zafizeni VO. Nové zafizeni VO lze uvést do provozu pouze se
souhlasem spravce VO.

Natéry:

Nové stozary VO i vylozniky budou dodany v povrchové Upravé s oboustrannym Zarovym zinkovanim
a budou natfeny stejnym zpusobem, jako je proveden natér pfekladanych stavajicich stozard, tj.
zakladnim natérem na zinkovany povrch a dvéma vrstvami vrchniho natéru — dfiky do vySky 1,4 m nad
zemi barvou Sedou (RAL 7046), zbyvajici €asti dfikd a vylozniky barvou stfibrnou (RAL 9006).
Na stavajicich stozarech VO bude v mistech poSkozeni néatéru provedena oprava vrchniho néatéru
(predpokladany rozsah 20% z povrchu stozart). Cislovani stoZard ve vykresech je pouze pracovni, &isla
jednotlivych stozarG a zplsob c¢islovani budou pfirealizaci stavby upfesnény zastupcem spravce
zafizeni VO. Cislovani stozard bude provedeno barvou &ernou (RAL 9005), velikost &islic i pismen
70 mm, ve vySce 2,2 m nad terénem, kolmo ke komunikaci. Dvifka dotéenych stozard budou oznacena
vystraznymi blesky v souladu s pfisl. normou. Og¢islovani stozarl a oznaceni dvifek bude provedeno
i u pfekladanych stozaru, pfed provedenim ocislovani bude provedeno zatfeni puvodnich &isel stfibrnou
barvou.

Ovladani VO:

Nové a prelozené zafizeni VO bude napojeno z rozvodu stavajiciho zapinaciho rozvadéce RVO 129.
Na stavajici zplsob spinani a ovladani VO v dotéené lokalité nema realizace stavby vliv. Po projednani
se spravcem VO impulsni kabel od RVO 129 smérem do RVO 126 bude v rozsahu provadénych Gprav
VO v nové trase uloZzen nové (CYKY-J 5x2,5 mm?) a bude naspojkovan na stavajici impulsni kabel.

Ochranné opatient:

Je navrzeno automatické odpojeni od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2, &l. 411. V8echny neZivé &asti
budou propojeny s ochrannym vodic¢em (dle ¢l. 411.3.1.1) a toto spojeni musi splfiovat pfesné stanovené
podminky odpovidajici zpusobu uzemnéni sité. Pro pozadovanou dobu odpojeni od zdroje byla
kontrolovana impedance poruchové smycky s ohledem na pouzité jistici pfistroje. Na dotéeném vyvodu
RVO 129 budou osazeny valcové pojistky 14x51 mm jmenovitého proudu 16 A charakteristiky gG.
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Uzemnéni, ochrana proti prepéti, pred bleskem:

Nové a prelozené osvétlovaci stozary budou uzemnény zemnici (drat FeZn 010 mm), které spojuji vzdy
min. dva stozary VO rozebiratelnym spojenim pro méreni zemniho odporu. Zemni¢ bude uloZen na dné
vykopu v rostlé zeminé v hloubce min. 50 cm. Na tento zemni¢ se vodivé propoji pFislusné stozary
abude také slouZit k pfizemnéni kabelového vedeni dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 a CSN 33 2000-5-
54 ed. 2. PreruSené stavajici zemniCe budou napojeny na nové zemniCe pomoci spojovacich svorek.
Pfi prichodu zemni¢e zakladem stozaru bude zemni¢ po celé délce uloZzené v betonu a v pfechodovych
Usecich v délkach min. 20 cm nad povrch a min. 100 cm v zemi chranén pasivni antikorozni ochranou
dle CSN 33 2000-5-54 ed. 2 a bude opatfen zZ smrstovacim navlekem. Zemnici svorky budou Fadné
oznaceny dle pfisl. normy.

Demontaze:

Rozsah demontazi stavajiciho zafizeni VO je zfejmy z vykresu 2.2.1. V rdmci SO-03 budou kompletné
demontovano 5 ks stavajicich svételnych mist na ul. Petra Kficky, kterd jsou v kolizi s planovanymi
stavebnimi Upravami. S demontovanym zafizenim je nutno nakladat s maximalni opatrnosti, silni¢ni
stozary jmenovité vysky 10 m, vylozniky, svitidla, elektrovyzbroje s jiSténim i svodové kabely budou
nasledné vyuzity na pfelozenych svételnych mistech. Kompletné demontovany sadovy stozar bude
véetné svitidla, elektrovyzbroje a svodového kabelu odevzdan spravci VO. Svételné zdroje
z pfekladanych svitidel budou zlikvidovany v souladu s pfedpisy o likvidaci odpadu.

Postup demontaze stavajiciho zafizeni VO je zavisly na postupu vystavby souvisejicich stavebnich
objektll a bude pfed zahajenim stavby dohodnut se spravcem zafizeni VO. Je nutno zajistit, aby pfi
realizaci SO-03 byl v max. mozném rozsahu zachovan provoz stavajici osvétlovaci soustavy. V mistech
demontazi stavajicich stozard VO bude provedena kompletni demontdz z&kladl stozarl — zaklady
stozar( budou odkopéany, beton bude rozbit, stozary bez poSkozeni demontovany, jamy budou zahazeny
tfidénou struskou a zasypy budou zhutnény. Definitivni Upravy povrchll v mistech demontazi stozaru
nejsou pfedmétem SO-03.

Pfed zahajenim demontazi projedna zhotovitel se spravcem VO zplsob nakladani s demontovanym
materialem, o éemz bude proveden zapis. Na zékladé tohoto zapisu pfeda pozadovany material spravci
VO (pozor, pfi demontazi nepoSkodit), ostatni zlikviduje v souladu se zakonem o odpadech a vlastni
smérnici o nakladani s odpady.

Zemni prace

Pfed zahajenim praci je nutno zajistit vytyCeni vSech stavajicich inzenyrskych siti jejich operativnimi
spravci. Dodavatel prokazatelné seznami pracovniky, ktefi budou vykopové prace provadét, s polohou
téchto siti. Pozor! V zakreslenych trasach se mlze nachazet vétSi mnozstvi kabelG! Minimalné 14 dni
pred zahajenim stavby uvédomi dodavatel stavby jednotlivé spravce inZenyrskych siti o zahajeni praci.
Vykopové prace provadét pouze rucné! Pfi provadéni vykopl pro zaklady stozard musi zhotovitel
vhodnym zplsobem zajistit bezpeénost pracovnikd proti sesuvu zeminy do vykopu dle pfisluSnych
predpisu. Pfi pokladani kabell a stavbé stozarl je nutno respektovat zakon ¢&. 458/2000 Sb., v platném
znéni, CSN 73 6005, ochranna pasma inZzenyrskych siti a dal$i souvisejici zakony, vyhlasky, predpisy
a technické normy. Trasy vykopové ryhy a umisténi stozarl mohou byt potvrzeny az po skute¢ném
vyty€eni vSech dotéenych inzenyrskych siti na misté samém jejich operativnimi spravci. Vzdélenost lict
novych stozard VO od okraji komunikaci musi byt vétSi nez 0,5 m.

Vzorové fezy ulozeni kabelu VO vzemi a kfizeni kabelu VO s cizimi inz. sitémi jsou uvedeny
ve vykresech vzorovych fezl 2.2.4 a 2.2.5. Vzorovy fez kfizeni kabelu VO s horkovodem je ve vykrese
2.2.6. Vzory provedeni zaklad(l novych a prelozenych osvétlovacich stozarua jsou na vykresech 2.2.3,.
Navrzena trasa vykopu vychazi z podkladu o vedeni ostatnich inz. siti, vlastnictvi pozemku a ze zjisténi
pfi prdzkumu terénu.

Kabely VO budou v zeleni i v chodniku uloZeny ve vykopu 35x50 cm v ¢ervenych ochrannych trubkach
HDPE/LDPE 075 mm (impulsni kabel v ochrannych trubkdch HDPE/LDPE 050 mm), nad kterymi bude
umisténa Cervena vystrazna folie, ktera pini funkci vystrahy pfi naslednych vykopovych pracich
v mistech uloZzeného kabelového vedeni VO. Na dné kabelové ryhy v hloubce min. 50 c¢cm budou
v souladu se schématem rozvodu uloZzeny zemni¢e FeZn 010 mm. Do vykopu se chraniéky pro kabely
kladou na srovnané dno vykopu do vrstvy pisku (chodniky a zpevnéné plochy), pfipadné presaté zeminy
(volny terén). Po ulozeni se chranicky s kabely zasypou vrstvou stejného materialu o tloustce 8 cm
nad povrch chrani¢ky a zbytek ryhy bude dosypan zeminou (volny terén) nebo tfidénou struskou
(chodniky, zpevnéné plochy) - po spodni hranu definitivnich povrchovych Uprav. Zasyp je nutno fadné
hutnit po vrstvdch 20 cm. Trasa se oznaci ¢ervenou folii z plastické hmoty, jejiz provedeni a umisténi
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musi odpovidat CSN 73 6006. V misté kabelovych spojek spojky bude provedena dodateéna
mechanické ochrana (cihly). Definitivni Gpravy povrchll nejsou pfedmétem SO-03.

Prostup pod ul. Petra KFicky bude provedeny prekopem - ve vykopu 50x120 cm na podkladovém betonu
(10 cm) budou umistény 2 ks chranicky HDPE 0110 mm, chrani¢ky budou obetonovéany, ve vysce 30 cm
nad chrani¢kami bude polozena Cervena vystrazna félie. Zasyp vykopové ryhy bude proveden z tfidéné
strusky (fadné zhutnéné). Nasledné bude provedeno obnoveni betonové podkladové vrstvy komunikace.
Rozbiti a uvedeni asfaltového povrchu vozovky do plavodniho stavu neni predmétem SO-03. Prekopy
komunikaci je nutno provadét v koordinaci s postupem vystavby tak, aby byl v max. mozné mire zajistén
provoz na dotéenych komunikacich &i chodnicich.

Chrani¢ky budou spojovany originalnimi spojkami, dodavanymi vyrobcem chranic¢ek, rezervni trubky
v prostupech budou na koncich opatfeny originalnimi vic¢ky, konce trubek s kabely a spoje chranicek
budou zajistény proti zanaSeni. Material a provedeni chraniCek musi byt vhodné pro dané pouziti
(mechanicka odolnost a teplotni odolnost dle stanovenych vnéjSich vliva). V mistech, kde kabely nelze
chranit ochrannou trubkou, bude provedena dodateéna mechanicka ochrana kabell (cihly). VeSkeré
prace budou provadény v souladu s vyjadfenim spravcl jednotlivych inZzenyrskych siti, organd statni
spravy a vlastnikd dotcenych parcel.

Pouzité p fedpisy a normy

Pravni pfedpisy:

Zakon ¢&. 22/1997 Sh., nafizeni vlady ¢. 17/2003 Sh., nafizeni vlady ¢. 616/2006 Sb., nafizeni viady
€. 173/1997 Sb., nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., nafizeni vlady €. 179/1997 Sh., zékon &. 174/1968 Sb.,
zakon ¢. 458/2000 Sb., zakon ¢&. 47/1994 Sbh., zakon ¢&. 13/1997 Sh., vyhlaska €. 104/1997 (vyhlaSka
€. 300/1999 Sh.  a 355/2000 Sb.), zakon ¢€.361/2000 Sb., vyhldSka ¢€.30/2001 Sb., zakon
¢. 309/2006 Sb., zakon ¢&.133/1985 Sb., zakon ¢&. 185/2001 Sh., zakon ¢&.114/1992 Sh., vyhlaSka
¢. 398/2009 Sb., vyhlaSka ¢&.381/2001 Sh., vyhlaSka ¢€.383/2001 Sh., vyhlaska ¢&. 268/2009 Sb.,
vyhlaska ¢.269/2009 Sb., nafizeni vlady ¢&.17/2003 Sb., vyhlaSka ¢&. 499/2006 Sb., vyhlaSka
¢. 501/2006 Sb., zékon &. 183/2006 Sb., vyhl. €. 501978 Sb., vyhl. €. 73/2010 Sb., zak. €. 127/2005 Sh. —
vSe v platném znéni.

Technické normy:

CSN 33 2000-1 ed. 2, CSN 33 2000-4-41 ed. 2, CSN 33 2000-4-42 ed. 2, CSN 33 2000-4-43 ed. 2,
CSN 33 2000-4-45, CSN 33 2000-4-46 ed.2, CSN 33 2000-4-47, CSN 33 2000-4-473, CSN 33 2000-4-
481, CSN 33 2000-5-51 ed. 3, CSN 33 2000-5-52 ed. 2, CSN 33 2000-5-537, CSN 33 2000-5-53,
CSN 33 2000-5-54 ed. 2,CSN 33 2000-5-56 ed. 2, 33 2000-6, CSN 33 2000-7-714, CSN 33 0166 ed. 2,
CSN 33 0360, CSN 33 1500, CSN 33 3210, CSN 33 3301, CSN 33 3320, CSN EN 50341-1,2, CSN EN
50423-1,2, CSN 35 9754, CSN 73 6005, CSN 73 6006, CSN 73 6100, CSN 73 6101, CSN 73 6102,
CSN 73 6110, CSN 73 6201, CSN 73 7507, CSN ISO 3864 (01 8010), CSN EN 22063, CSN EN 40-1 aZ
7, CSN CEN/TR 13201-1, CSN EN 13201-2, CSN EN 13201-3, CSN EN 13201-4 véetné zmén,
CSN EN 50110-1, CSN EN 60529, CSN EN 60446 ed. 2, CSN EN 60662, CSN EN 61167, CSN EN
62035-1 ed. 2, CSN EN 62305-2, CSN EN 62305-3 ed. 2, CSN EN 62305-4 ed. 2, CSN EN 206-1, OEG
34 8220, CSN 83 9061, CSN EN 12007-1-4, CSN 1SO 3864-1

Ostatni predpisy:
TKP 15, TP 84, TP 98, TP 124, TP 146, TPG 70201, TPG 702 04, Doporuceni ESC 33.02.98,
Doporuceni ESC 00.02.94

Zavazné doklady k p Ffejimacimu Fizeni:

1. Kompletni dokumentace SO-03. Dokumentace musi byt opravena dle skute¢ného stavu
dodavatelem stavby zfetelné, jednoznacné a trvanlivym zpudsobem a musi byt opatfena
podpisem a razitkem zhotovitele.

2. Atesty, prohlaSeni o shodé, navody k obsluze a Udrzbé komponent zafizeni VO.
Zprava o vychozi revizi s naleZitostmi dle CSN 33 1500, 33 2000-6-61 ed. 2. (33 2000-6)

4. Geodetické zaméfeni SO-03 na podkladu katastrdlni mapy s uvedenim katastralnich cisel
ve trojim vyhotoveni v&etné elektronické formy ve formatu dgn, dxf nebo dwg.

5. Digitalni fotodokumentace SO-03.
6. Doklad o naloZeni s demontovanym materidlem VO

w
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7. Doklady o nalozeni s odpady

8. Stavebni denik

9. Protokol o pfedani a pfevzeti praci s uvedenim poc¢tu demontovanych a novych svételnych mist
10. Svételné technické méfeni

b) PoZzadavky na vybaveni

Mimo poZadavky uvedené v této PD nejsou na vybaveni zadné zvlastni pozadavky. K veSkerému
pouzitému materialu a komponentdm dolozi zhotovitel SO-03 prohlaSeni o shodé, pfipadné atesty.

¢) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Nové zafizeni VO bude napojeno na stavajicich rozvody VO stavajiciho zapinaciho rozvadéée RVO 129.
SO-03 respektuje stavajici a nové navrhovanou dopravni a technickou infrastrukturu a nevyvola prelozky
stavajicich staveb ani jinych inzenyrskych siti.

d) Vliv stavby na povrchové a podzemni vody

Realizaci stavby nedojde ke zneciSténi podzemnich a povrchovych vod. VeSkera pfipadnd manipulace
s vodam zavadnymi latkami v dobé stavby bude provadéna tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu Gniku
zavadnych latek do pady nebo jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami.
Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni odtokovych pomérl v pfedmétné lokalité. Povinnosti firem je mit
montazni vozidla v dobrém technickém stavu, nesmi dochazet k samovolnym Gnikdm olejovych naplni.

e) Udaje o zpracovaném technickém vypo  étu

V ramci zpracovani dokumentace SO-03 byly provedeny svételné technické vypodty, na jejichz zékladé
byl proveden navrh osvétlovaci soustavy. Zakladni poZzadavky na pouzité komponenty osvétlovaci
soustavy jsou uvedeny v této projektové dokumentaci.

PoZadované hodnoty pro osv étleni:

Zatfidéni komunikace do tfid osvétleni dle pfilohy Generelu VO SMO a pozadované parametry pro tyto
tfidy komunikaci dle CSN EN 13201-2:

komunikace tfida osvétleni E Emin
ul. Petra Kficky S4 min. 5 Ix min. 1 Ix
odstavné plochy pro motorovéa S5 min. 3 Ix min. 0.6 Ix
vozidla
chodniky pro pési S6 min. 2 Ix min. 0,6 Ix

Svételn é technicky vypo cet

ul. Petra K Fi€ky (mezi stozary €.6a¢€. 7):

Sifka komunikace 6,0 m

soustava jednostranna

svitidla Riviera 1 100W - stavajici

zdroje vysokotlaké sodikové vybojky 100 W
poloha zdroje V4L2

zavésna vyska 10,0 m

rozte¢ 35,0m

E 6,2 Ix

Enin 2,8 Ix
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f) PoZadavky na postup stavebnich a montaznich prac i

Pripravné prace
Pfed prfedanim stavenisté SO-03 je nutno vytyCit vSechny podzemni inZenyrské sit¢ a o tom bude
proveden zapis do stavebniho deniku.

Predani stavenist é
Investor pfeda dodavateli SO-03 staveniSté v takovém stavu, aby dodavatel mohl zapogit prace podle
schvalené dokumentace a podle podminek dohodnutych v uzaviené smlouvé o dilo.

Prabéh praci

VesSkeré prace budou provadény v souladu s platnymi zakony, technickymi normami a souvisejicimi
predpisy platnymi v dobé realizace stavby. Ve smlouvé o dilo bude dohodnuto mezi zadavatelem
a zhotovitelem stavby, které normy a predpisy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt opomenuty
bezpecnostni predpisy a nafizeni. Je nutno dodrzet ustanoveni zak. ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni.
Budouci provozovatel bude po zhotoviteli pozadovat atesty pouzitych prvki.

g) Pozadavky na provoz za Fizeni, idaje o materialech, energiich

Zarizeni VO bude provozovano dle schvaleného planu provozu VO v Ostravé (zajiStuji Ostravské
komunikace, a.s.). Povinnosti vlastnika zafizeni je provozovat zafizeni v takovém technickém stavu, aby
neohrozovalo bezpe€nost osob, zvifat a majetku. Pozadavky na pouzité materidly jednotlivych
komponent zafizeni jsou uvedeny v bodé a) této technické zpravy.

Energeticka bilance

PFikon stavajiciho VO Pistay = 0,545 kW
Prikon nového VO Pinovy = 0,690 kW
Spotfeba el. energie stavajiciho VO W kst = 2 262 kwWh / rok
Spotfeba el. energie nového VO W okn = 2 863 kWh / rok
Zvyseni instalovaného pfikonu soustavy VO AP; = 0,145 kw
Zvyseni spotfeby el. energie soustavy VO AW o = 601 kWh / rok

h) ReSeni komunikaci a ploch z hlediska p  Fistupu a uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Nové stozary VO jsou umistény v zeleni nebo ve zpevnéné ploSe, kabelovy rozvod VO je v celé trase
uloZzen v zemi. V pfipadé, Ze je stozar VO potfeba umistit v chodniku nebo zpevnéné plose, je vzdy
dodrzena min. volna prachozi Sifka vétsi nez 1,5 m a stozar VO bude oznacen jako pevna prekazka
kontrastnim pruhem v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb., v platném znéni. Po dobu provadéni stavby
budou veskeré vykopy fadné zajistény.

i) Dusledky na Zivotni prost Fedi a bezpe €nost prace

Zasahy do ve fejné zelen é

VSichni pracovnici se musi pfi své terénni ¢innosti chovat ohleduplné k okolnimu prostfedi, zejména
nevjizdét montaznimi vozy na ozelenéné plochy, pfipohybu montazniho koSe neolamovat vétve
stavajicich strom0 apod. Realizaci SO-03 nedojde k zasahlm do stavajici zelené.

Zpusob likvidace odpad

Pfi provadéni praci dojde ke vzniku odpadu, ktery je nutno likvidovat v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sh., vyhlaSkou €. 381/2001 Sb a vyhlaskou 383/2001 Sbh., ve znéni pozdéjSich predpisu.

P¥i stavbé Ize pfedpokladat vznik téchto, pfevazné demoli¢nich, odpadui:
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kod odpadu nazev Druh odpadu mnozstvi dalsi nakladani
s odpadem
200121 zarivka a jiny odpad obsahujici nebezpecny 5ks spec.likvidace
rtut
2001 27 barvy a obaly s jejich zbytky nebezpecny do 5 kg spec.likvidace
17 01 01 beton ostatni do5m’ skladka
170410 kabely ostatni do 100 m spec.likvidace
17 0504 zemina nebo kameny ostatni do5m°® skladka
17 09 04 smésné stavebni a demol. ostatni do2m® skladka
odpady

Plavodce odpadu (dodavatel stavby) musi shromazdované odpady vytfidit podle druht a kategorii a musi
vést pribéznou evidenci o odpadech a zpusobech nakladani s nimi. Odpady musi byt pfedany pouze
subjektu, ktery je opravnén k nakladani a zpracovani pfisluSnych druhd odpadd. Tuto skuteénost je
nutno doloZit.

Nebezpecné odpady:
S nebezpe¢nymi odpady vzniklymi pfi stavebni ¢innosti I1ze nakladdat jen se souhlasem pfislusného

spravniho Ufadu dle § 16 odst. 3 zakona o odpadech. Tyto odpady musi byt zajiStény proti odcizeni
a neopravnéné manipulaci s nim.

Ostatni odpady:

Pfi  vykopovych pracich vznikne pfebytek vykopané zeminy tf. 4, ktera bude odvezena
na skladku nebo bude jinak vyuZzita pfi stavebnich Gpravach.

Bezpe €nost prace

VeSkeré prace budou provadény v souladu s pfislusSnymi platnymi technickymi normami a souvisejicimi
predpisy platnymi v dobé realizace stavby. Ve smlouvé o dilo bude dohodnuto mezi zadavatelem
a zhotovitelem stavby, které normy a predpisy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt opomenuty
bezpecnostni predpisy a nafizeni. Pro ochranu pfed Urazem el. proudem je navrzeno ochranné opatfeni
automatickym odpojenim od zdroje v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed. 2 a dal$imi pFislusnymi normami.
Kryti elektrickych pfedmétl musi odpovidat danému prostfedi a podminkam, kvalifikace pracovnikd musi
odpovidat provadénym Ukon(m na zafizeni. Ochrana proti dotyku zivych €asti bude zajiSténa polohou
akrytim. Oznadeni vodi¢d musi odpovidat CSN 33 0166 ed. 2. MontaZni prace, Gdrzbu, opravy
a obsluhu mohou provadét na elektrickém zafizeni pouze pracovnici s pfisluSnou odbornou zplsobilosti
dle vyhlaSky ¢&. 50/1978 Sb., v platném znéni. Pracovnici jsou povinni pouzivat pfedepsané pracovni
pomucky a prostfedky. Je nutno dodrzovat bezpecnostni pfedpisy pro praci ve vyskach. Je nutno dbét
zvySené opatrnosti a dodrzovat disledné veSkeré predpisy, nafizeni a podminky pro préaci v blizkosti
zafizeni pod napétim.

Pozarni bezpe €nost

Stavba VO tvoFi zvlastni druh staveb, pro které plati pFislusné CSN, a na které se nevztahuje
CSN 73 0802. Cinnosti a objekty se zvySenym poZarnim nebezpedim jsou specifikovany v zakoné
€. 133/1985 Sh., o pozarni ochrang, v platném znéni. Umisténi zafizeni VO nijak neomezuje nebo
neznemoznuje evakuaci osob a zvifat pfi pozaru a bezpeény zasah jednotek pozarni ochrany.

Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prost  fedi

SO-03 nepodléha posouzeni a schvaleni Krajskym hygienikem. Provoz vefejného osvétleni nema za
pfedpokladu pravidelné udrzby a revizi a pfi bezodkladném odstrafiovani zjiSténych zavad negativni vliv
na zdravi osob a zvifat ani na kvalitu Zivotniho prostfedi. Realizace SO-03 nema negativni vliv na Zivotni
prostredi.

Bezpe énost p Fi uzivani

SO-03 se nachazi ve vefejné pfistupnych prostorech. Manipulovat se zafizenim VO mohou pouze
povéfené osoby s pfisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl. €. 50/1978 Sh., v plathném znéni.
Pri realizaci stavby musi byt dodrzeny veskeré platné predpisy, nafizeni, vyhlasky a technické normy.
Pfed uvedenim do provozu musi byt zafizeni VO podrobeno vychozi revizi el. zafizeni. Zafizeni VO
musi byt pribézné pravidelné udrzovano ve vyhovujicim technickém stavu, v pravidelnych intervalech
danych pfisluSnou normou musi byt provadény periodické revize el. zafizeni. Zjisténé zavady je
nezbytné neprodlené odstranovat. PFi zatfidéni prostfedi, v némz je zafizeni VO umisténo, jako prostfedi
nebezpecného je mozno prace na zafizeni VO provadét pouze tehdy, plsobi-li vnéjsi vlivy max. AD1.
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2.2. Vykresova ¢ast

221
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Situace a vytyceni stavby

Schéma rozvodu VO

Provedeni zakladu osvétlovacich stozard vySky 10 m
Vzorové fezy uloZeni kabelu VO

Vzorové fezy kfizeni kabelu VO

KfiZzeni kabelu VO s horkovodem
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