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01 Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

01a Zhodnoceni stavenisté

Re$ené Uzemi se nachazi v katastralnim uzemi Moravska Ostrava na sidlisti Salamouna. Revitalizace
sidlisté vcetné chodnikl, parkovist a zpevnénych ploch, Upravy ramp, nezbytné pfelozky IS, terénni a
sadové Upravy. Stavba je rozdélena na dvé casti — zapadni ,A“ a vychodni ,B“. Pfedmétem tohoto
projektu je ¢ast ,B“.
Stavba je ¢lenéna do ¢tyf stavebnich objektu.

S0O-01 Komunikace a zpevnéné plochy

S0-02 Zahradni a krajinarské upravy

SO-03 Vefejné osvétleni

S0-04 Prelozky IS

Celkova ploch stavenisté 4. etapy cca 26 500 m?
Celkova ploch stavenisté 4. etapy — ¢asti ,4A“ cca 13 700 m?

Celkova ploch stavenisté 4. etapy — ¢asti ,4B“ cca 12 800 m?
Naklady, plochy zpevnénych ploch, délky siti apd. jsou sou&asti rozpoc&tu a technickych zprav.

Pfirodni podminky
Terén je pfevazné rovinaty. V misté navaznosti na polyfunkéni dim je sklonity. Projekt vychazi z
technické mapy a geodetického vyty&eni. V Uzemi se nachazi vzrostla zeler.

Dosavadni vyuZiti uzemi — struéné vyhodnoceni
- Uzemim prochazi patefni komunikace na niz navazuiji kolméa parkovaci stani & parkovisté. Asfaltové
plochy jsou v pomérné dobrém stavu. Zpevnéné plochy chodnikl jsou jiz nevyhovujici, bariérové.

- Zelené plochy jsou zatravnény a osazeny méné kvalitni zeleni.

- Stavajici sportovni asfaltové hfité je bez vybaveni mobilidfem, nevyhovujici

- Mobiliaf se v celém uzemi témérf nevyskytuje

- Pozemky v feSeném uzemi jsou ve vlastnictvi mésta
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Dopravni a technicka vybavenost

Dopravni systém - feSené uzemi je pfistupné po stavajicich vefejné pristupnych komunikacich Petra Kficky
a Na Siroké

El. vedeni - v Fe$eném Uzemi se nachazi podzemni vedeni firmy CEZ Distribuce. Beze zmény

Vefejné osvétleni - V feSeném Uzemi se nachazi verejné osvétleni ve spravé Ostravskych komunikaci. Jsou
navrzeny upravy rozvodl a sloupt VO

Kanalizace - V feSeném Uzemi se nachazi jednotna kanalizace ve spravé OVaK
Beze zmény

Vodovod -V feSeném Uzemi se nachazi rozvody vefejného vodovodu ve spravé OVaK
Beze zmény

Plynovod - V feSeném Uzemi se nachazi rozvody vefejného plynovodu ve spravé RWE
Beze zmény

Telekomunikace - V feSeném prostoru se nachazi podzemni sdélovaci vedeni firmy Telefonica 02, UPC,
PODA,, beze zmény.

Teplovod - V feSeném Uzemi se nachazi primarni i sekundarni rozvody ve spravé Dalkia
Beze zmény

Nedotéené sité - Sité firem Masprogres, CD Telematika, GTS, T-mobile, CEZ ICT Services, OVA!ll

CLOUD.net a OVANET jsou za hranici dotéené (povolované) stavby a jsou beze zmény
Tyto sité jsou velmi blizko feSeného Uzemi z tohoto ddvodu je nutné tyto sité také vytycit !!!

Napojeni stavby na infrastrukturu

- Stavba je napojena stavajicim zplsobem, neméni se

- Upravy VO jsou fe$eny napojenim na stavaijici sloupy VO

- Upravy vpusti destové kanalizace — vyména, posun

- Zména parametr( vjezdu na parkovisté, ruSeni stavajicich vjezdu na parkovisté

01b - Urbanistické a architektonické resSeni stavby

Urbanistické feSeni stavby vychazi ze studie, poZzadavku investora, priazkumu projektanta a projektu pro
Uuzemni Fizeni.

Zamérem investora je regenerace sidlisté, tj. obnova povrcha zpevnénych ploch, Upravy zelené a
parkovani v iuzemi. Materialové a vybérem typ( vyrobk( je stavba sjednocena s Upravami v Sirokém
okoli a se zamérem celkové Upravy sidli§té investorem.

Pfedmétem této €asti projektu jsou pouze prelozky IS a vefejné osvétleni. Komunikace a zpevnéné
plochy spolu s mobiliafem jsou povolovany specialnim stavenim urfadem.

01c - Clenéni stavby na stavebni objekty a provozni soubory

Stavebni objekty
Objekt Nazev objektu

SO-01 Komunikace a zpevnéné plochy

S0-02 Zahradni a krajinarské upravy

SO-03 Vefejné osvétleni (pfelozky, nové stozary, prelozené stozary)

SO-04 Prelozky IS (pfipojovaci kanalizace, chranicky)

Provozni soubory
Nejsou navrzeny
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01d - Technické fesSeni stavebnich a inzenyrskych objektt a vnéjsich ploch

4b.01 — asfaltova komunikace

Jedna se o stavajici komunikaci, slouzici pro pfijezd k bytovym domdm parkovistim a zasobovacim rampam
obytného domu. Komunikace bude rekonstruovana v délce 11m, Sitka komunikace je 5,2m parametry
komunikace nebudou ménény.

-stfed a napojeni na jiné trasy

napojeni na ul. Petra Kficky

Zasady technického reseni

- Typy povrcht

komunikace-Zivicny povrch-rekonstrukce

- Pri¢ny spad

PFicny spad komunikace se neméni dle stavajiciho stavu

- Pouzité obruby

Jsou navrzeny betonové obrubniky B150/300/1000, s pfidlazbou jednofadek zulové kostky v betonu C12/15.

- Navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

- V prostoru mista pro prfechazeni jsou navrzeny vodici prouzky pfechodu v délce 2m
- Odvodnéni

- stavba je odvodnéna stavajicim zpuisobem, do uliénich vpusti.

- Rozsah stavby
- délka komunikaci cca 11m, plocha 58m?

- délka obruby BO150x300x1000 — 31m
- délka jednofadku — 31m
- vodici prouzky pfechodu - 12m

Navrzena skladba SK-01

4b.02 — uprava stavajiciho schodisté

Stavajici betonové schodisté pobliz parcely 2727/31

NavrZena skladba SK-04

Po provedeni demoli¢nich praci bude podesta pod schodistém a pfistupovy chodnik nad schodistém
proveden nové ve skladbé SK-04 spolu s betonovymi obrubami BO10.

Samotné stupnice schodisté budou ocistény, opatfeny penetraénim natérem a obloZzeny betonovymi
plochymi dlazdicemi 400x400x45 lepenymi pruznym cementovym tmelem. Podstupnice budou opraveny
cementovou stérkou s uzaviracim natérem na ochranu betonu.

Stavajici ocelové zabradli bude nahrazeno jednoduchym jednostrannym madlem kotvenym stavajicim
zpusobem. Stejnym zplsobem bude nahrazeno zabradli u schodisté pobliz plvodniho asfaltového
hristé p.¢. 2727/12.

2x Zabradli — madlo DN 40 délky cca 5,5 m, sloupky DN 40 vySky 0,9 m

Plocha skladby SK-04 — 5 m2

Délka obrub BO10 — 13 bm

Plocha dlaZdic na stupnice — 7 m2

Plocha upravovanych podstupnic — 2,5 m2

4b.03 — chodnik

Trasa chodniku vede podél ul. Petra Kficky, v délce 42m v Sifce 2m.

Chodnik zac¢ina u trasy 4b.01 a konc¢i na trase 4b.09. Jedna se o nové navrzenou trasu, kiera navazuje
na chodnik 4a.21; a 4b.10. Chodnik je na obou stranach ukonéen mistem pro pfechazeni a snizenou
obrubou.

-stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4b.04, 4b.01, 4b.09, 4b.07. navazuje na chodnik 4a.21; a 4b.10.
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Zasady technického reSeni

- Typy povrcht

dlazba 100x200x60 Seda

- PFiény spad

PFicny spad chodniku do ul. Petra Kficky.

- Pouzité obruby

Jsou navrzeny betonové obrubniky B100/250/1000

Obruba mezi parkovi§tém a chodnikem je soucasti parkovisté.

- Navrh prvki dle vyhlasky 398/2009

Chodnik je u vstupu do vozovky bezbariérovy - snizeni 2cm nad komunikaci

Chodnik je u vstupu do vozovky opatfen prvky pro osoby slabozraké- varovny pas Sitky 0,4m — slepecka
dlazba

- Odvodnéni

- do ul. Petra Kficky

- Rozsah stavby

- plocha chodniku 83m?

- délka obruby BO100x250x1000 — 46m
- slepecka dlazba — 8,5m?

Navrzena skladba SK-04

4b.04 — podélné parkovisté
neobsazeno

4b.05 — Psi louka

Prostor ohrani¢eni plotem z pletiva vysky 0,8m, ktery bude souzit pro vybéh psu. Vybéh je na plose
241 m2 je doplnén o prvky pro hru psu-viz mobiliaf. Okolo pletivového plltku je navrzen Zivy plot.

Plot ma vysku 0,8m poplastované tmavé zelené zahradni ¢tyfhranné pletivo, véetné vypinacich dratu
60m. Ocelové sloupky DN40 pozinkovany 850+550mm celkem cca 1,5m- natér RAL 6026 — 42ks.
Ocelova vzpéra DN40 pozinkovana 1100mm u vSech krajnich sloupkd natér tmavézeleny RAL 6026.
Sloupky jsou zabetonovany do zékladu DN 0,25m, vy8ka 0,6m — 48ks

Uzemi je pristupné tfemi brankami. Jedna z branek je ocelova dvoukFidla Zarové zinkovana branka
DN40, Sitka 2,5m vyska 0,85m, v€etné uzavirani, pant( a draténé vypiné.Ral 6026 - 1ks

DalSi dvé branky jsou zZarové zinkované dn40 Sifka 1000, vySka 0,85m, natér tmavézeleny Ral 6026
vCetné uzavirani a pantl -2ks

4b.06 — asfaltova plocha
neobsazeno

4b.07 — Slapakova trasa

Tfi Slapakové trasy napojujici plochu hfisté
Délka trasy 28 + 41 + 14 m

NavrZzend skladba SK-09

na 10m? je chodnik vybudovan na novych plochach, které byly pavodné zatravnény
V navrzené trase bude vykopana prabézna ryhy hl. 150 mm a Sifky 700 mm. Nasledné budou ulozeny

skladby SK-09 a prostor mezi dlazdicemi zasypan zeminou. Trasu neni nutno odvodriovat, neni nutno
pokladat chranicky IS. Trasa bude pfirozené zvinéna dle pfirodnich podminek.

4b.08 — nové obruby
Zatravnéna plocha s novymi obrubami navrZzena v prostoru ptvodnich kontejner(
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délka obrub B150x300x1000 — 21m.

Po provedeni demoli¢nich a vykopovych praci budou ulozeny obruby do betonového loze a provedeny
terénni a zahradni Upravy.Stavajici asfalt bude odfezan a po vymeéné obrub opraven k navrzené obrubé.
Plocha pro kontejnery bude pfesunuta k sousedni budoveé.

4b.09 — asfaltova komunikace

Komunikace je navrzena pfevazné ve stavajici trase, na jedné strané je rozSifena tak, aby ve vysledku
byla priibézné Siroka 8 m. Po provedeni odfrézovani a vykopovych praci bude zhutnéna plan a osazeny
nové stavajici zulové obruby §. 150 mm do betonového loze s jednofadkem Zulové kostky. Nasledu;ji
skladby SK-02 a SK-01. Odvodnéni a spadovani je stavajici.

-stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4b.12

Zasady technického feseni

- Typy povrcht

Zivice

- P¥iény spad

PFicny spad nemeni se-stavajici

- Pouzité obruby

Jsou navrzeny betonové obrubniky B150/300/1000, jednofadek zulové kostky
- Navrh prvkt dle vyhlasky 398/2009

-_mezi misty pro pfechazeni jsou navrzeny vodici prouzky pfechodu
- Odvodnéni

- do stavajicich vpusti

- Rozsah stavby

- plocha komunikace 484m? SK-01 (430 m?), SK-02 (54 m?)
- délka obruby BO 150x300x1000 - 131m

- jednoradek zulové kostky — 131m

Navrzena skladba SK-01 (430 m?), SK-02 (54 m?)

4b.10 — chodnik

Chodnik podél ul. Petra KFi¢ky, pFistupové chodniky do bytovych dom( na parcelach ¢.4110-4115 a
pfistupovy chodnik podél trasy 4b.09 a 4b.18.

Chodnik je podél trasy 4b.09 spadovan ve sméru od vozovky v 1,5% spadu. Obruba podél travnatych
ploch je zvednuta o 60mm co 3m je obruba pferuSena na vzdalenost 0,4m. V této proluce je osazena
plocha dlazba v betonovém loZi, tento prostor slouzi k odvadéni vody z chodniku.

Chodniky podél komunikace Petra kficky, jsou spadovany ve sméru ke komunikaci, mezi komunikaci a
vySe zminéném chodniku jsou travnaté plochy zelené, kde se voda vsakuje(neméni se od stavajiciho
stavu). Chodnik podél objektu 4b.18dovan do parkovisté a odvodnén do stavajicich vpusti (neméni se od
stavajiciho stavu). Pfistupové chodniky jsou spadovany ve sméru od objektu. Pfed vstupem do objektu
jsou predlozena schodisté chodnik bude zvednut na Uroven prvniho stupné.

Trasa chodniku ma Sitku 2m, 1,5m-Usek podél sousedni parcely €. 2875/2.

Jsou navrzeny dva typy obrub 100x250x1000mm-mezi chodnikem a zeleni, 150x300x1000mm-mezi
komunikaci nebo parkovacimi misty a chodnikem. Soucasti chodniky jsou pouze obruby
100x250x1000mm.

-stfed a napojeni na jiné trasy
Chodnik podél ul. Petra Kficky, pfistupové chodniky do bytovych domu na parcelach ¢.4110-4115 a
pfistupovy chodnik podél trasy 4b.09.
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Zasady technického feseni

- Typy povrcht
betonova dlazba 100x200x60mm Seda

slepecka dlazba 100x200x60mm Cervena

- P¥i€ny spad

Pfi¢ny spad jednostrany, do zatravnénych ploch
- Pouzité obruby

Jsou navrzeny dva typy obrub 100x250x1000mm-mezi chodnikem a zeleni, 150x300x1000mm-mezi
komunikaci nebo parkovacimi misty a chodnikem. Soucasti chodniky jsou pouze obruby 100x250x1000mm.

- Navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

- je navrzen bezbariérovy sjezd z chodniku v misté napojeni na trasu chodniku 4b.03.
- Varovny pas Sitka 0,4m, slepecka dlazba, signalni pas u mista pro prechazeni navedeny na
pfirozenou vodici linii.

na 54m? je chodnik vybudovan na novych plochach, které byly pavodné zatravnény

- Odvodnéni

- odvodnéni stavajicim zpusobem do zelené nebo do stavajicich vpusti

- Rozsah stavby

- plocha chodniku 666m?

- délka obruby BO 100x250x1000m - 583m

- slepecka dlazba — 13m?

na 162m? je chodnik vybudovan na novych plochéach, které byly plivodné zatravnény

Navrzena skladba SK-04

4b.11 — Slapakova trasa

Tfi Slapakové trasy napojujici plochu hfisté
Délka trasy 15 + 28 m

Navrzena skladba SK-09

V navrzené trase bude vykopana prabézna ryhy hl. 150 mm a $itky 700 mm. Nasledné budou uloZzeny
skladby SK-09 a prostor mezi dlazdicemi zasypan zeminou. Trasu neni nutno odvodfiovat, neni nutno
pokladat chrani¢ky IS. Trasa bude pfirozené zvinéna dle pfirodnich podminek.

4b.12 — asfaltova komunikace

Ul. Petra Kficky se feSi v této kapitole v délce 165m, Sifce 6m, délkové ani Sitkové parametry nebudou
ménény. Komunikace bude polozen novy zivicny koberec, vyménény obruby a pfidlazba ze zulovych kostek.
V mistech kde budou ukladany nové sité vefejného osvétleni bude komunikace upravena do plivodniho stavu.
-stfed a napojeni na jiné trasy

Komunikace Petra Kficky se kolmo napojuje na ul. Dr. Malého. Podél komunikace jsou navrzeny parkovaci
mista — 4b.16; 4b.18 a napojeni komunikace 4b.09.

Zasady technického reSeni

- Typy povrcht

komunikace-Ziviény povrch-rekonstrukce

- P¥i¢ny spéad

PFiény spad komunikace se neméni dle stavajiciho stavu

- Pouzité obruby

Jsou navrzeny betonové obrubniky B150/300/1000, s pfidlazbou jednofadek zulové kostky v betonu C12/15.

Jednorfadek podél celé ul. Petra Kricky je soucasti ulice a je vzdy v jedné urovni s komunikaci, tento
jednorade je nepferusen! U sjezdl a napojeni, je navrzen navic jednofadek zvySeny o 20mm nad Uroven
komunikace, tento fadek je soucasti kazdého objektu zvIast.
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- Navrh prvkd dle vyhlaSky 398/2009

- Odvodnéni

- stavba je odvodnéna stavajicim zpUsobem, do uliénich vpusti.
- Rozsah stavby

- délka komunikaci cca 165m, plocha 990m?

- délka obruby BO150x300x1000 — 252m

- délka jednofadku - 311m

Navrzena skladba SK-01 (981m?), SK-02 (5 m?)

4b.13 — zatravhovaci dlazba
Zpevnéna plocha se zatraviiovacimi plastovymi panely pro ob&asny pfijezd k budové p.¢. 4100.
pfijezd je pferusen pojizdnym chodnikem 4b.14.

-stfed a napojeni na jiné trasy

napojeni na trasu 4a.24, 4b.15, 4b.12 pferuSeni trasou 4b.14

Zdsady technického reseni

- Typy povrchud

plastové zatraviovaci panely

- Pfiény spad

PFicny spad komunikace neni nutny vody jsou vsakovany celym povrchem .
- Pouzité obruby

Jsou navrzZeny plastové neviditelné obruby vySka 8cm.

- Navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

- Odvodnéni

- vody vsakuji celym povrchem (jako travnaté plochy) neni tfeba odvodnéni

- Rozsah stavby

- plocha 107m?

- délka obruby — 28m

na 46m? je zatravriovaci dlazba vybudovana na novych plochach, které byly plivodné zatravnény

Navrzena skladba SK-07-soucasti je zahumusovani a travni semeno

4b.14 — pojizdny chodnik
P&si komunikace s moznosti ob&asného pfijezdu k technické budové p.¢. 4100.

-stfed a napojeni na jiné trasy

napojeni na trasu 4a.24, 4b.15, 4b.13
Zasady technického reseni

- Typy povrcht

betonova dlazba 100x200x80

- PFiény spad

PFicny spad jednostrany 2%

- Pouzité obruby

Jsou navrzeny obruby 100x250x1000mm
- Navrh prvku dle vyhlasky 398/2009
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- Odvodnéni

- do okolniho terénu

- Rozsah stavby

- plocha 18m?

- délka obruby 100x250x1000mm - 12m

Navrzena skladba SK-03
Komunikace se odchyluje od stavajici trasy.

4b.15 — chodnik

Chodnik podél ulice Petra Kfiky kolem budov p.&. 4100, 4108. Sitka chodniku 2,5m, prerugeni trasou
4b.17. Ohraniceni betonovym obrubnikem 100x250x1000mm — mezi chodnikem a zeleni. Obruby
150x300x1000mm — mezi parkovacimi misty, komunikaci a chodnikem-neni sou¢asti chodniku.

-stfed a napojeni na jiné trasy

napojeni na trasu 4b.14, 4b.19, pferuseni trasou 4b.17

Zasady technického feseni

- Typy povrchu

betonova dlazba 100x200x60

- P¥i¢ny spéad

PFi¢ny spad jednostrany 2%

- Pouzité obruby

Jsou navrzeny obruby 100x250x1000mm -mezi chodnikem a zeleni-je sou€asti komunikace a parkovacich
mist

obruby 150x300x1000mm — mezi parkovacimi misty, komunikaci-nejsou soucasti tohoto objektu.
- Navrh prvki dle vyhlasky 398/2009

- bezbariérovy pfistup na komunikaci — 2cm pfevyseni nad komunikaci-nejsou

- Odvodnéni

- do okolniho terénu

- Rozsah stavby

- plocha 221m?

- délka obruby 100x250x1000mm - 122m

Navrzena skladba SK-04

Komunikace se odchyluje od stavajici trasy.

4b.16 — kolmé parkovisté

jedna se op parkovaci plochu 4 parkovacimi misty. Parkovaci mista maji rozmér 2,5x4,5m krajni
parkovaci mista maji rozmér 3x4,5m. Parkovisté je lemovano betonovou obrubou 150x300x1000mm.
Mezi komunikaci a parkovacimi misty je dvouradek Zulové kostky, jednofadek zvednuty o 2cm je
soucasti objektu parkovisté.

-stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na ul. Petra Kficky, ve styku s chodnikem 4b.15
Zasady technického feseni

- Typy povrchu
betonova dlazba 100x200x60

- Pfiény spéd
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PFi¢ny spad jednostrany 2%

- Pouzité obruby

obruby 150x300x1000mm — mezi parkovacimi misty, a chodnikem
jednoradek Zulové kostky

- Navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

- Odvodnéni

- do stavajicich vpusti na ul. Petra Kficky

- Rozsah stavby

- plocha 51m?

- délka obruby 150x300x1000mm - 21m

- jednofadek Zulové kostky — 12m

na 41m? je parkovisté vybudovano na novych plochach, které byly plvodné zatravnény

Navrzena skladba SK-03
Nové parkovisté.

4b.17 - prijezdova komunikace
Pfijezdova komunikace k technické budové p.¢. 4100 o Sifce 3m.

-stfed a napojeni na jiné trasy

napojeni na trasu 4b.15, 4b.12

Zasady technického feseni

- Typy povrcht

betonova dlazba 100x200x80

- P¥iény spad

PFiény spad jednostrany 2%

- Pouzité obruby

Jsou navrzeny obruby 100x250x1000mm -mezi chodnikem a zeleni

obruby 150x300x1000mm — mezi parkovacimi misty-nejsou soucasti tohoto objektu.
- Navrh prvki dle vyhlasky 398/2009

- varovny pas na hranici chodniku

- Odvodnéni

- do okolniho terénu a stavajicich vpusti na ul. Petra Kficky

- Rozsah stavby

- plocha 48m?

- délka obruby 100x250x1000mm - 22m

- délka jednofadku 3m — 2cm nad niveletu komunikace

- slepecka dlazba 1,2m?

na 32m? je prijezdova komunikace vybudovana na novych plochach, které byly pivodné zatravnény

NavrZzena skladba SK-03
4b.18 — kolmé parkovisté
Kolmé parkovisté o kapacité 10 voz( na ulici Petra Kficky. Parkovaci mista maji rozmér 5x2,5m jedno

misto pro osoby s pohybovym postizenim ma rozmér 5x3,5m. Na parkovaci misto navazuje prostor pro
kontejnérova stani — 6ks.
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-stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4b.12, 4b.10

Zasady technického feseni

- Typy povrcht

betonova dlazba 100x200x80

- P¥iény spad

PFi¢ny spad jednostrany 2%, ve sméru k ul. Petra KFficky

- Pouzité obruby

Jsou navrzeny obruby 150x300x1000mm

jednoradek zulové kostky

- Navrh prvki dle vyhlasky 398/2009

- bezbariérovy pfistup z parkovaciho mista pro osoby s pohybovym postizenim — max pfevySeni 2cm.
- Parkovaci misto pro osoby s pohybovym postizenim 5x3,5m.
- Odvodnéni

- do stavajicich vpusti na ul. Petra Kficky

- Rozsah stavby

- plocha 180m?

- délka obruby 150x300x1000mm - 44m

- délka jednofadku 37m — 2cm nad niveletu komunikace

Navrzena skladba SK-03

4b.19 — chodnik s moznosti pojezdu
Chodnik u budovy p.€. 4108 s moznosti obEasného pojezdu hasi¢skymi nebo stéhovacimi vozy.

-stfed a napojeni na jiné trasy

napojeni na trasu 4b.12, 4b.15,4b.21
Zasady technického rfeSeni

- Typy povrcht

betonova dlazba 100x200x80

- Priény spad

PFi¢ny spad jednostrany 2%, stavajici stav
- Pouzité obruby

- BO 100x250x1000mm

- BO 150x300x1000mm- bude snizena na 8cm nad uroven nivelety komunikace — obruba je soucasti
objektu 4b.12.

- Navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

- umeéla vodici linie dl. 12,5m

- Odvodnéni

- stavajicim zpUsobem, do stavajicich vpusti a do okolniho terénu.
- Rozsah stavby

- plocha 69m?

- délka obruby 100x250x1000mm - 27m

Navrzena skladba SK-03
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4b.20 — zatraviiovaci dlazba
Zpevnéna plocha se zatraviiovacimi plastovymi dlazdicemi pro obcCasny pfijezd hasi¢skych a
stéhovacich vozu.

-stfed a napojeni na jiné trasy

napojeni na trasu 4b.19

Zasady technického reSeni

- Typy povrcht

plastové zatraviiovaci panely

- P¥i€ny spéad

PFiény spad neni potfeba voda vsakuje plosné
- Pouzité obruby

plastové neviditelné obruby vysky 80mm

- Navrh prvkt dle vyhlasky 398/2009

- Odvodnéni

- ploSnym vsakovanim

- Rozsah stavby

- plocha 62m?

- délka neviditelné obruby - 6m

Navrzena skladba SK-07

4b.21 — chodnik
Chodnik podél ulice Petra Kficky kolem budov p.¢. 4108, 4109, Sitka 2,5m Navazuje na stavajici
chodniky na ul. Dr. Malého. Chodnik je pferusen trasou 4b.24.

-stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4b.24, 4b.12
Zasady technického feseni

- Typy povrcht

200x100x60

- P¥i€ny spad

2%-jednostranny

- Pouzité obruby

BO 100x250x1000mm - 131m

- Navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

- Odvodnéni

- do stavajicich vpusti na ul. Petra Kficky
- Rozsah stavby

- plocha 98m?

- BO 100x250x1000mm - 40m

Navrzena skladba SK-04

4b.22 - chodnik
Chodnik podél ulice Petra KFicky kolem budovy p.¢. 2875/4, Sitka 1,9m Navazuje na stavajici chodniky
na ul. Dr. Malého. Chodnik je pferusSen trasou 4b.23.
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-stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4b.24, 4b.12
Zasady technického rfeSeni

- Typy povrcht

200x100x60

- P¥i€ny spad

2%-jednostranny

- Pouzité obruby

BO 100x250x1000mm - 131m

- Navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

- Odvodnéni

- stavajicim zpUisobem, do travnaté plochy
- Rozsah stavby

- plocha 81m?

- BO 100x250x1000mm — 45m

Navrzena skladba SK-04

4b.23 - vjezd
Vjezd pro soukromé vozy na parcelu 2875/7
Plocha 11 m?, 8itka 1.9 m,

-stfed a napojeni na jiné trasy

napojeni na trasu 4b.22, 4b.12

Zasady technického feseni

- Typy povrcht

200x100x80

- P¥i¢ny spéad

2%-jednostranny

- Pouzité obruby

obruba podél komunikace je soucasti komunikace
- Navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

- varovny pas v misté kde obruba klesne pod urover 7cm.

- Odvodnéni
- stavajicim zpUsobem, do travnaté plochy

- Rozsah stavby
- plocha 11m?

- varovny pas 2,5 m?

Navrzena skladba SK-03

4b.24 — chodnik s moznosti pojezdu

Chodnik u budovy p.¢. 4109 s moznosti ob¢asného pojezdu hasi¢skymi nebo stéhovacimi vozy

-stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4b.21, 4b.12
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Zasady technického reseni

- Typy povrcht

betonova dlazba 100x200x80

- PFiény spad

PFi¢ny spad jednostrany 2%, stavajici stav
- Pouzité obruby

BO 100x250x1000mm

BO 150x300x1000mm- bude snizena na 8cm nad uroven nivelety komunikace — obruba je soucasti objektu
4b.12.

- Néavrh prvki dle vyhlaSky 398/2009

- Odvodnéni

- stavajicim zpUsobem, do stavajicich vpusti a do okolniho terénu.
- Rozsah stavby

- plocha 60m?

- délka obruby 100x250x1000mm - 27m

Navrzena skladba SK-03

4b.25 — zatravinovaci dlazba
Zpevnéna plocha se zatraviiovacimi plastovymi dlazdicemi pro obc¢asny pfijezd hasi¢skych a
stéhovacich vozu.

stfed a napojeni na jiné trasy

napojeni na trasu 4b.24

Zasady technického reseni

- Typy povrcht

plastové zatraviovaci panely

- Pfiény spad

PFicny spad neni potfeba voda vsakuje plosné
- Pouzité obruby

plastové neviditelné obruby vysky 80mm

- Navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

- Odvodnéni

- neni potfeba voda vsakuje plosné
- Rozsah stavby

- plocha 104m?

- délka neviditelné obruby - 11m

Navrzena skladba SK-07-soucasti je zahumusovani a zatravnéni

4b.26 — Slapakova trasa

Slapakova trasa u objektu p.&. 4108

Délka trasy 20 m

Navrzena skladba SK-09

V navrzené trase, kopirujici pavodni, chodnik bude vykopana prabézna ryhy hl. 150 mm a Sifky 700 mm.
Nasledné budou ulozeny skladby SK-09 a prostor mezi dlazdicemi zasypan zeminou. Trasu neni nutno
odvodriovat, neni nutno pokladat chranicky IS. Trasa bude pfirozené zvinéna dle pfirodnich podminek.
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Bezbariérové upravy
- prvky pro ososby s pohybovym postizenim-bezbariérovost.

- Najezdy na chodniky, pfistupy ze specialnich parkovacich mist jsou bezbariérové max 2cm-prevysSeni

- Parkovaci mista pro osoby s pohybovym postizenim Sitka 3,5m(s vodorovnym a svislym doprav.
znac.)

- prvky pro nevidomé a slabozraké

- varovny pas 0,4m Siroky ze slepecké dlazby umistény vzdy v mistech nebezpeci — pfi ukonceni
chodniku, pfed pfechodem pro chodce, mista vjezdu.

- Signalni pas 0,8m Siroky ze slepecké dlazby umistény pfed pfechodem pro chodce-navadi chodce z
vodici linie k pfechodu pro chodce.

V pfipadé neunosnosti zemni plané (neinosné navazky, rozbredlé zeminy..) jsou navrzeny
opatreni pro stabilizaci. Pod konstrukéni vrstvy bude polozena geotextilie. Bude odkopana
zemina do hloubky 30cm a nahrazena Stérkodrti F-0/32 (0/63). Geotextilie je v pripadé
neunosnosti zemni plané navrzena

S0-02 ZAHRADNI A KRAJINARSKE UPRAVY - ¢ast 4b (Ing. arch. Dehner)

Stavajici sidlistni zelefi v feSeném Uzemi je pfevazné zdrava a v dostate€ném rozsahu. Zeleri zde byla
vysazena v nékolika etapach. Zaklad tvofi vysadba pfed cca 25-30-ti lety, nejnovéjSi dosadby probé&hly
cca pred tfemi lety. V mezidobi byly uskutecnény rizné drobné vysadby a ,vylepSovani“ puvodni
kompozice, ovdem neodborné a nekoncepéné. Z hlediska kompozi¢niho i z hlediska druhové skladby
mozno hodnotit jako nejkvalitnéjs§i plavodni vysadbu, spojenou zifejmé s vystavou tohoto sidlisté.
Z pavodni ,pfirozené“i zelené zde zlstaly pouze dva topoly Cerné, které jsou na prahu své zivotnosti a
z dlouhodobého hlediska jsou neperspektivni.

Stromové patro tvofi predevsim listnaté stromy - bFizy, javory, lipy, a jefabiny, doplnéné o jehli¢naté
stromy — borovice a nevhodné smrky. Kefové patro, tvofi poSkozené Zivé ploty a solitérni kefe listnaté
(pfevazuje ligustrum).

Nejnovéjsi dosadby, které nutno respektovat, nedostatecné respektuji kompozici prostoru a plvodni
vysadby a vychazeji zejména z moznosti danych vedenimi podzemnich inZenyrskych siti. Druhova
skladba v nékolika pfipadech neladi s okolni i soub&Znou vysadbou (Malus, Picea omorika,...).

Nékolik strom0, zejména bfiz z plvodni vysadby kolem ulice Petra KFficky ma citelny nedostatek volného
prostoru, na coz reaguje vedenim kofenového systému v Urovni pfilehlého terénu. Tyto stromy jsou
rovnéz ohroZeny okolni dopravou.

Pro dalsi rozvoj tohoto vefejného prostranstvi je navrzeno odstranéni nékolika stromd nevhodné druhové
skladby, nemocnych, poskozenych, v hustém zapoji, nebo téch, které jsou v kolizi s navrhem
zpevnénych ploch.

Cilem zahradnich uprav a dosadeb v tomto projektu je doplnit a sjednotit vysadbu kolem prijezdné
komunikace Petra Kficky a Na Siroké a doplnit parter o solitérni, zejména kvetouci stromy a kefe.

Soucasti je rovnéz zalozeni novych travnikd na dosud zpevnénych plochach, popf. regenerace nebo
obnova poskozenych stavajicich travnik( véetné souvisejicich jemnych terénnich Gprav.

Jsou respektovany ,predzahradky“ pred bytovymi domy na ulici Petra Kficky a Na Siroké, které jsou
udrzovany zdejSimi obyvateli.

Sadové upravy dale fesi:

- ochranu stavajicich dfevin na stavenisti pfi stavebnich pracich
- odstranéni ur€enych stavajicich drevin

- technické a technologické podminky realizace sadovych uprav
- podminky pfedani a pfevzeti provedenych Uprav

Vice viz technicka zprava
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S0-03 VEREJNE OSVETLENI - ¢ast 4b (PTD Muchova s.r.0., Ing. GFes)

Prfedmétem stavebniho objektu SO-03 je prelozka stavajiciho zafizeni vefejného osvétleni na ul. Petra
Kfic¢ky v ostravském meéstském obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz v rozsahu planovanych stavebnich
aprav v rdmci stavby ,Regenerace sidli§té Salamouna — 4. Etapa — &ast ,4B*. V ramci SO-03 budou na
nova mista pfelozeny 4 ks silni¢nich stozard VO s jednoramennym vyloznikem a svitidlem, nové
doplnény budou 2 ks silni¢nich stozart VO s jednoramennym vyloZznikem a svitidlem a demontovan
bude 1 ks sadového stozaru VO se svitidlem. Projektova dokumentace SO-03 je zpracovana

s nalezitostmi dokumentace pro stavebni fizeni dle vyhl. €. 499/2006 Sb., v platném znéni.

Zatridéni stavebniho objektu dle klasifikace stavebnich objekt
Vefejné osvétleni: 828.75.1.5

Hlavni technické udaje

Napétova soustava 3x400/230V TN-C-S
Urceni sité:
- rozvod VO 3PEN stf. 50Hz, 400/230V, TN-C
- svody ke svitidlim 1NPE stf. 50Hz, 230V, TN-S
Prostiedi dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 nebezpecné (prace na zafizeni VO je mozno provadét

pouze v dobé plsobeni vnéjSiho vlivu kategorie AD
maximalné AD1)
vnéjSi vlivy uréeny Protokolem €. 1/2011 — original
ulozen na OK, a.s.: AA3 a AA4, AB3 a AB4, AC1, AD3,
AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN2, AP1, AQ2, AR1,
AS2, BA1, BC3, BD1, BE1, AT2, AU1

Minimalni kryti el. predmét svitidla - silniéni IP 65
rozvadéce, skfifiky apod. - IP44 / IP2X
Zivé Casti ve stoZarech
- IP43 (pfi uzavienych dvitkach stozart)
- IP2X (pfi otevienych dvifkach stozart)

Ochranné opatieni automatické odpojeni od zdroje
dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2, ¢l. 411

Ochrana pred atmosférickym piepétim dle CSN EN 62305, CSN 33 2000-5-54 ed. 2 - zemné&nim

Technicky popis

Nové zafizeni VO

Montaze zafizeni VO budou provedeny dle vykrest 2.2.1 a 2.2.2. Nové zafizeni VO bude napojeno

ze stavajiciho rozvodu VO napajeného ze stavajiciho zapinaciho rozvadéée RVO 129 na ul. Petra
KFicky.

Z dlvodd provadénych uprav zpevnénych ploch a komunikaci je potfeba prelozit 4 ks kompletnich
svételnych mist tvofenych silni€nimi osvétlovacimi stozary VO jmenovité vysky 10 m s jednoramennymi
vylozniky a svitidly. V pfelozenych stavajicich silni¢nich svitidlech budou osazeny nové svételné zdroje —
vysokotlaké sodikové vybojky 100 W (E40, svételny tok 10,7 kim, tvar trubice T). VSechna pfekladana
stavajici svitidla budou pfed montazi vycisténa a budou umyty jejich optické Casti.

Z duvodu dodrzeni pozadovanych svételné technickych parametrd na upravené komunikaci ul. Petra
KFicky je potfeba provést doplnéni 2 ks svételnych mist. Jedna se o svételna mista oznacena ve vykrese
2.2.1 Cisly 4 a 4/1. Tato svételna mista budou tvofena tfistupriovymi ocelovymi osvétlovacimi
bezpaticovymi stoZary B10m (jmenovita vyska 10 m, ©168/114/89 mm, Tomin=1,24 kN, nadzemni vySka
dfiku 8,2 m, délka driku uréena k vetknuti do zemé 1,5 m, celkova délka dfiku 9,7 m, oboustranné
Zaroveé zinkovani celého stoZaru, zesilovaci manzZeta v misté vetknuti do zemé&, dvifka 100x400 mm,
spodni okraj dvifek 600 mm nad uUrovni vetknuti) s jednoramennymi vylozniky V1/2500 (pro osazeni na
dfik £89 mm, celé Zarové zinkované, vylozeni 2,5 m, rameno £60 mm, vyloZnik zajiStuje na popsanych
stozarech zavésnou vysku svitidel 10 m, uhel vylozeni nezatizeného vylozniku 4°) a vybojkovymi svitidly
Riviera 1 AGP.G SHP 100 W s vysokotlakymi sodikovymi vybojkami 100 W (E40, provedeni T,

10,7 klm). Vzhled a technické vlastnosti novych svételnych mist, tj. stozarl a vyloznik( musi vzhledem

k zac¢lenéni mezi stavajici svételna mista odpovidat stavajicim stozarlim a svitidlim. Rovnéz nastaveni
vyzarovani svételného toku v novych svitidlech musi odpovidat charakteristice vyzafovani ve stavajicich
svitidlech. Z téchto davodu jsou v PD SO-03 specifikovany konkrétni pozadavky na stozary, vylozniky

a svitidla na nova svételna mista.
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V novych stozarech VO budou osazeny elektrovyzbroje, které musi zajistit pozadované kryti zivych ¢asti
pfi uzavienych dvitkach stozar(i IP43, pfi otevienych dvitkach stozard musi zajiStovat kryti min. IP2X.

V elektrovyzbrojich budou osazeny pojistky 6 A/gG. Pouzité elektrovyzbroje musi umoznovat propojeni
ochrannych vodi¢l s dfiky stozar(i. Svody od novych svitidel k elektrovyzbrojim ve stozarech budou
provedeny kabely CYKY-J 3x1,5 mmz. Nové i pfeloZené stoZary budou vié¢i komunikacim orientovany
tak, aby dvifka stozarl byla situovana proti sméru jizdy vozidel v pfilehlém jizdnim pruhu nebo na strané
odvracené od komunikace (po dohodé se spravcem vefejného osvétleni). Nova i pfelozena svitidla
budou na vyloznicich osazena bez dodate&ného sklonu.

Kabelové rozvody VO budou v trase pfekladaného zafizeni VO poloZeny nové. Nové kabelové rozvody
VO budou provedeny kabely CYKY-J 4x16 mmz, impulsni kabel bude CYKY-J 5x2,5 mmz2 (viz vykres
2.2.2). Napojeni novych kabelt VO na stavajici kabely bude provedeno pomoci smr§tovacich
kabelovych spojek nn (viz vykres 2.2.2).

Po celou dobu realizace stavby nesmi byt bez pfedchoziho pisemného projednani se spravcem VO
omezena funkénost stavajiciho zafizeni VO. Nové zafizeni VO Ize uvést do provozu pouze se
souhlasem spravce VO.

Natéry

Nové stozary VO i vyloZzniky budou dodany v povrchové Upravé s oboustrannym zarovym zinkovanim

a budou natfeny stejnym zplisobem, jako je proveden natér prekladanych stavajicich stozard, {j.
zakladnim natérem na zinkovany povrch a dvéma vrstvami vrchniho natéru — dfiky do vysky 1,4 m nad
zemi barvou Sedou (RAL 7046), zbyvajici ¢asti dfikd a vylozniky barvou stfibrnou (RAL 9006).

Na stavajicich stozarech VO bude v mistech poskozeni natéru provedena oprava vrchniho natéru
(pFedpokladany rozsah 20% z povrchu stozar(). Cislovani stoZart ve vykresech je pouze pracovni, &isla
jednotlivych stozart a zplisob Cislovani budou pfi realizaci stavby upfesnény zastupcem spravce
zafizeni VO. Cislovani stoZart bude provedeno barvou éernou (RAL 9005), velikost &islic i pismen

70 mm, ve vySce 2,2 m nad terénem, kolmo ke komunikaci. Dvifka dotéenych stozar( budou oznaéena
vystraznymi blesky v souladu s pfisl. normou. Oc¢islovani stozart a oznaceni dvifek bude provedeno

i u pfekladanych stozar(, pfed provedenim ocislovani bude provedeno zatfeni pavodnich &isel stfibrnou
barvou.

Ovladani VO

Nové a prelozené zafizeni VO bude napojeno z rozvodU stavajiciho zapinaciho rozvadéée RVO 129.
Na stavajici zplsob spinani a ovladani VO v dotené lokalité nema realizace stavby vliv. Po projednani
se spravcem VO impulsni kabel od RVO 129 smérem do RVO 126 bude v rozsahu provadénych uprav
VO v nové trase ulozen nové (CYKY-J 5x2,5 mmz) a bude naspojkovan na stavajici impulsni kabel.
Ochranné opatreni:

Je navrzeno automatické odpojeni od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2, &l. 411. V8echny neZivé &asti
budou propojeny s ochrannym vodi¢em (dle ¢l. 411.3.1.1) a toto spojeni musi splfiovat pfesné stanovené
podminky odpovidajici zpisobu uzemnéni sité. Pro pozadovanou dobu odpojeni od zdroje byla
kontrolovana impedance poruchové smycky s ohledem na pouzité jistici pfistroje. Na dot€¢eném vyvodu
RVO 129 budou osazeny valcové pojistky 14x51 mm jmenovitého proudu 16 A charakteristiky gG.

Uzemnéni, ochrana proti pfepéti, pfed bleskem
Nové a preloZené osvétlovaci stozary budou uzemnény zemnici (drat FeZn =10 mm), které spojuji vzdy

min. dva stozary VO rozebiratelnym spojenim pro méfeni zemniho odporu. Zemni¢ bude uloZzen na dné
vykopu v rostlé zeminé v hloubce min. 50 cm. Na tento zemni& se vodivé propoji pfislusné stozary

a bude také slouzit k pfizemnéni kabelového vedeni dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 a CSN 33 2000-5-

54 ed. 2. PferuSené stavajici zemni¢e budou napojeny na nové zemni¢e pomoci spojovacich svorek.
Pfi priichodu zemnice zakladem stozaru bude zemnic po celé délce ulozené v betonu a v pfechodovych
usecich v délkach min. 20 cm nad povrch a min. 100 cm v zemi chranén pasivni antikorozni ochranou
dle CSN 33 2000-5-54 ed. 2 a bude opatfen zZ smritovacim navlekem. Zemnici svorky budou rfadné
oznaceny dle pfisl. normy.

Demontaze

Rozsah demontazi stévajiciho zafizeni VO je zfejmy z vykresu 2.2.1. V ramci SO-03 budou kompletné
demontovano 5 ks stavajicich svételnych mist na ul. Petra Kficky, kterd jsou v kolizi s planovanymi
stavebnimi Upravami. S demontovanym zafizenim je nutno nakladat s maximaini opatrnosti, silniéni
stoZary jmenovité vySky 10 m, vyloZniky, svitidla, elektrovyzbroje s jiSténim i svodové kabely budou
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nasledné vyuzity na pfelozenych svételnych mistech. Kompletné demontovany sadovy stozar bude
vCetné svitidla, elektrovyzbroje a svodového kabelu odevzdan spravci VO. Svételné zdroje

z prekladanych svitidel budou zlikvidovany v souladu s pfedpisy o likvidaci odpadu.

Postup demontaze stavajiciho zafizeni VO je zavisly na postupu vystavby souvisejicich stavebnich
objekt a bude pfed zahajenim stavby dohodnut se spravcem zafizeni VO. Je nutno zajistit, aby pfi
realizaci SO-03 byl v max. mozném rozsahu zachovan provoz stavajici osvétlovaci soustavy. V mistech
demontazi stavajicich stozart VO bude provedena kompletni demontaz zaklad( stozard — zaklady
stozar( budou odkopany, beton bude rozbit, stozary bez poskozeni demontovany, jamy budou zahazeny
tfidénou struskou a zasypy budou zhutnény. Definitivni Gpravy povrch( v mistech demontazi stozar
nejsou pfedmétem SO-03.

Pfed zahajenim demontazi projedna zhotovitel se spravcem VO zpUsob nakladani s demontovanym
materidlem, o éemzZ bude proveden zapis. Na zakladé tohoto zapisu pfeda pozadovany material spravci
VO (pozor, pfi demontazi neposkodit), ostatni zlikviduje v souladu se zakonem o odpadech a vlastni
smérnici o nakladani s odpady.

Zemni prace

Pfed zahajenim praci je nutno zajistit vyty&eni vSech stavajicich inzenyrskych siti jejich operativnimi
spravci. Dodavatel prokazatelné seznami pracovniky, ktefi budou vykopové prace provadét, s polohou
téchto siti. Pozor! V zakreslenych trasach se mize nachazet vétsi mnozstvi kabel(! Minimalné 14 dni
pfed zahajenim stavby uvédomi dodavatel stavby jednotlivé spravce inzenyrskych siti o zahajeni praci.
Vykopové prace provadét pouze rucné! Pfi provadéni vykopu pro zaklady stozar( musi zhotovitel
vhodnym zplisobem zajistit bezpeénost pracovnikl proti sesuvu zeminy do vykopu dle pfislusnych
predpisu. Pfi pokladani kabell a stavbé stozarl je nutno respektovat zakon ¢. 458/2000 Sb., v platném
znéni, CSN 73 6005, ochranna pasma inzenyrskych siti a dal$i souvisejici zakony, vyhlasky, pfedpisy

a technické normy. Trasy vykopové ryhy a umisténi stozard mohou byt potvrzeny az po skute¢ném
vyty€eni vSech dotéenych inzenyrskych siti na misté samém jejich operativnimi spravci. Vzdalenost lict
novych stozard VO od okraju komunikaci musi byt vétsi nez 0,5 m.

Vzorové fezy ulozeni kabelu VO v zemi a kfizeni kabelu VO s cizimi inz. sitémi jsou uvedeny

ve vykresech vzorovych fezl 2.2.4 a 2.2.5. VVzorovy fez kfizeni kabelu VO s horkovodem je ve vykrese
2.2.6. Vzory provedeni zakladu novych a preloZzenych osvétlovacich stoZard jsou na vykresech 2.2.3,.
Navrzena trasa vykopu vychazi z podkladd o vedeni ostatnich inz. siti, vlastnictvi pozemku a ze zjisténi
pfi prizkumu terénu.

Kabely VO budou v zeleni i v chodniku uloZeny ve vykopu 35x50 cm v ervenych ochrannych trubkach
HDPE/LDPE w75 mm (impulsni kabel v ochrannych trubkach HDPE/LDPE 50 mm), nad kterymi bude
umisténa Cervena vystrazna folie, ktera plni funkci vystrahy pfi naslednych vykopovych pracich

v mistech ulozeného kabelového vedeni VO. Na dné kabelové ryhy v hloubce min. 50 cm budou

v souladu se schématem rozvodu ulozeny zemnic¢e FeZn €10 mm. Do vykopu se chranicky pro kabely
kladou na srovnané dno vykopu do vrstvy pisku (chodniky a zpevnéné plochy), pfipadné presaté zeminy
(volny terén). Po uloZeni se chraniCky s kabely zasypou vrstvou stejného materialu o tloustce 8 cm

nad povrch chranicky a zbytek ryhy bude dosypan zeminou (volny terén) nebo tfidénou struskou
(chodniky, zpevnéné plochy) - po spodni hranu definitivnich povrchovych Uprav. Zasyp je nutno fadné
hutnit po vrstvach 20 cm. Trasa se oznaci Cervenou folii z plastické hmoty, jejiz provedeni a umisténi
musi odpovidat CSN 73 6006. VV misté& kabelovych spojek spojky bude provedena dodateéna
mechanicka ochrana (cihly). Definitivni Upravy povrchi nejsou pfedmétem SO-03.

Prostup pod ul. Petra Kficky bude provedeny pfekopem - ve vykopu 50x120 cm na podkladovém betonu
(10 cm) budou umistény 2 ks chrani¢ky HDPE w110 mm, chrani¢ky budou obetonovany, ve vysce 30 cm
nad chraniCkami bude polozena Cervena vystrazna félie. Zasyp vykopoveé ryhy bude proveden z tfidéné
strusky (fadné zhutnéné). Nasledné bude provedeno obnoveni betonové podkladové vrstvy komunikace.
Rozbiti a uvedeni asfaltového povrchu vozovky do pavodniho stavu neni pfedmétem SO-03. Prekopy
komunikaci je nutno provadét v koordinaci s postupem vystavby tak, aby byl v max. mozné mife zajistén
provoz na dotéenych komunikacich &i chodnicich.

Chranicky budou spojovany originalnimi spojkami, dodavanymi vyrobcem chranicek, rezervni trubky

v prostupech budou na koncich opatfeny originalnimi vicky, konce trubek s kabely a spoje chrani¢ek
budou zajistény proti zanaseni. Material a provedeni chrani¢ek musi byt vhodné pro dané pouziti
(mechanicka odolnost a teplotni odolnost dle stanovenych vnéjsich vliva). V mistech, kde kabely nelze
chranit ochrannou trubkou, bude provedena dodateé¢na mechanicka ochrana kabell (cihly). Veskeré
prace budou provadény v souladu s vyjadfenim spravct jednotlivych inzenyrskych siti, organu statni
spravy a vlastnik( dotéenych parcel.

Vice viz technicka zprava
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S0-04 PRELOZKY IS - éast 4a (Ing. Ondiej Kubesa)

Pfedmétem projektové dokumentace jsou veskeré prace spojené s inZenyrskymi sitémi, tj. jejich
prelozky, nové pfipojky a ochrana stavajiciho vedeni

STAVAJICI KABELOVA VEDENI

Veskera vedeni stavajicich inzenyrskych siti budou pfed zahajenim stavebnich praci vyty€ena a to do
vzdalenosti min. 5 m za hranici stavby (vytyCeny budou nejen dotlené sitg, ale i ty které zamérem
fyzicky dotéeny nejsou — pozor zejména v ulici Na Siroké na koridor s optickymi sitémi)

Veskera vedeni pod nové zfizenymi zpevnénymi plochami budou opatfena PVC pulenymi chrani¢kami
DN 90, 110 mm, pokud neni uvedeno jinak (dle poctu kabelll a pozadavk( spravcu).

Vedeni bude odhaleno ru¢nim kopanim, nebude pouzito strojni mechanizace. Piskovy obsyp,
signalizaéni vedeni apd. bude uvedeno do ptivodniho stavu nebo doplnéno dle CSN. Ochrana musi
pfesahovat min. 1 m za zpevnénou plochu (zejména u tras UPC)

PFi realizaci v trase kabeldl UPC nutno poZadat o soucinnost a dohled pracovnika firmy UPC

V trase telekomunikacniho vedeni PODA a.s. jsou ulozeny cca 3 ks HDPE pr. 40 mm tyto HDPE budou
pod novymi zpevnénymi plochami uloZzeny do betonovych Zlabt TK2.

Pod zpevnénymi plochami, kde je planovano uloZeni telekomunikaéniho vedeni PODA a.s. vyhled
budou uloZeny PVC chrani¢ky DN 110.

Vedeni PODA — 13 m PVC chrani¢ek 110

Vedeni PODA — 7 m betonovych Zlabu TK2

Vedeni OVAIICLOUD.net, OVANET - neni doteno nové umisténymi zpevnénymi plochami
Vedeni UPC —4 m PVC chranicek

Vedeni Teleféneca O, — 8 m PVC chranicek

Vedeni Cez a Cez ICT — 88 m PVC chréanicek

Vefejné osvétleni —viz SO-03

Pozn.

Veskera vedeni musi byt provedena dle normy €SN 730039 Navrhovani objekt(i na poddolovaném
uzemi. Napf. Kabelova vedeni se do vykopu ukladaji ve tvaru mirné vinovky, aby vlivem pfetvofeni
terénu nedoslo k jejich podkozeni. Tloudtka piskového loZe se zvySi o 50 mm apd.

NOVE NAVRZENA DESTOVA KANALIZACE

V rdmci Uprav zpevnénych ploch dojde k upravé silni€nich vpusti. Samotna vpust, demoli¢ni prace,
upravy zpevnénych ploch jsou souéasti stavebniho objektu SO-01. Zahradni Gpravy jsou soucasti
objektu SO-02.

Ochrana stavajicich drevin pri stavebni ¢innosti

PFi provadéni vystavby je nutno v maximalni mife respektovat pozadavky na ochranu zivotniho prostiedi,
neposkozovat a chranit zeler, neobtéZovat nadmérnym hlukem, zapachem, prachem apod. obyvatele
okolni zastavby.

Zarizeni stavenisté bude umisténo mimo praméty korun stromu.
Ochrana dfevin pfi stavbé je podrobné feSena v tabulkach v grafické ¢asti DSP.
Vlastni objekt po dokon&eni svym provozem bude zZivotni prostfedi ovliviiovat v minimalnim rozsahu.

Dreviny, které budou ponechany k dalSimu ristu, je nutné zabezpeclit proti poskozeni (viz oborova
norma CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostu a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich).

Poskozeni dfevin mize byt zplsobeno na

- chemickym znecisténim

- ohném a jinymi tepelnymi zdroji
- zamokFenim, zaplavenim

- erozi
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- mechanickym poskozenim nebo zni¢enim v kofenovém prostoru nebo nadzemnich ¢asti vegetace

- prostorovym uvolnénim strom(

- pfemisténim zeminy (navazky a odkopavky)

- zhutnénim stavebniho podlozi, napf. jako technické opatfeni pfi stavbé cest

- zhutnénim pldy pfechazenim, prejizdénim, odstavovanim stroji a vozidel, zafizenim stavenist, skladovanim
stavebnich hmot a odpadl

- poklesem nebo kolisanim hladiny podzemni vody

- Ochrana dfevin musi byt zaji§téna proti véem moznym pfi¢inam poskozeni.

Navrh ochrany je vypracovan v souladu s normou CSN 83 9061 Unor 2006 Technologie vegetacnich uprav v kraji-
né - Ochrana stroma, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich (dfive CSN DIN 18 920)

4. Ochranna opatieni

4.1 VSeobecné

Pozadavky, zplsob, rozsah a terminy ochrannych opatfeni se fidi zejména podle stavu stavajicich strom0 a rost-
linnych porostu, jakoz i druhem, rozsahem a trvanim stavebnich praci.

V jednotlivych pfipadech je tfeba provéfit, zda je zapotfebi pfijmout preventivni nebo, v pfipadé poSkozeni, i dalsi
péstebni opatfeni.

Pro péci o stromy viz zvlastni predpis [2].2)

4.5 Ochrana vegetacnich ploch
Vegetacni plochy je nutno chranit pfed poSkozenim asi 2 m vysokym, stabilnim plotem, postavenym s bo¢nim odstu-
pem 1,50 m.

4.6 Ochrana strom( pfed mechanickym poSkozenim

K ochrané pfed mechanickym poskozenim (napf. pohmozdéni a potrhani kdry, dfeva a kofend, poSkozeni koruny)
vozidly, stavebnimi stroji a ostatnimi stavebnimi postupy je nutno stromy v prostoru stavby chranit plotem (viz 4.5),
ktery by mél obklopovat celou kofenovou zénu.

Za kofenovou zénu se povazuje plocha pady pod korunou strom( (okapova linie koruny) rozsifena do stran o 1,5 m,
u sloupovitych forem o 5 m.

Jestlize nelze z prostorovych didvoda chranit celou kofenovou zény, ma byt chranéna plocha co nejvétsi, a ma za-
hrnovat zejména nezakrytou plochu pady.

Neni-li to ve vyjimecnych pfipadech mozné, je nutno opatfit kmen vypolStafovanym bednénim z foSen vysokych nej-
méné 2 m. Ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez poskozeni stromu. Nesmi byt nasazeno pfimo na kofenové na-
béhy. Korunu nutno chranit pfed poskozenim stroji a vozidly, popfipadé vyvazat ohroZené vétve vzhuiru. Misto
uvazani je nutno rovnéz vypolstarovat.

4.8 Ochrana kofenové zény pfi navazce zeminy

V kofenové z6né se nema provadét zadna navazka zeminy nebo jiného materidlu. Jestlize tomu nelze v urcitém pfi-
padé zabranit, musi byt pfi mocnosti navazky a zpusobu navazeni zohlednéna druhové specificka snasenlivost, vék,
vitalita a utvareni kofenového systému dreviny, padni poméry, jakoz i druh materialu. Navazka pady ma bat prova-
déna ve vysecich a provzdusiiovaci vyse€e maji zaujimat nejméné jednu tfetinu kofenové zony.

Pfed navazkou je nutno z povrchu kofenové zény Setrné odstranit, ruéné nebo odsatim, veSkery vegetacni pokryv,
listi a dal$i organické latky,aby se zabranilo vzniku rozkladnych produktt poskozujicich kofeny, nebo nedostatku du-
siku.

Do kofenové zény se smi navazet pouze hrubozrnny material propoustéjici vzduch a vodu. Jestlize ma byt doda-
te€né navezena vegetacni vrstva, je tfeba z pravidla nejprve navézt uvedeny material ve vrstvé 20 cm a nasledné,
jako vegetad&ni vrstvu, zeminu padni skupiny 2 nebo 3 podle CSN 83 9011 o mocnosti nejvyse 20 cm. Vegetaéni
vrstva nesmi byt rozprostiena blize nez 1 m od kmene.

Pfi navazeni se v kofenové z6né nesmi jezdit.

4.10 Ochrana kofenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam
4.10.1 VSeobecné

V kofenovém prostoru se nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebni jamy. Nelze-li tomu v uritych pfipadech zabranit,
smi se hloubit pouze ruéné nebo s pouZitim odsavaci techniky. Nejmensi vzdalenost od paty kmene ma byt &tyfna-
sobkem obvodu kmene ve vySce 1 m, nejméné vsSak 2,5 m. Sité technického vybaveni maji byt vedeny, pokud
mozno, pod kofenovym prostorem. PFi vykopech ryh se nesmi pretinat kofeny s prGmérem >_2 cm. Poranénim se
ma zabranovat, popfipadé je nutno kofeny oSetfit.

Kofeny je tfeba ostfe pretnout a mista fezu zahladit. Konce kofent o priméru >_2 cm je nutno oSetfit ristovymi sti-
mulatory, o prdméru vétS§im nez 2 cm prostfedky na oSetfeni ran. Obnazené kofeny je nutno chranit pfed vysy-
chanim a plsobenim mrazu.
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Zasypové materidly musi svou zrnitosti (Uzké odstupfiovani) a zhutnénim zajiStovat trvalé provzdusnovani potfebné
k regeneraci poSkozenym kofend.

PFi ztraté kofenl mize byt potfebny pfiméreny fez v koruné.

Na nestabilni pddé a u hlubokych stavebnich jam je nutno strom zaijistit pazenim.

4.10.2 Kofenova clona

U stavebnich jam nebo jinych vykopU, pfi kterych dochazi ke ztraté kofenl, ma byt zfizena kofenova clona. Vzda-
lenost jeji vnéjSi hrany od paty kmene ma Cinit tyfnasobek obvodu kmene ve vySce 1 m, nejméné vsak 2,5 m. Ko-
fenova clona by méla byt zfizena nejméné jedno vegetacni obdobi pfed zaatkem stavby.

Tloustka kofenové clony musi byt nejméné 25 cm a musi zahrnovat celou hloubku prokofenéné ¢asti, avsak smi do-
sahovat nejvyse ke dnu stavebni jamy.

Po strané vykopu pro pozdéjsi stavebni jamu je nutno zfidit stabilni, zetlivajici, prody$né bednéni, napt. z kulud, dra-
téného pletiva a tkaniny.

Az do za¢atku stavby a b&€hem vystavby je tfeba udrzovat kofenovou clonu stale vihkou.

4.11 Ochrana kofenového prostoru stromu pfi zfizovani zakladd stavebnich prvkd

Zaklady nemaiji byt v kofenovém prostoru zfizovany. Nelze-li tomu v ur€itych pfipadech zabranit, je tfeba zfidit misto
zakladovych pasl zakladové patky, které smi mit vzajemné mezi sebou a od paty kmene vzdalenost nejméné 1,5 m.
Patky by mély byt usporfadany tak, aby kofeny s duleZitou statickou funkci zUstaly zachovany. Aby bylo mozZno vyty-
¢it mista pro zakladové patky, je zapotfebi provést jiz v projektové fazi prizkumné sondy. Spodni hrana postavené-
ho zdiva nesmi zasahovat do plvodniho terénu.

PFi vykopovych pracich je nutno pfihlizet ke 4.10.

4.12 Ochrana kofenového prostoru stromu pfi doéasném zatizeni

Kofenovy prostor nesmi byt zatéZovan soustavnym pfechazenim, pojizdénim, odstavovanim strojii a vozidel, za-
fizenim stavenisté a skladovanim materialu.

Nelze-li se v kofenovém prostoru vyhnout do€asnému zatiZeni, musi byt zat€Zovana plocha co mozna nejmensi.
Plochu je nutno pokryt geotextilii rozdélujici tlak a nejméné 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenazniho materialu,
na kterou je tfeba poloZit pevnou konstrukci z foSen nebo podobného materialu.

Opatieni ma byt jen kratkodobé, omezené nejvySe na jedno vegetacni obdobi. Pominou-li dlivody tohoto opatfeni, je
nutné zakryti neprodlené odstranit, a poté pldu, pfi Setrném zachazeni s kofeny, ruéné mélce nakypfit. Nejsou-li
stavebni prace jesté ukonceny, je tfeba provést ochranna opatieni podle 4.5.

4.14 Ochrana kofenové zény stromu pfi zakryti povrchu

V kofenové zoné stroml nemaiji byt pokladany Zadné kryty pokryvajici povrch pudy. Nelze-li se tomu vyhnout, ko-
fenova zona by méla byt volbou stavebnich materiald a zptisobem provedeni co nejméné ohrozena, napf. pouZzitim
propustnych krytd, co nejmensi tloustky nosné vrstvy, nepatrného zhutnéni, vyzvednuti krytl nad uroven terénu.
Nepropustné kryty by nemély pokryvat vice nez 30%, propustné kryty vice nez 50% kofenové zény vzrostlych stro-
mU. PFi vyméné stavajicich krytd ma byt dosazeno nejméné téchto hodnot . Zpravidla jsou zapotfebi dodate¢na
technicka opatfeni, napf. provzdusnovaci a zavlaZzovaci zafizeni, stromové rosty, konstrukce na pilotech .
Nebezpecdi plsobeni cizich latek je tfeba celit zpdsobem odvadéni vody.

2) NARODNI POZNAMKA V CR zatim odborny predpis neexistuje.

01e- Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni a technicka vybavenost

Dopravni systém  -FeSené Uzemi je pfistupné po stavajicich vefejné pfistupnych komunikacich Petra Kficky
a Na Siroké

El. vedeni - v fe§eném Gzemi se nachazi podzemni vedeni firmy CEZ Distribuce. Beze zmény

Vefejné osvétleni - v feSeném Uzemi se nachazi verejné osvétleni ve spravé Ostravskych komunikaci. Jsou
navrzeny upravy rozvodu a sloupt VO

Kanalizace - v feSeném Uzemi se nachazi jednotna kanalizace ve spravé OVaK. Beze zmény.
Vodovod - v feSeném Uzemi se nachazi rozvody vefejného vodovodu ve spravé OVaK. Beze zmény.
Plynovod - v feSeném Uzemi se nachazi rozvody vefejného plynovodu ve spravé RWE. Beze zmény.
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Telekomunikace - v feSeném prostoru se nachazi podzemni sdélovaci vedeni firmy Telefénica 02, UPC, PODA,
beze zmény.

Teplovod - v feSeném Uzemi se nachazi primarni i sekundarni rozvody ve spravé Dalkia. Beze zmény.

Nedotcené sité - sité firem Masprogres, CD Telematika, GTS, T-mobile, CEZ ICT Services, OVAIIICLOUD.net a
OVANET jsou za hranici dotéené (povolované) stavby a jsou beze zmény

Napojeni stavby na infrastrukturu

- Stavba je napojena stavajicim zplisobem, neméni se

- Upravy VO jsou Fe$eny napojenim na stavajici sloupy VO

- Upravy vpusti destové kanalizace — vyména, posun

- Zména parametrd vjezdu na parkovisté, ruSeni stavajicich vjezdl na parkovisté

01f - Vliv stavby na zivotni prostredi a feSeni jeho ochrany

Reseni vlivu stavby, provozu nebo vyroby na zdravi osob nebo na zivotni prostiedi, popfipadé
provedeni opatfeni k odstranéni nebo minimalizaci negativnich Géink

PFi dodrzovani projektu, vSech platnych a pouzitych norem a spravném provedeni vSech praci nebude stavba

vykazovat Zadné, popf. minimalni negativni vlivy na zivotni prostiedi.

Ochrana ZP pfi vystavbé

- Vzrostlé stromy v prostoru stavby budou chranény pfed poSkozenim stavenistni technikou.

- Destové vody budou svedeny na terén.

- TDO - bude skladovan v typovych popelnicich a kontejnerech. Jeho sbér a likvidace bude zajiSténa
odbornou firmou na zakladé smluvniho vztahu dodavatele stavby.

- Pro hyg. zafizeni budou pouzity mobilni WC (Toi).

- Stavebni a demoli¢ni odpady budou skladovany a likvidovany v souladu se zakonem o odpadech.

- Rusivé prace nebudou provadény ve dnech pracovniho volna a pracovniho lidu, ani ve vecernich a no¢nich
hodinach.

- NejblizSi obytna zastavba na ulici U jezera bude zasazena neg. vlivy pfi vystavb& minimalné.

- Pfipadné znecisténi okolnich komunikaci bude bezodkladné odstranéno.

Ochrana ZP pii provozu

- Vytapéni — nepfichazi v ivahu

- Destové vody — jsou likvidovany stavajici zpusobem (destova kanalizace, travnaté plochy)

- Splaskové vody — nebudou produkovany

- TDO - bude skladovan v typovych popelnicich a kontejnerech. Jeho sbér a likvidace bude zajiSténa
odbornou firmou TS Opava) na zakladé smluvniho vztahu.

Produkce odpadd, jejich skladovani a likvidace

VeSkeré odpady, které vzniknou pfi realizaci a provozu stavby budou shromazdovany, zabezpeceny a
likvidovany v souladu se zakonem o odpadech v platném znéni.

TDO - kontejnery a popelnice - odvoz 1 x tydné na fizenou skladku.

Problematika odpadl ze stavebni €innosti bude FfeSena ve smlouvach o dilo s dodavateli stavebnich objektd,
ktefi se postaraji o jejich fadné zneSkodnéni. Odpady z vyroby nepfichazi v uvahu.

Prehled odpadu, vzniklych pfi vystavbé a provozu stavby, zafazenych podle Vyhlasky Ministerstva Zivotniho.

prostiedi ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadi, Seznam nebezpeénych odpadl a seznamy

odpadu a statu pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu
a tranzitu odpadu.

Viz. kapitola 04

Reseni ochrany piirody a krajiny nebo vodnich zdrojii a Iééebnych prament

Ochrana pfirody a krajiny — je integralni soucasti celého projektu.

Ochrana vodnich zdrojl a 1é¢ebnych pramenu nepfichazi v ivahu

Navrh ochrannych a bezpeénostnich pasem vyplyvajicich z charakteru realizované stavby
Ochranna pasma nejsou navrhovana.
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01g - Reseni bezbariérového uzivani ploch a komunikaci

- Projekt je navrzen v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb v€etné priloh.

- Projekt bude konzultovan s NIPI CR, jeho pfipominky budou respektovany
- VS8echny komunikace a zpevnéné plochy jsou feSeny bezbariérové.

- VSechny objekty stavby jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb vcetné pfiloh.

Vzhledem k tomu, Ze se bezbariérové Upravy tykaji pfevazné stavebniho objektu SO-01, ktery je
povolovan samostatné specialnim stavebnim ufadem, jsou tyto Upravy popsany v samostatné
dokumentaci a nejsou pfedmétem této &asti projektu.

01h - Prizkumy a méreni

Provedené prazkumy:
- Obhlidka staveb a terénu

- Geodetické zaméreni Ing VIk 2012
- Inventarizace dfevin — Ing. arch. Dehner 2012.
- Zjisténi existence podzemnich a nadzemnich vedeni a zafizeni — od spravci jednotlivych siti

01i - Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky polohovy a vyskovy systém
Vyskopisné a polohopisné zaméfeni lokality bylo pfevzato z technické mapy a upfesnéno samostatnym
méfenim - Ing. Libor VIk (2012). VySkovy systém Bpv, soufadnicovy systéem JTSK.

Prevazna vétsSina zpevnénych ploch je v puvodnich trasach. Podrobny vykres vyty¢eni bude soucasti
realizacni dokumentace.

01j - Vliv stavby na okolni pozemky a stavby

Stavba se nachazeji zcela na pozemcich investora (mésta).

Stavba nema vliv na okolni pozemky a stavby.

Stavba je etapou regenerace Sidli§té Salamouna — materialova, asova a finanéni navaznost.

01k - Zpusob zajiSténi ochrany zdravi a bezpe¢nosti pracovniku
Soucasné platné pravni podminky pro vystavbu uréuje:

- Zakon €. 183/2006 Sb. (stavebni zakon) v platném znéni a jeho provadéci pfedpisy

- Zakon €. 262/2006 Sb. (zakonik prace) v platném znéni

- Zakon €. 309/2006 Sb., v platném znéni, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich, a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo po-
skytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), a jeho provadéci predpisy

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

- Vyhlaska ¢&. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhl. €. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych za-
fizeni pfi stavebnich pracich v platném znéni.

Byla zruSena vyhlaska €. 324/1990 Sb. o bezpec&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve

znéni vyhlasky €. 363/2005 Sb. na zakladé Vyhlasky €. 601/2006 Sb.

Zakladnim pravnim pfedpisem pro provoz je Vyhlaska ¢. 192/2005 Sb. v platném znéni..

Projektova dokumentace byla zpracovana dle ustanoveni Zakona €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich

na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl ,ve znéni Zakona ¢&. 71/2000 Sb., Zakona &. 102/2001

Sb., Zakona &. 205/2002 Sb., Zakona &. 226/2003 Sb. (East), zZkona &. 205/2002 Sb. a Zakona €. 277/2003

Sb.

Projekt respektuje:

- Vyhlasku 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby v platném znéni

- Vyhlasku 269/2009 o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi v platném znéni
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- Vyhlasku 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb,
v platném znéni.

02 Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita konstrukce vozovek je dana jejich skladbou a vlastnostmi pouzitych materialu.
Nejsou navrzeny konstrukce jejichz unosnost by méla byt dolozena statickym vypoctem.

03 Pozarni odolnost a ochrana
PFijezd pozarni techniky do Uzemi je zabezpeden stavajicim zplisobem beze zmény.
Projekt je projednan a odsouhlasen mistné pfisluSnym pracovistém HZS MSK.

04 Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi

Pfi dodrzovani projektu, vSech platnych a pouzitych norem a spravném provedeni vSech praci nebude stavba
vykazovat zadné, popf. minimalni negativni vlivy na zivotni prostredi.

Ochrana ZP pfi vystavbé

- Vytapéni - nepfichazi v avahu.

- Destové vody ze stavenisté budou svedeny do okolniho terénu.

- Splaskové vody budou produkovany pouze pfi vystavbé (mobilni ekologické WC).

- Béhem vystavby budou stavajici dot€ené stromy a kefe vhodnym zplsobem chranény proti poSkozeni.

- Vzrostlé stromy v prostoru stavby budou chranény pred poSkozenim stavenistni technikou.

- TDO - bude skladovan v typovych popelnicich a kontejnerech. Jeho sbér a likvidace bude zajisténa
odbornou firmou na zakladé smiuvniho vztahu dodavatele stavby.

- Stavebni a demoli¢ni odpady budou skladovany a likvidovany v souladu se zakonem o odpadech.

- RusSivé prace nebudou provadény ve dnech pracovniho volna a pracovniho lidu, ani ve vecernich a no¢nich
hodinach.

- Pfipadné znecisténi okolnich komunikaci bude bezodkladné odstranéno.

Ochrana ZP pfi provozu

- Projekt nefesi vytapéni.

- Destové vody ze zpevnénych ploch jsou likvidovany stavajicim zpisobem beze zmén - budou svedeny do
okolniho terénu a do destové kanalizace.

- Splaskové vody nebudou v ramci této stavby produkovany.

- TDO z odpadkovych kosl je a bude odvazen min. 1x tydné k likvidaci TS Opava na nejbliz§i skladku TDO
na zakladé smluvniho vztahu.

- Kaceni poskozenych a nevhodnych dfevin je feSeno v ramci sadovych Uprav a je povoleno pfisluSnym
spravnim organem.

Produkce odpady, jejich skladovani a likvidace

VeSkeré odpady, které vzniknou pfi realizaci a provozu stavby budou shromazdovany, zabezpeceny a
likvidovany v souladu se zakonem o odpadech v platném znéni.

TDO - kontejnery a odpadkové koSe - odvoz 1 x tydné na Fizenou skladku.

Problematika odpadl ze stavebni €innosti bude feSena ve smlouvach o dilo s dodavateli stavebnich objektd,
ktefi se postaraji o jejich fadné zneSkodnéni.

Odpady z vyroby nepfichazi v Uvahu.

Prehled odpadt, vzniklych pfi vystavbé a provozu stavby, zafazenych podle Vyhlasky Ministerstva
Zivotniho prostredi €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(i, Seznam nebezpeénych odpadut
a seznamy odpad( a statli pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadlli a postup pfi udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu.
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17 - STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY (véetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist)

Cislo katalogu - Druh odpadu Mnozstvi v t

17 01 - Beton, cihly, tasky a keramika

17 01 01 - Beton 2
17 01 02 - Cihly 0
17 01 03 - Tasky a keramické vyrobky 0
17 01 06* - Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobk( obsahujici nebezpecné 0
17 01 07 - Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkd neuvedené pod cislem 17 01 0,2
17 02 - Dievo, sklo a plasty

17 02 01 - Dfevo 0,5
17 02 02 - Sklo 0
17 02 03 - Plasty 0,2
17 02 04*- Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpeénymi latkami znecisténé 0
17 03 - Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 01* - Asfaltové smési obsahujici dehet 0,3
17 03 02 - Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 0
17 03 03* - Uhelny dehet a vyrobky z dehtu 0
17 04 - Kovy (véetné jejich slitin)

17 04 01 - Méd, bronz, mosaz 0
17 04 02 - Hlinik 0
17 04 03 - Olovo 0
17 04 04 - Zinek 0
17 04 05 - Zelezo a ocel 0,5
17 04 06 - Cin 0
17 04 07 - Smésné kovy 0,3
17 04 09* - Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami 0
17 04 10* - Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky 0,3
17 04 11 - Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,3
17 05 - Zemina (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézena hlusina

17 05 03* - Zemina a kameni obsahujici nebezpec¢né latky 0
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 2
17 05 05* - VytéZena hlusina obsahujici nebezpecné latky 0
17 05 06 - Vytézena hlusina neuvedena pod Cislem 17 05 05 0
17 05 07* - Stérk ze Zelezniéniho svrsku obsahujici nebezpeé&né latky 0
17 05 08 - Stérk ze Zelezniéniho svréku neuvedeny pod &islem 17 05 07 0
17 06 - Izola¢ni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu

17 06 01* - Izolaéni material s obsahem azbestu 0
17 06 03* - Jiné izola¢ni materidly, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky 0
17 06 04 - Izolacni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 0
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17 06 05* - Stavebni materialy obsahujici azbest 0

17 08 - Stavebni material na bazi sadry

17 08 01* - Stavebni materialy na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami 0

17 08 02 - Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod cislem 17 08 01 0

17 09 - Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 01* - Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut

17 09 02* - Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB

17 09 03* - Jiné stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici nebezpecné latky

o | o |o | o

17 09 04 - Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

20 - KOMUNALNIi ODPADY VCETNE SLOZEK Z ODDELENEHO SBERU

Cislo katalogu - Druh odpadu Mnozstvi v t

20 02 - Odpady ze zahrad a parkii (véetné hibitovniho odpadu)

20 02 01 - Biologicky rozlozitelny odpad 0,3

20 02 02 - Zemina a kameny 0,3

20 02 03 - Jiny biologicky nerozloZitelny odpad 0

20 03 - Ostatni komunalni odpady

20 03 01 - Smésny komunalni odpad 0,3

20 03 02 - Odpad z trzist

20 03 03 - Ulicni smetky

20 03 04 - Kal ze septikl a Zump

20 03 06 - Odpad z ¢isténi kanalizace

20 03 07 - Objemny odpad

o | o |o | o |o o

20 03 99 - Komunalni odpady jinak blize neuréené

Nebezpecné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zakona jsou oznaceny v Katalogu odpad( symbolem *.

05 Bezpecénost pfi uzivani

Stavba neni vyrobniho charakteru.

Pfi provozu na této smiSené komunikaci nutno respektovat:

- Z&kon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni

- Vyhlaska ministerstva dopravy a spoju ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, v platném znéni

- Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakond, v platném
znéni

- Vyhlaska ministerstva dopravy a spoji ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni

- Vyhlaska MPMR ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich, zabezpecujicich uzivani staveb
osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace, ve znéni pozdéjSich predpisl

- EN 12899-1 Stalé svislé dopravni znageni. Cast 1: Stalé dopravni znacky. 2003.

- EN 1436 Vodorovné dopravni znaceni. Pozadavky na dopravni znaceni. 1998.

- TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich. Brno, CDV, 2003.

- TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich. Brno, CDV, 2005.

- VyhlaSska MMR €. 398/2009 o obecnych technickych pozZadavcich zabezpeclujicich bezbariérové uzivani
staveb.
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06 Ochrana proti hluku

Hluk pfi provozu
Neméni se zpUsob vyuziti ani mnozstvi aut — hluk pf provozu se neméni.

Hluk pfi vystavbé

- Rusivé prace nebudou provadény ve dnech pracovniho klidu a mezi 18. hodinou vec¢erni a 8. Hodinou ranni.
- Bude omezeno pouzivani mechanismu, stroju a zafizeni s nadmérnym hlukem, vibracemi a prasnosti.
Akustické vykony hluénych stavebnich mechanism( nelze upfesnit pfed vybérem dodavatele. Po jeho
vybéru budou znamy typy vozidel a mechanismu, ¢asovy rozvrh jejich nasazeni apd.

Obecné Ize Tici ze stroje jako rypadla a nakladace maji hladina akustického tlaku 1 m od zdroje Lpa1o
pfiblizné 82-83 dB(A) a jsou pozivana jen v pracovni (denni) dobé cca 5 h/den.

08 Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Zabezpeceni bezpecného pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace je
dana spInénim podminek vyhlasky &. 398/2009 o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

Projekt je konzultovan s NIPI CR, jeho pfipominky jsou do PD zapracovany.
Komunikace jsou feSeny bezbariérové, rovnéz napojeni na okolni chodniky.
Bezbariérové uzivani ploch a komunikaci fesi kapitola 01.g.

Opava, leden 2013 Ing. Pavla Cerninova a kol.
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