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Architektonické a výtvarné řešení 
 

Stávající budova mateřské školy je samostatně stojící objekt obdélníkového půdorysu. Má dvě 
nadzemní a jedno podzemní podlaží. Objekt je zastřešen valbovou střechou s vikýři. Vstupní 
schodiště jsou umístěna na rozích západního průčelí budovy (pravé a levé schodiště).   

Vlastní schodiště zůstane po opravě v původních rozměrech. Nově bude před vstupními 
dveřmi provedena stříška.    
 
 
Materiálové řešení 
 

Na opravu schodišť budou použity klasické stavební materiály (cihla, beton, ocel apod.). 
Vlastní schodišťové stupně a podesty budou obloženy betonovou dlažbou s vymývaným povrchem. 
Na stěnách budou z horní strany obnoveny betonové krycí desky a ocelové zábradlí.     

 
 

Dispoziční a provozní řešení 
 

Projektem není dotčeno, zůstane stávající.  
 
 

Bezbariérové užívání  stavby 
 
 V projektu se neřeší. 

 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení 
 

Bourací práce 
 
  Na schodišti bude odstraněn přilepený zátěžový koberec. Bude vybourána stávající 

keramická dlažba vč. betonové podkladní vrstvy v celkové tl. 75mm (na mezipodestě 250mm). Na 
stěnách se vybourá ocelové zábradlí, betonové krycí desky a porušené části podezdívek. Na stěnách 
pod schodištěm a na obvodové stěně nad schodištěm do výšky cca 0,5m bude oklepána omítka vč. 
proškrábnutí spár v cihelném zdivu.  

  Stávající střešní svod z hlavní střechy na rohu objektu bude vybourán vč. kotlíku a části 
podokapního žlabu hlavní střechy.  

V 1.PP bude vybouráno stávající ocelové okno a ocelová mříž u okna.  
U pravého vstupu bude navíc provedena demontáž stávající cedulky s číslem popisným a 

listovní schránky pro zpětné osazení po opravě schodiště. 
V rozpočtu bude jako samostatná část oceněno vybourání vnitřních omítek na stěnách a stropu 

v prostorách pod schodištěm v 1.PP.  
V rozpočtu bude jako další samostatná část oceněny bourací práce související s osazením 

nové stříšky nad vstupem: vybourání části střešního svodu pro napojení žlabu terasy na střešní svod 
z hlavní střechy, Demontáž části podokapního žlabu kolem terasy, vybourání vystupující části římsy 
na fasádě nad vstupem.  
  
 

 
 



Nový stav 
    
 Po vybourání bude provedena oprava nášlapných vrstev schodiště:  
Stávající betonový povrch se napenetruje a provede se vyrovnání podkladu cementovou maltou 
s přísadou plastifikátoru (např. Asoplast MZ). Vyrovnání bude provedeno tak, aby byly všechny 
schodišťové stupně stejné výšky. Zároveň se vyrovná povrch stěn v oblasti obkladu soklu. Na 
připravený povrch se provede hydroizolační stěrka dvousložkovou flexibilní těsnící směsí (např. 
AQUAFIN -2K). Stěrka bude provedena ve dvou plně krycích vrstvách, v koutech a na rozích 
s vloženou výztužnou těsnící páskou. Vrchní nášlapná vrstva vč. obkladu soklu bude provedena 
betonovou dlažbou s vymývaným povrchem – barva šedá. Nástupnice prvního a posledního stupně 
každého schod. ramene bude v kontrastní barvě (např. černá). Obklad nástupnic bude provedem 
dlaždicemi s upravenou viditelnou hranou. Dlažba bude přilepena plnoplošně vysoce flexibilním 
vodovzdorným a mrazuvzdorným dvousložkovým lepidlem (např. UNIFIX-2K). 
 
 Bude provedena oprava stěn schodiště: 
V místě pod betonovou krycí deskou budou stěny v potřebném rozsahu dozděny plnou pálenou 
cihlou. V ploše bude provedena oprava stávajících stěn případným vyrovnáním dozdívkou a 
cementovou maltou. Na stěnách pod schodištěm a na oklepané části stěn nad schodištěm bude 
provedena nová omítka. Na navlhčené zdivo se provede cementový podhoz tl. 5mm (např. 
WEBER.SAN PODHOZ), základní porézní omítka pod sanační omítky systému WTA (např. 
WEBER.SAN VYROVNÁVACÍ WTA). Dále se provede systémová penetrace na bázi vodního 
skla (např. WEBER.SAN PODKLAD) a konečný fasádní minerální nátěr obsahující draselné sklo 
(např. WEBER.TON SILIKÁT). 
 
 Na horní straně stěn bude vybetonována nová krycí deska: 
Betonáž bude provedena po osazení nového zábradlí na stěny schodiště. Krycí deska bude 
provedena z betonu C25/30 s přísadou hydroizolační, krystalizační směsí pro dosažení vodotěsnosti 
(např. AKVATRON 12). Vyztužení svařovanou sítí 6/100x6/100. Na venkovním okraji přesah 
stěny cca 50mm a ze spodní strany okapová drážka. Na vnitřním okraji přesah cca 10mm přes 
obklad soklu. Povrch natřít po vytvrdnutí hydrofobním nátěrem. 
 
 Nové zábradlí: 
Zábradlí bude provedeno z ocelových profilů dle výpisu výrobků. Přesné rozměry se upraví na 
stavbě tak, aby bylo horní madlo nad pochozí plochou 900mm a spodní madlo 470mm.  Max. 
mezery ve výplni zábradlí 80mm. Součástí zábradlí bude i sloupek podepírající novou stříšku nad 
vstupem. Zábradlí bude vyrobeno vč. montážních rozebíratelných spojů, demontováno a po 
žárovém pozinkování osazeno na stěny schodiště. Ukotvení pomocí chem. kotvy a závit. tyčí do 
vyzděných částí stěn před betonáží krycích desek. 
 
 V 1.PP bude osazeno nové plastové okno vč. venkovní mříže z tahokovu. Nově bude 
osazen střešní svod z hlavní střechy (přemístění na průčelní fasádu). 
   

V rozpočtu bude jako samostatná část oceněno provedení vnitřních sanačních omítek na 
stěnách a stropu v prostorách pod schodištěm v 1.PP. Omítky budou v provedení sanačního 
omítkového systému dle směrnice „WTA 2-9-04“. Celková tl. omítek min. 25mm. 

 
V rozpočtu bude jako další samostatná část oceněno osazení nové stříšky nad vstupem vč. 

souvisejících prací: 
Na stěnu se ukotví ocelová pozinkovaná konstrukce stříšky. Na volném rohu bude podepření 
ocelovým sloupkem, který je součástí nového zábradlí. Do ocelového rámu se ukotví dřevěné 
trámky seříznuté do spádu. Ze spodní strany se na dř. trámky přišroubuje deska OSB 3 tl.12mm, na 
kterou se provede zateplovaní systém s minerální vlnou tl. 40mm. Konečná povrchová úprava 



systémovou omítkou v bavě dle okolní fasády. Na horní straně se  přišroubuje deska OSB 3 
tl.12mm, na kterou se osadí separační, pojistná a mikroventilační fólie (např. DEKTEN METAL). 
Fólie se kolem okapu ukončí na okapním plechu. Jako krytina bude osazen berevný plech (např. 
SATJAM) s vytažením oplechování na stěny. Kolem okapu se osadí na žlabové háky podokapní 
žlab se zaústěním do přesunutého střešního svodu. Nad stříškou bude zpět osazen podokapní žlab 
terasy.  
 

 
Provádění zajistí odborná firma, která je proškolena pro práci s těmito materiály. Pro 

přesné ukládání, kotvení, spojování a napojování materiálů doloží zhotovitel technologický postup 
(montážní návod), před zahájením stavebních prací TDS. Doplňky k materiálům budou použity 
takové, jaké jsou doporučeny výrobcem. Případně nejasností bude přivolán technik výrobce 
střešních materiálů.  

 
 

 
 

Stavební fyzika 
 

Tepelná technika 
 
Zůstane stávající. 

 
 

Osvětlení 
 
Zůstane stávající. 

 
Oslunění 
 
Zůstane stávající. 
 
Akustika 
 
Zůstane stávající. 

 


