
S: 611405

O: 04

R: 61140504

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce 14 520,00
1 181201111R00 Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně m2 1 320,00000 11,00 14 520,00

nové chodníky : 1320,0 1 320,00000

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce 19 047,30
2 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 865,00000 17,00 14 705,00

stávající záhonový obrubník : 865,0 865,00000

3 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 34,60000 48,00 1 660,80

4 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 34,60000 29,50 1 020,70

5 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 34,60000 48,00 1 660,80

Díl: 11b Přípravné a přidružené práce 48 600,82
6 113108405R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm m2 1 320,00000 7,88 10 401,60

stávající chodník : 1320,0 1 320,00000

7 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 145,20000 23,80 3 455,76

8 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 306,80000 4,92 6 429,46

9 979990112T00 Poplatek za skládku suti - asfalt, technologický materiál 

určený k recyklaci

t 145,20000 195,00 28 314,00

Díl: 11c Přípravné a přidružené práce 144 984,58
10 113107610R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 1 320,00000 7,32 9 662,40

stávající chodník : 1320,0 1 320,00000

11 113109410R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm m2 1 320,00000 34,40 45 408,00

stávající chodník : 1320,0 1 320,00000

12 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 607,20000 23,80 14 451,36

13 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 5 464,80000 4,92 26 886,82

14 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 607,20000 80,00 48 576,00

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 22 494,50
15 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 700,00000 11,20 7 840,00

chodníky - vyrovnání terénu v šířce 800mm : 700,0 700,00000

16 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 700,00000 10,30 7 210,00

chodníky - vyrovnání terénu v šířce 800mm : 700,0 700,00000

17 18090 Ořezání stávajících stromů a keřů v průchozím profilu, 

odvoz a likvidace větví

kus 14,00000 300,00 4 200,00

18 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 21,63000 150,00 3 244,50

700,0*1,03*0,03 21,63000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 

ploch

100 056,00

19 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 1 320,00000 75,80 100 056,00

nové chodníky : 1320,0 1 320,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 335 808,00
20 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 1 320,00000 113,00 149 160,00

nové chodníky : 1320,0 1 320,00000

21 5924511900R Dlažba 20x20x6 cm přírodní m2 1 333,20000 140,00 186 648,00

nové chodníky : 1320,0*1,01 1 333,20000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 156 348,75
22 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 865,00000 105,00 90 825,00

Položkový rozpočet 

Reko. chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní

Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek 4. úsek

Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek 4. úsek



nové betonové obrubníky chodník : 865,0 865,00000

23 59217420R Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200, přírodní kus 873,65000 75,00 65 523,75

chodníky : 865,0*1,01 873,65000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 129 694,02
24 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 810,58763 160,00 129 694,02

Díl: VN Vedlejší náklady 5 000,00
25 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a 

odstraněním zařízení staveniště. : 1

1,00000

26 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou 

stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem 

jiných osob. : 

Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením 

provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku 

nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující 

stavební práce. : 

Provizorní dopravní značení. Ochrana stromů a keřů. 

Čištění vozovky ap. : 1

1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 7 000,00
27 005T Ostatní náklady dle PD a zadávací dokumentace Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00

Vytýčení inženýrských sítí. : 

Ostatními náklady dodavatele spojené se splněním 

povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 

podmínek zadávací dokumentace. : 1

1,00000

Celkem 983 553,97

Poznámky uchazeče k zadání


