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STAVEBNI UPRAVY PASAZE VESMIR
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A. PRUVODNIZPRAVA
Obsah:
a) identifikace stavby
b)  udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti tizemi, o stavebnim pozemku a o majetkopravnich vztazich
c¢) Udaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu
d) informace o spinéni poZadavki dotéenych organii
e) informace o dodrZeni obecnych poZadavk( na vystavbu
) udaje o spinéni podminek requlacniho planu, izemniho rozhodnuti,..
g) Vvécné a Casové vazby stavby na souvisejici a podmiriujici stavby a jina opatfeni v dot¢eném tzemi
h)  pfedpokladana Ihita vystavby véetné popisu postupu vystavby
i) statistické ddaje o orientacni hodnoté stavby
a) identifikace stavby, jméno a pfijmeni, misto trvalého pobytu stavebnika, obchodni firma (fyzické osoby), obchodni
firma, IC, sidlo stavebnika (pravnické osoby), jméno a pfijmeni projektanta, Cislo pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technika
¢innych ve vystavbé s vyznaéenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace, dale jeho kontaktni adresa a
zakladni charakteristika stavby a jeji ucel
Nazev stavby: Stavebni Upravy pasaze Vesmir
Misto stavby: Ostrava — Moravska Ostrava, 702 00,
Katastralni uzemi: Moravska Ostrava 713520
ul. Nadrazni 1265/24 ¢. parc.: 729
ul. TyrSova 1795/25 ¢. parc.: 718/12
Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
ProkeSovo namésti 8,
Ostrava, Moravska Ostrava, 729 29
Zastupce stavebnika:
Dalibc?r Mouka - ve vécech smluvnich OST RAVA! ! !
Ing. Jifi Voznhak — ve vécech technickych
Ing. Dagmar Zizkovou
IC: 00845451
Projektant: MS architektura a design s.r.o.
Biskupska 3330/10
702 00 Ostrava 1
tel. 553 810 448
e-mail: jurga@msgroup.cz
zastoupeny: Ing. arch. Michal Sourek, ' Al
ve vécech technickych: Ing. Adéla Machackova
www.msgroup.cz
267 206 200
553 810 449
Stuperi PD: Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)
Datum: 03/2013
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HIP:
Zodpovédny projektant:
Architektonicky névrh:

Stavebné-technické feSeni:

Pozarné-bezpecnostni feSeni:

Technické zafizeni staveb:
BOZP:

Statické posouzeni:

Ing. Adéla Machackova

Ing.arch.Michal Sourek (CKA 00454)

Ing.arch. Vaclav Pochyly, Akad.arch.Pavel Hrebecky
Ing.arch.Véaclav Pochyly

Dipl.Ing.Miroslav Sop03ek

Elektro — PR-Elektro Hochman

ECOLOGICAL CONSULTING a.s., Ing. Zdenék Benicek
MACURA - Ing. Dalibor Macura

MS architektura a design s.r.o0., Biskupska 3330/10, 702 00 Ostrava

2/29



Dokumentace pro provedeni stavby (DPS) o N )
STAVEBNI UPRAVY PASAZE VESMIR

Zodpovédny projektant HIP Ing. arch. Michal Sourek — CKA 00454
Stupen dokumentace Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

Charakteristika stavby Jedna se o rekonstrukci a obnovu stavajici pasaze Vesmir, kterou tvofi priichod pres
dva bytové domy, tato pasaz umoznuije priichod z ulice Nadrazni na ulici TyrSova.

Zamérem stavebnika je rekonstrukce stavajiciho objektu, resp. pasaze. V ramci
rekonstrukce se nebude ménit dispozi¢ni feSeni, jedinou zménou z hlediska provozu
paséze bude jeji uzavfeni u vstupu na obou stranach tak, aby v no¢nich hodinach
nedochazelo ke kumulaci nezadoucich skupin obyvatel a vandall ve vnitfnich
prostorach pasaze.

Datum 17.6.2013
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b)

udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti Gzemi, o stavebnim pozemku a o majetkopravnich
vztazich,

Jedna se o stavebni Upravy pasaze Vesmir na ulici Nadrazni 1265/24 a ulici TyrSova 1795/25.

V soucasné dobé je pasaz vyuzita nékolika obchodnimi jednotkami, dale kavarnou a slouzi zarover také
jako pfistup do bytovych doml pro obyvatele bytli nad pasazi, tzn. dom0 ¢&. 24 — ul. Nadrazni a ¢&. 25 -
ul. TyrSova.

Objekt lezi v zastavéném Gzemi mésta Ostrava, v katastralnim uzemi Moravska Ostrava 713520.
Pasaz leZi na pozemku mezi ulicemi Nadrazni a TyrSova.

Ze strany ulice Nadrazni je pasaz tvofena tfipodlaznim bytovym domem (pasaz v parteru, 2 a 3NP tvofi
byty). Ze strany ulice TyrSova je pasaz tvofena péti podlaznim bytovym domem (pasaz v parteru a 2 —
SNP tvofi byty)

V katastru nemovitosti, katastralni zemi Moravska Ostrava 713520, maji oba objekty uveden zplsob
vyuziti jako objekt k bydleni.

Resené objekty i pozemky (1265/24 — parc. 729, 1795/25 — parc.718/12, k.i. Moravska Ostrava) jsou
v majetku stavebnika - tj. Statutarni mésto Ostrava (ProkeSovo namésti 8, Ostrava, Moravska Ostrava,
729 30)

Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce — Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz (ProkeSovo
namésti 8, Ostrava, Moravska Ostrava, 729 29)

Sousedni pozemky pro objekt 1265/24 parc. 729 jsou:

730

Stavba na parcele: €.p. 1266

Vyméra: 440 m2,

zpUsob vyuZiti: bydleni,

druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofri

Vlastnické pravo: 3E PROJEKT, a.s. — Mjr. Novaka 1490/14, Hrabivka, 70030 Ostrava

724

Stavba na parcele: €.p. 1258

Vyméra: 524 m2,

zpUsob vyuZiti: bydleni,

druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Vlastnické pravo: David Bohuslav, Jaselska 1196/2a, Mésto, 73601 Havifov, podil-2/3
Davidova Jana, Bieblova 2922/3, Moravska Ostrava,70200 Ostrava, podil 1/3

Sousedni pozemky pro objekt 1795/25 parc. 718/12 jsou:

71813

Stavba na parcele: €.p. 1266

Vyméra: 191 m2,

zplisob vyuZiti: jina plocha

druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo: DOMOV, Lidové bytové druZzstvo v Moravské Ostravé, Bankovni 1707/4,
Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
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c)

71819

Stavba na parcele: €.p. 1713

Vyméra: 440 m2,

druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofri

Vlastnické pravo: DOMOV, Lidové bytové druZzstvo v Moravské Ostravé, Bankovni 1707/4,
Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava, podil 5302/5933
Koval Pavel, TyrSova 1713/23, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava, podil
631/11866
Kovalova Eva, TyrSova 1713/23, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava, podil
631/11866

718120

Stavba na parcele: €.p. 1714

Vyméra: 336 m2,

druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Vlastnické pravo: -  Real Estate CECA s.r.o., Sokolska 318/39, Moravska Ostrava, 70200

Ostrava, podil - 28042/39411

Rybaf Vadim Mgr., Zilinska 1309/14, Poruba, 70800 Ostrava, podil -
3656/65685
SIM Svoboda Libor a Svobodova Zuzana Mgr, Obloukova 207/2,
Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava, podil 3658/39411
Uhlif Adam MUDr., TyrSova 1714/27, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava,
podil 4055/39411
Vepfek Jakub Mgr., Svornosti 56/55, Zabieh, 70030 Ostrava, podil
7312/197055

718/43

Vyméra: 127 m2,

zpUsob vyuZiti: jin plocha

druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo:-  Rybaf Vadim Mgr., Zilinska 1309/14, Poruba, 70800 Ostrava, podil - 3/5
Veprek Jakub Mgr., Svornosti 56/55, Zabfeh, 70030 Ostrava, podil 2/5

718/13

Vyméra: 63 m2,

zplisob vyuZiti: manipulacni plocha

druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo: - Real Estate CECA s.r.o., Sokolska 318/39, Moravska Ostrava, 70200
Ostrava

udaje o provedenych priizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,

V ramci pfipravy stavby byly provedeny tyto prizkumy:

Stavebné technicky prizkum objektd — MARPO s.r.o. (Ing.Radan Slezka) — 03/2013 (prlzkum

konstrukce svétliku véetné napojeni na stfesni konstrukci)

Statické ovéreni kce — ing Dalibor Macura 04/2013 (staticky vypoCet — ovéfeni moZnosti zachovani

a repase stavajici nosné ocelové kce svétliku)

Byla provedena vizualni prohlidka objektl, fotodokumentace a ovéfeni vnitfnich dispozic objektu (dle
archivni PD).
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d)

)]

h)

Objekty jsou napojeny na dopravni infrastrukturu — ulice Nadrazni a ulice TyrSova. Napojeni na dopravni
infrastrukturu se neméni.

Stavba je v soucasné dobé napojena na zdroje médii (vodovod, kanalizace, NN, sdélovaci vedeni O2 a
UPC, CZT, plyn). Vzhledem k povaze rekonstrukce se do napojeni na technickou infrastrukturu
zasahovat nebude. Neni tedy uvazovano s zadnymi pfelozkami a upravami siti.

informace o spInéni pozadavki dotéenych organu,

Tato dokumentace slouzi pro vyjadreni spravcu siti technické infrastruktury a pro vyjadfeni dotéenych
organ( statni spravy.

Do dokumentace byly zapracovany pozadavky a podminky vyplyvajici z vefejnopravni smlouvy.

informace o dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu,

Stavebni upravy jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby, v platném znéni.

udaje o splnéni podminek regula¢niho planu, izemniho rozhodnuti, popfipadé Gizemné planovaci
informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zakona,

Navrzenymi stavebnimi Gpravami nedochazi ke zméné ucelu stavby. VSechny navrzené stavebni Upravy
jsou v souladu s funk&nim vyuzitim pfedepsanym platnym Uzemnim planem.

vécné a Casové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jina opatfeni v dotéeném
Uzemi,

Projekt rekonstrukce pasaze Vesmir ma vazbu zejména na dva objekty, kterymi pasaz prochazi
tj objekt €.p. 1265/24 parc. 729 a 1795/25 parc. 718/12, jina Uzemi ani okolni objekty nebudou
stavebnimi Upravami ovlivnény. Pfipadné zafizeni stavenisté bude umisténo na komunikaci pred
domem na ulici TyrSova.

predpokladana Ihita vystavby véetné popisu postupu vystavby,

Pfedpoklad zahajeni stavebnich praci je po vydani platného stavebniho povoleni a provedeni vybéru
zhotovitele. Predpoklad cca v Cervnu 2013. Pfedpokladana doba vystavby cca 2 mésice od zahajeni
stavby.

Stavba bude realizovand po Castech, pro stavbu bude zfizeno jedno zafizeni stavenisté.
Stavba bude realizovana za provozu Paséaze, provoz bude ¢aste¢né omezen dle postupu vystavby,
bude vSak zachovano fungovani objektu, je nutno zajistit trvaly pfistup obyvatel bytovych domd.

1) DemontéZ svitidel a veSkerych pfidanych konstrukci (kovové kce. oplechovani pilifd,
podhled v atriu pasaze, vnitfni obklady stén, které nebudou zachovany, venkovni obklady a
kce pfidané na fasadu, které nebudou zachovany)

2) Rekonstrukce svétliku a pfilehlé Casti stfeSniho plasté

3) Postupné vybourani vykladcU, provedeni potfebnych stavebnich Uprav pro instalaci novych
vykladc(, instalace novych vykladcl

4) Oprava spodni ¢asti fasady domu €. 25 na ulici TyrSova
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i)

9)
10)

Provedeni rozvodu elektroinstalace a zafizeni (zvonkova tabla) a nasledna uprava povrchu
stén a stropl (vyspraveni, zapraveni ryh, instalaci apod.)

Repase podlahy, (je nutno provést po domluvé s dodavatelem s ohledem na technické
moznosti provadéni tak, aby byl vzdy zajistén pfistup obyvatel bytovych doml do jejich
bytovych jednotek)

Instalace mfizi u vstupni ¢asti pasaze

Ocisténi povrchi — zejména kamennych obkladl, které byly ureny kzachovani a
obnové/repasi

Vymalba a nasledna instalace podhledu v atriu

Instalace svitidel a dopliiujicich pouta&, renovace plastiky(sochy kosmonauta) ve svétliku

Pozn: po celou dobu rekonstrukce je nutno zajistit pfistup obyvatel bytovych doma do jejich
bytovych jednotek

statistické udaje o orientacni hodnoté stavby bytové, nebytové, na ochranu zivotniho prostredi a
ostatni v tis. K¢, dale udaje o podlahové plose budovy bytové ¢i nebytové v m2 a o poctu byth
v budovach bytovych a nebytovych.

Rekonstrukci a stavebnimi Upravami nedojde ke zméné poctu bytovych jednotek ani poétu komercnich
jednotek, taktéZ jejich vyméra se neméni. Do komercnich jednotek nebude kromé vymény vykladcl nijak
zasahovano.

Pfedpokladané naklady na stavbu jsou celkem cca 5 mil. K& bez DPH.

Celkova rekonstruovana plocha pasaze je 282 m2

Stav a pocet bytovych jednotek se rekonstrukci neméni.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Obsah:

Urbanistické, architektonické a stavebné technické rfeSeni
Mechanicka odolnost a stabilita

Pozarmi bezpecnost

Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi
Bezpecnost pfi uZivani

Ochrana proti hluku

Uspora energie a ochrana tepla

Redeni pfistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
9. Ochrana stavby pfed Skodlivymi vlivy vnéj§iho prostredi
10. Ochrana obyvatelstva

11.  InZenyrské stavby (objekty)

12. Vyrobni a nevyrobni technologické zafizeni staveb

ONDDORA LN~

1. Architektonické a stavebné technické reseni

a) zhodnoceni staveniSté, u zmény dokoncené stavby téz vyhodnoceni souéasného stavu
konstrukci; stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové
rezervaci nebo je v pamatkové zoné,

U stavajicich objektt bylo provedeno zhodnoceni sou¢asného stavu. Byl proveden stavebné technicky
pruzkum (stav ocelové kce svétliku atria).

Stavebné technicky prizkum objektu

Byl proveden stavebné-technicky prizkum objektu pasaze Vesmir — MARPO s.r.0. 03/2013, Ing.Radan
Slezka.

Konkrétné byl proveden:

- prlzkum ocelové konstrukce svétliku a ndvaznosti na skladbu ploché stfechy

Dle databaze NPU objekty nespadaji pod ochranu pamatkové péée, lezi viak v pamatkové zoné.

Statické posouzeni

Po provedené prohlidce celého komplexu pasaze, tzn. objektd €.0. 24, 25 a soucasného
technického stavu pfedevsim z hlediska statiky je mozné konstatovat, ze objekty jsou tzv. staticky
v klidu. Nejsou zjevné Zz&dné poruchy nebo praskliny na hlavnich nosnych konstrukcich
jednotlivych objektu, které jsou charakteristické napf. pfi sedani vlivem zmény zakladového podioZi
nebo u nadmérné pfetézovanych stavebnich konstrukci apod.

Bylo provedeno statické ovéfeni kce_— ing Dalibor Macura 04/2013 (staticky vypoCet — ovéfeni
moznosti zachovani a repase stavajici nosné ocelové kce svétliku)

Soucasny stav konstrukci

Dle vizuélnich prizkumu byl zjiStén soucasny stav konstrukci:
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Skladby konstrukci
Podlaha 1NP
Podlaha je tvofena naslapnou vrstvou z kamenné Zulové dlazby ulozené na betonovou mazaninu

Stropni konstrukce
Nosny systém celého objektu je feSen jako zdény, vodorovné Zelezobetonové preklady a stropni desky

Nosné piliie

Nosné pilife jsou zdéné cca 850/850 mm

Obvodové konstrukce

Obvodové konstrukce v rekonstruované Casti objektu jsou tvoreny cihelnym zdivem o tioustce 900 a 720
mm

Skladba stresni konstrukce nad atriem pasaze

- souvrstvi asfaltovych lepenek cca tl. 50 mm

- Skvarobeton tl. 75 mm

- stropni konstrukce (Zelezobetonové deska spad 5%) t.100 mm
- vzduchova mezera - 465 mm

- podbiti — 20 mm

- omitka na rakosovani — 20 mm

- zavéSeny lamelovy podhled

Soucasny stav zpevnénych ploch

Zpevnéné plochy v okoli objektu na ulici Nadrazni (pojezdové i péSi) jsou provedeny z Ziviéného
povrchu. Zpevnéné plochy v okoli objektu na ulici TyrSova (pojezdové i pési) jsou provedeny ze
zamkové dlazby.

b) urbanistické a architektonické reSeni stavby, popfipadé pozemku s ni souvisejicich,

Z urbanistického pohledu se feSeni Uzemi neméni. Z architektonického se méni pouze Cast fasady
domu €. 24 na ulici Nadrazni, kde bude instalovano nové uzavfeni pasaze pomoci elektricky
uzaviratelné ocelové mfize a dale Cast fasady domu €. 25 na ulici TyrSova, kde bude zrekonstruovana
pfizemni Cast fasady obchodnich jednotek. Fasada bude ocisténa od pfidaného oplechovani a
dodate¢ného obkladu a bude obnoveno jeji plvodni Clenéni a sparofez z doby jejiho vzniku. Bude
instalovano uzavfeni pomoci elektronicky uzaviratelné ocelové mfize. Barevnost bude feSena s ohledem
na zbylou ¢ast fasady bytového domu (tj stejna barevnost jako u prvni nadzemni fimsy).

c) technické reSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb a reSeni vnéjSich
ploch,

V ramci rekonstrukce pasaze probéhne repase svétliku atria. Svétlik bude kompletné odstrojen, ocistén,
odstranén stavajici natér. Nové se provede natér v bilé barvé, budou vyménény sklenéné tabule za
nové. Sklenéné vyplné se navrhuji dratosklo matné — priisvitné, opalového odstinu, zaskleni jednoduché
— prostor paséze je nevytapény.

V navaznosti na vyménu svétliku bude adekvatné upravena pfiléhajici ¢ast stfedniho plasté a bude
zajisténa vodéodolnost a vodotésnost celé soustavy.

Dale se budou nahrazeny stavajici vykladce za nové hlinikové konstrukce. Otviravé ¢asti material hlinik.

Zaskleni v provedeni ditherm. V ramci vyplIni otvor(i je navrzeno uzavieni pasaze pomoci elektronicky
ovladanych sekénich mfizi, které budou instalovany u vstupu do pasaze. Konstrukce mfizi bude
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umoziovat v no¢nich hodinach cca 24:00 - 6:00, tj v dobé uzavieni mfize, otevieni jednoho dilce tak,
aby byl zajistén pfistup pro obyvatele pfislusnych bytovych doma.

Bude rekonstruovana kanalizace v ramci pasaze. Pfeny postup viz TZ.
Stavajici podlaha bude repasovana, v potfebnych mistech pfeloZena, chybgjici, poSkozené nebo odliSné
dilce budou dopinény (nahrazeny) za adekvatni nahradu stejného vzhledu.

V centralni Casti pasaze kolem svétliku se stavajici podhled z éervenych lamel nahradi za novy SDK
podhled, do kterého se umisti nové navrzena bodova svitidla.

Stavajici osvétleni pasaze se demontuje a nahradi se za nové, v centralni Casti pasaze je nové
navrzena soustava bodovych svitidel, kterd jsou nepravidelné rozmisténa v novém SDK podhledu
pasaze. Nové bude také nasvicena plvodni plastika pomoci reflektorového svitidla. Stavajici osvétleni
v koridoru pasaze bude taktéZ demontovano a nahrazeno novymi svitidly do zavéSeného podhledu.
Nové je navrzeno osvétleni nad fimsou ve stiedni ¢asti pasaze — v atriu, které bude feSeno liniovym led-
diodovym pasem, ktery bude osvétlovat pfilehlou Cast stény a stropu, umisténi viz vykresova
dokumentace.

Projekt feSi také rekonstrukci diléi pfizemni asti fasady. Fasada domu €. 24 na ulici Nadrazni byla jiz
opravena a zUstava tedy bez zasahu, pouze se osadi vstupni mfiz. Fasada domu €. 25 na ulici TyrSova
se bude rekonstruovat do drovné prvni fimsy véetné. Budou odstranény v8echny konstrukce pfidané po
ukonceni vystavby plvodniho objektu, také vSechny krabicové plechové poutace. Plvodni Elenéni
fasady, které bude obnoveno je patmé pod kovovou konstrukci na osténi vykladcl. Faséda bude bez
zatepleni. Fasada bude doplnéna o mfiz uzavirajici vstup do pasaze. Bude doplnén napis VESMIR u
vstupu do pasaze na obé fasady.

Stavajici kamenné obklady pilifi a svétliku v interiéru pasaze budou zachovany, odborné ocistény a
repasovany, eventuelné doplnény. Odstrani se stavajici Cervena vymalba, omitky budou vyspraveny a
srovnany véetné stropnich konstrukci a provede se nova vymalba pasaZe v barvé kamenného obkladu
ve svétlej§im provedeni.

Technicka zarizeni budov

Vytapéni
Prostor pasaze neni mozné z pozarniho hlediska uzavfit pomoci dvefniho systému s pinym zasklenim, u
vstupu budou tedy instalovany mfize a prostor bude tedy nevytapény.

ZTl
Kanalizace a vodovod

Vramci pasaze se neuvazuje zadné zafizeni napojené na vodovod. V atriu pasaze jsou aktualné
umistény 4 podlahové vpusti napojené na kanalizaci v ramci objektu. Kanalizace v rdmci pasaZe bude
zrekonstruovana, nové bude provedena v plastu.

Elektroinstalace

Silnoproud
Projekt fedi elektroinstalaci osvétleni, a napojeni technologickych zafizeni (elektricky stahovatelna mfiz
pro uzavfeni pasaze)
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Osvétleni pasaze je ve spravé VO, napojeni bude provedeno v souladu se stanovisky spravy VO, viz
projekt elektroinstalace.

Elektroinstalace slaboprouda
Slaboproud

Vramci slaboproudu budou feSena a pfidana dvé zvonkova tabla, ktera se umisti vzdy na fasadu
pfislusného objektu.

Bude feSeno také elektronické otevirani mfiZi u vstupl do paséZe tak, aby byla pasaz elektronicky
uzaviena v no€nich hodinach cca 24:00 — 6:00 (bude povéfena kompetentni osobou pro spravu
uzavreni pasaze), konstrukce mfize musi umoziovat prichod obyvatel bytovych jednotek pfistupnych
pfes pasaz v dobé uzavieni mfizi, tzn. Cast mfize bude oteviratelna pomoci klice.

d) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

Dopravni feSeni zustava zachovano. Nevznikaji nové komunikace ani nové mista napojeni na stavajici
pozemni komunikace.

Stavba (dva objekty, kterymi pasaz prochazi) je v sou¢asné dobé napojena na vSechny zdroje médii
(vodovod, kanalizace, NN, sdélovaci vedeni 02, UPC, CZT, plyn).

e) feSeni technické a dopravni infrastruktury véetné FeSeni dopravy v klidu, dodrzeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném tzemi,

Napojeni na technickou infrastrukturu se neméni, zlistava plvodni a nebude se do néj nijak zasahovat

Reseni dopravy v klidu

Zpevnéné plochy v okoli objektu zustavaji stavajici. Parkovani vozidel je feSeno jako podéiné stani na
ulici TyrSova. Projekt nenavy3uje ani jinak neméni stavajici poCet uZivatell feSenych objektu.

DODRZENi PODMINEK PRO NAVRHOVANi STAVEB NA PODDOLOVANEM A SVAZNEM UZEMI

Dle udajui databaze Ceské geologické sluzby se nenachazi na poddolovaném tzemi

f) vliv stavby na zivotni prostiedi a feSeni jeho ochrany,
Zdroje, druhy vlastnosti a mnozstvi Skodlivin a zplsob nakladani s odpady.
Pevné odpady.

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracech bude nalozeno v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb.
Odpad bude ukladan do pfistavenych velkoobjemovych kontejnerli, které budou zajistény pred
nezadoucim znehodnocenim odpadu. Pfednostné bude zajisténo vyuziti odpadu pied jejich
odstranénim, materialové vyuziti bude mit pfednost pfed jinym vyuzitim odpadu. Stavebni odpady budou
tfidény dle nasledujicich poloZzek: kov, smésny stavebni odpad, dfevo, papir, plast. Odpady budou
pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény.

Piepravni prostiedky pfi pfepravé budou uzavieny nebo budou mit loZznou plochu zéakrytu, aby bylo
zabranéno Uniku pfevazeného odpadu. Pokud dojde v priibéhu prepravy k dniku stavebniho odpadu,
bude odpad neprodlené odstranén a misto bude uklizeno.
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Ke kolaudaci budou pfedlozeny doklady o zpUsobu odstranéni odpadu ze stavebni ¢innosti, pokud jejich
dalSi vyuziti neni mozné, a evidence odpadu ze stavby.

Exhalace
Stavebnimi Upravami nedojde ke zvySeni exhalaci.

Hluk a vibrace
Navrhované stavebni Upravy stavajicich objektl nezvysi hladinu hluku ze staciondrnich i mobilnich
zdroj.

Zelen
Vramci stavebnich Uprav stavajicich objektli nedojde k budovani novych ani Upravé stavajicich
zpevnénych ploch a nedojde tedy k Zadnému kéceni ani dopinéni zelené.

Ptaci
V ramci projektu nedochazi k dotéeni nebo Upravé Casti objektu, kde by se mohlo vyskytovat jakékoliv
ptactvo

9) reSeni bezbariérového uzivani navazujicich verejné pristupnych ploch a komunikaci,

Projektova dokumentace je zpracovana dle pozadavki vyhlasky 398/2009 Sb. o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Samotné feSeni paséze je jiz dnes FeSeno bezbariérové, tento stav bude zachovan.

h) prizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledki do projektové
dokumentace,

V ramci pfipravy projektu stavby byly provedeny tyto prizkumy:

Stavebné technicky prizkum objektd — MARPO s.r.o. (Ing.Radan Slezka) — 03/2013 (prGzkum ocelové
kce zastfeSeni svétliku atria) v ramci prizkumu svétliku provedeno i statické zhodnoceni kce.

Statické ovéreni kce — ing Dalibor Macura 04/2013 (staticky vypoget — ovéfeni moznosti zachovani a
repase stavajici nosné ocelové kce svétliku)

Byla provedena vizualni prohlidka objektl, fotodokumentace a ovéfeni vnitinich dispozic objektu (dle
archivni PD).

Zavéry a doporuceni z provedenych prizkumd jsou zaclenény do projektové dokumentace, zejména
skladby podlah v pfizemni pasazi v navaznosti na navrzenou skladbu nové podiahy.

Objekty jsou tzv. staticky v klidu.
Nejsou zjevné zadné poruchy nebo praskliny na hlavnich nosnych konstrukcich jednotlivych objektd.

i) udaje o podkladech pro vyty€eni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vyskovy
systém,
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Vizhleden k charakteru stavby (rekonstrukce interieru stavajicich objektd) nebylo provedeno zadné
vytyCeni stavby.

i) ¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a technologické provozni
soubory,

Objektova skladba:

$0.01 Stavebni Upravy pasaze Vesmir
S$0.02 Komunikace

obsah

Architektonické a stavebné technické reSeni 01

Elektroinstalace 02
S Statické posouzeni 03
(@) Pozarné-bezpecnostni feSeni 04
m_ BOZP 05
—
o
O
n

k) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred negativnimi G¢inky

provadeéni stavby a po jejim dokonéeni, resp. jejich minimalizace,

Navrhované stavebni Upravy nebudou mit Zadny vliv na okolni objekty z hlediska zasahu do konstrukci
sousednich objektd. V pribéhu realizace budou provedena opateni vedouci k minimalizaci nezadoucich
Ucink( stavby na okolni objekty (provadéni stavby pouze v urCenou pracovni dobu, minimalizace
hluénosti, minimalizace pradnosti atd.) — konkrétni opatfeni jsou uvedena v ¢asti ZOV.

Po dokonceni realizace bude vliv stavby na okoli stejny jako za plvodniho stavu.

1) zpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniki, pokud neni uveden v ¢asti F.

PéCe o bezpecnost prace a technickych zafizeni musi vychazet z obecné platnych pravnich, bezpec-
nostnich a technickych pfedpist jak pro provadéni stavby, tak pro jeji provoz a udrZbu; vdechny
zuCastnéné strany jsou povinny tyto pfedpisy dodrzovat a sezndmit s nimi dotyCné pracovniky.

Pouziti vhodnych vyrobk( a materiald musi byt dokladovano osvédCenim o vhodnosti pro stavby, v
dokumentaci uvedené pfiklady téchto vyrobkd nezbavuiji dodavatele povinnosti tohoto prikazu.

Ochrana pfed Urazem el. proudem ve smyslu CSN 33 2000-4. Odbératel - uzivatel musi byt poucen ve
smyslu CSN 33 1310. Provedeni el. instalace musi odpovidat CSN a pfedpisim CUBP platnym v dobé
montaze. Elektrozafizeni a rozvody musi byt pravidelné udrZovany, kontrolovany a podrobovany
predepsanym revizim dle 33 2000-6-61. Veskera elektroinstalace a pfipojované vnéjsi prvky musi byt
instalovany kvalifikovanym odbornikem v souladu s pfislusnymi CSN a pfedpisy.

Ochrana zdravi pfi provozu budovy je zajisténa navrZzenymi parametry budovy, dodrzenim pfedpist a
norem i opravnénych pozadavk( dotéenych organ( statni spravy a zejména odbornou obsluhou a
provoznim fadem budovy.
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Konkrétni pozadavky BOZP jsou uvedeny v Planu BOZP pro pfipravu stavby (ECOLOGICAL
CONSULTING a.s. 03/2013), ktery je soucasti tohoto projektu.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Navrzené stavebni Upravy neovliviiuji stavajici systém nosné konstrukce objektu

Hodnota nahodilého (uZitného) zatizeni dle CSN EN1991-1-1 Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecné
zatizeni, Objemové tihy, uzitna zatizeni_se neméni — ucel mistnosti je zachovan.

Objekt je v souCasné dobé celkové staticky v klidu. Nejsou zjevné Zadné poruchy, které se projevuii pii
jakékoliv zméné chovani stavebnich konstrukci a navrhované stavebni Upravy zatizeni objektu nijak
nenavySuji a jsou z hlediska statiky vhodné pro tento objekt.

3. Pozarni bezpe€nost

Stavebni upravy byly posouzeny z pozarné-bezpeénostniho hlediska. Zavéry a doporuéeni jsou uvedeny
v Casti - pozarné bezpecnostni feSeni. Tyto zavéry byly rovnéz zapracovany do projektové dokumentace
— stavebni ¢ast, Casti jednotlivych profesi.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Navrhované stavebni Upravy budou mit pouze minimalini vliv na zvySeni hlunosti a pradnosti v blizkém
okoli stavby v prubéhu jeji realizace.

V pfipadé zjisténi pritomnosti jakychkoliv Skodlivych materiall musi byt postupovano dle platnych
pfedpisi a nafizeni (okamZzité ohlaSeni zjisténi této skuteCnosti pfislusnému organu st. spravy,
provedeni pozadovanych opatfeni, atd.).

»  zadozor nad dodrZzovanim v8ech pfedepsanych opatfeni je zodpovédny stavebni dohled

*  béhem praci musi byt dodrZzovany nasledujici zakony, pfedpisy a nafizeni:

- Metodicky pokyn odboru MZP k nakladani sodpady ze stavebni vyroby a s odpady
z rekonstrukci a odstrafovani staveb / ¢l. 6 /

- § 41 Zéakona 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi

- § 35 Zakona 185/2001 Sb. o odpadech

Posouzeni osvétleni

Posouzeni bylo provedeno dle CSN 73 0580 — Denni osvétleni budov — posouzeni bylo provedeno
prodejcem navrzenych svitidel.

V&echny &asti pasaze tedy bez obtizi vyhovi pozadavkim normy CSN 73 5080.

Posouzeni proslunéni

V ramci rekonstrukce se stavajici stav neméni, nebude ani nijak zasahovano do bytovych jednotek a
prostor uréenych pro trvaly pobyt osob.

5. Bezpecnost pii uzivani

Ochrana zdravi pfi provozu budovy je zajisténa navrZzenymi parametry budovy, dodrzenim pfedpist a
norem i opravnénych pozadavk( dotéenych organu statni spravy.

Bezpecnost pfi uzivani komunikaci je zajiSténa navrzenymi parametry zpevnénych ploch (skladby,
rozmeéry atp.), dodrzenim pfedpist a norem i opravnénych pozadavku dotéenych organu statni spravy.

MS architektura a design s.r.o., Biskupska 3330/10, 702 00 Ostrava 14/ 29



Dokumentace pro provedeni stavby (DPS) o N )
STAVEBNI UPRAVY PASAZE VESMIR

6. Ochrana proti hluku

V prubéhu realizace mize dojit k diléimu zhoreni Zivotniho prostfedi, které bude eliminovano riznymi
opatfenimi. Hlu¢nost spojena se stavebnimi pracemi bude v limitu a v asovém pasmu pfedepsaném
hygienikem.

nejvyssi pripustné hodnoty dle nafizeni vlady €. 272 /2011 ze dne 24.8.2011 budou dodrzeny.

1. Uspora energie a ochrana tepla

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci po provedenych Gpravach budou v souladu s CSN
73 0540-2.

Fasada domu ¢.24 z ulice Nadrazni je jiz po nedavné rekonstrukci, bez zatepleni, zistava
zachovan stavajici stav. Fasada domu €. 25 z ulice TyrSova resp. jeji pfizemni ¢ast bude oéisténa od
pfidavnych kovovych konstrukci a uvedena do stavu v dobé vzniku objektu, bude tedy bez zatepleni,
vykladce budou korespondovat s vykladci uvniti pasaze.

Norma CSN 730540-2 Tepelna ochrana budov stanovuje hodnoty soucinitele tepla (Uy) poZadované a

doporucené:
Un poZadovany Un doporuceny
Stfecha plocha a Sikma (do 45 °) 0,24 0,16
[WimK]
Sténa vnéjsi 0,30 0,25
[Wim2K]
Strop z vytapéného k nevytapénému prostoru 0,60 0,40
[Wim2K]
Podlaha/sténa pfilehla k zeminé 0,60 0,40
[Wim2K]
8. Reseni pistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
HYGIENICKA ZARIZENI

Je zachovan stavajici stav pasaze, nejsou zde zadna hygienicka zafizeni ani se nové nenavrhuji.
Hygienicka zafizeni vramci jednotlivych obchodnich jednotek se neméni, do obchodnich jednotek
nebude kromé& vymény vykladcU nijak zasahovano. Bude zrekonstruovana kanalizace v rdmci priichodu
pasaze.

PRISTUP DO OBJEKTU

Vstup do objektu vyhovuje pozadavkim vyhl.398/2009 pfilohy ¢€.3. Vstupni Cast bude tvofena
elektronicky-oteviratelnou mfizi, nebude instalovan Zadny prah ani jina kce, ktera by branila
bezbariérovému pfistupu do prostoru pasaze.

VNITRNI KOMUNIKACNI PROSTORY

V ramci vnitfnich prostor nebudou instalovany Zadné vnitfni délici konstrukce, vnitfni prostor pasaze tak
bude cely volny.

9. Ochrana stavby pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

Vizhledem k typu stavebnich praci nebyl radonovych prizkum zpracovan.
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10. Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatel bytovych doml a uzivateli paséZe v pribéhu vystavby je feSena v rdmci projektu
BOZP zpracovaného firmou ECOLOGICAL CONSULTING a.s. 03/2013, ktery je soucasti tohoto
projektu.

11. Inzenyrské stavby (objekty)

Netyka se.

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb

Neni pfedmétem stavebnich Uprav.

FOTODOKUMENTACE OBJEKTU
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foto €.2 — pohled na Celni fasadu z ulice TyrSova — dim ¢€.0. 25

SITUACE STAVBY

b)

d)

situace SirSich vztah stavby a jejiho okoli, zakreslena do mapového podkladu zpravidla
v méfitku 1:5000 az 1: 50 000 s napojenim na dopravni a technickou infrastrukturu a
s vyznacenim ochrannych, bezpeénostnich a hlukovych pasem,

Vizhledem ke druhu stavby se doklada situace SirSich vztah — C1 v méfitku 1:2000 .

koordinaéni situace stavby (zastavovaci plan) zpravidla v méfitku 1:1000 nebo 1: 500, u
rozsahlych velkoplosnych staveb postaéi méritko 1: 5000 nebo 1: 2000; u zmény stavby, ktera je
kulturni pamatkou, u stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zoné v méfitku 1: 200. Na
koordinacni situaci zpracované na podkladé snimku z katastralni mapy se vyznacuji hranice
pozemki a jejich parcelni Cisla, zakresluje se umisténi stavby s vyzna¢enim vzdalenosti od
hranic sousednich pozemk( a staveb na nich, stavajicich a navrhovanych pozemnich a
inzenyrskych objektu, pfipojek na technickou infrastrukturu, s feSenim dopravy véetné dopravy
v klidu, s vyznaéenim ochrannych a bezpeénostnich pasem, vyskovych két, geologickych sond,
hranice stavenisté a pfipadnych dalSich zabort a Uprav pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace na komunikacich,

Vhledem ke druhu stavby se doklada situace na podkladé katastralni mapy — C2 v méfitku 1:500

u vyrobnich staveb se doklada souhrnné technologické schéma, schéma rozvodl energii,
zakladni schéma rozvodu vody a €isténi odpadnich vod,

Vzhledem ke druhu stavby se tato ¢ast nedoklada.

navrh vytyCovaci sité stavby zpracovany v souladu s pravnimi predpisy vydanymi k provedeni
zadkona o zeméméfictvi

Vzhledem ke druhu stavby se tato ¢ast nedoklada.

DOKLADOVA CAST

b)

stanoviska, posudky a vysledky jednani vedenych v prubéhu zpracovani projektové
dokumentace

Stanoviska dotéenych organl statni spravy a vyjadfeni spravcu siti technické infrastruktury jsou
uvedeny v samostatné &asti projektové dokumentace — D — dokladova &ast.

prukaz energetické narocnosti budovy podle zakona o hospodaieni energii

Vizhledem k rozsahu a povaze stavebnich Uprav nebyl zpracovan prikaz energetické naroénosti budovy.
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E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Nazev stavby: Stavebni Upravy pasaze Vesmir

Misto stavby: Ostrava — Moravska Ostrava, 702 00,
Katastralni uzemi: Moravska Ostrava 713520
ul. Nadrazni 1265/24 €. parc.: 729
ul. TyrSova 1795/25 ¢. parc.: 718/12

Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
ProkeSovo namésti 8,
Ostrava, Moravska Ostrava, 729 29
Zastupce stavebnika:
Dalibor Mouka — ve vécech smluvnich OST RAVA! ! !
Ing. Jifi Vozridk — ve vécech technickych
Ing. Dagmar Zizkovou
IC: 00845451

Projektant: MS architektura a design s.r.o.
Biskupska 3330/10
702 00 Ostrava 1
tel. 553 810 448

e-mail: jurga@msgroup.cz w
X 16 1

zastoupeny: Ing. arch. Michal Sourek,
ve vécech technickych: Ing. Adéla Machackova

WWW.MmSQroup.cz
267 206 200
553 810 449

Stupen PD: Dokumentace ke stavebnimu povoleni (DSP)

Datum: 03/2013

HIP: Ing. Adéla Machackova

Zodpovédny projektant: Ing.arch.Michal Sourek (CKA 00454)

Architektonicky navrh: Ing.arch. Vaclav Pochyly, Akad.arch.Pavel Hfebecky

Stavebné-technické fedeni: Ing.arch.Véaclav Pochyly

Pozarné-bezpednostni feseni: Dipl.Ing.Miroslav Sopusek
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STAVEBNI UPRAVY PASAZE VESMIR

Zodpovédny projektant HIP Ing. arch. Michal Sourek — CKA 00454
Stupen dokumentace Dokumentace pro provedeni stavby (DSP)

Charakteristika stavby Jedna se o rekonstrukci a obnovu stavajici pasaze Vesmir, kterou tvofi priichod pres
dva bytové domy, tato pasaz umoznuije priichod z ulice Nadrazni na ulici TyrSova.

Zamérem stavebnika je rekonstrukce stavajiciho objektu, resp. pasaze. V ramci
rekonstrukce se nebude ménit dispozi¢ni feSeni, jedinou zménou z hlediska provozu
paséze bude jeji uzavfeni u vstupu na obou stranach tak, aby v no¢nich hodinach
nedochazelo ke kumulaci nezadoucich skupin obyvatel a vandalll ve vnitfnich
prostorach pasaze.

Datum 17.6.2013
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a) Informace o rozsahu a stavu stavenisté
Jedna se o stavebni Upravy pasaze Vesmir na ulici Nadrazni 1265/24 a ulici TyrSova 1795/25.

V sou€asné dobé je pasaz vyuzita nékolika obchodnimi jednotkami, dale kavarnou a slouzi zarover také
jako pfistup do bytovych doml pro obyvatele bytli nad pasazi, tzn. dom0 ¢&. 24 — ul. Nadrazni a ¢&. 25 -
ul. TyrSova.

Charakteristika stavenisté

Stavba bude probihat v zastavéném Uzemi mésta Ostrava, v katastralnim uzemi Moravska Ostrava
713520.

Pasaz leZi na pozemku mezi ulicemi Nadrazni a TyrSova.

Pozemky dotéené stavbou jsou tyto:

Zafizeni stavenisté je umisténo v pfimé navaznosti na rekonstruovanou pasaz na pozemku objednatele.
- na parc.C. 718/4. V koordinani situaci, ktera je pfilohou této zpravy, jsou vyznageny hlavni funkéni
plochy zafizeni stavenisté. Zafizeni staveni§té musi byt umisténo min.6,5 m od feSeného objektu (sklad
materialu). Zafizeni stavenisté nutno koordinovat dle vyty&eni siti technické infrastruktury pfi dodrzeni
podminek jejich ochrany. Mensi plochy pro umisténi kontejner( na odpad, ¢i do¢asné umisténi materialu
budou umistény v okoli objektu.

S ohledem na dopravni feSeni v lokalité a provozni vazby v objektech, predpokladame zasobovani
z ulice TyrSova a po zpevnénych pfijezdovych komunikacich.

Zmény v dopravé, vCetné pfislusnych povoleni a osazeni dopravniho znaleni si na svoje naklady
projedné zhotovitel stavby.

Zasobovani stavby (pohyb materialu) bude probihat uvniti objektu, pomoci zebfikového vytahu do
jednotlivych podlazi leSeni (rekonstrukce svétliku)

Veskerd omezeni a pfipadné podminky pro realizaci je nutné koordinovat s dot€enymi organy a spravci
siti.

O docasném omezeni (tj. zaboru, zizeni komunikace, omezeni parkovani apod.) je nutné v pfedstihu
informovat dopravnim znacenim — zajisti zhotovitel stavby.

Potfebné zabory a dalsi pfipadna opatfeni vyplyvajici z koordinace s dotenymi organy a spravci siti,
zajisti svym jménem a na svuj Ucet zhotovitel stavby.
b) Vyznamné sité technické infrastruktury

Dopravni feSeni zlistava zachovano. Nevznikaji nové komunikace ani nové mista napojeni na stavajici
pozemni komunikace.

Stavba (dva objekty, kterymi pasaz prochazi) je v sou¢asné dobé napojena na vSechny zdroje médii
(vodovod, kanalizace, NN, sdélovaci vedeni 02, UPC, CZT, plyn).

Stavajici feSeni zasobovani vodou, energiemi a likvidace odpadnich vod zlstane beze zmény
zachovano.

Pred instalaci zafizeni stavenisté je nutno vytyCit stavajici sité technické infrastruktury — zajisti zhotovitel
stavby.
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V priibéhu provadéni stavebnich praci je nutno respektovat podminky uvedené ve vyjadreni spravcu siti,
které jsou pfiloZzeny v dokladové ¢asti (D)

c) Napojeni stavenisté na zdroje energii.

Stavba bude napojena na zdroj vody, elektfiny a odkanalizovana.

C1) Vodovod

Béhem realizace se nepfedpokladaji prace vyzadujici velké mnozstvi vody, bude proveden zhotovitelem
stavby provizorni rozvod vody pro potieby stavby. Napojeni zafizeni bude v pfipadé nutnosti provedeno
provizorné ze suterénu objektu TyrSova €.p. 1795/25

Méfeni odbéru vody bude na kazdém pfipojeni feSeno podruznymi vodoméry. Osazeni a napojeni
podruzného méfeni zajisti zhotovitel stavby. Odecet spotfeby vody a jeji Uhrada dodavatelem stavby
bude probihat dle pfedem dohodnutych podminek s investorem.

C2) Kanalizace

Pro potieby pracovnikli bude zhotovitelem stavby zajistén dostateény pocet mobilnich WC, umisténych
na ploSe zafizeni stavenisté (pfedpoklad je min. 1 burfika mobilniho WC). VeSkeré Cinnosti spojené
s Udrzbou a zajisténim provozu hygienickych zafizeni zajisti zhotovitel stavby.

C3) Elektroinstalace

Méfici odbérné zafizeni:

Zafizeni stavenisté bude napojeno ze suterénu objektu TyrSova €.p. 1795/25 pies stavenistni rozvadéc,
ktery bude napajen pfes elektromérovy rozvadé¢, dle podminek dodavatele el. energie. Vyfizeni
staveniStniho rozvadéCe a vlastni napojeni zajisti svym jménem a na sv0j Ucet zhotovitel stavby
v dostatecném predstihu pied zahajenim praci.

Prace na el. zafizeni mohou provadét pouze kvalifikovani pracovnici. Elektricka zafizeni musi spliiovat
vSechny pozadovaneé funkce a pozadavky na bezpeCnost. Uvedeni do provozu podiéha provedeni
vychozi revize dle CSN 33 2000-6-61. El.zafizeni musi odpovidat platnym pfedpisim a normam.

Veskera opatieni BOZP zajisti provadéci firma.

C4) Vytapéni

V pfipadé potieby zhotovitel stavby zajisti dodatecné vytapéni — elektrické pfimotopy.

d) Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tretich osob, véetné nutnych Gprav pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zvlastni opatreni béhem vystavby, vliv okolniho provozu

Z dlivodu provadéni stavby za trvalého provozu pasaze Vesmir je nutné, aby zhotovitel zajistil
nasleduijici:

Svolani koordina¢ni schlizky s uzivatelem objektu, stanoveni a vyjasnéni pravidel provadéni stavby
dodavatelem stavby, stanoveni a vyjasnéni poZadavku stavby.
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Dale vSeobecné je nutna:

Ochrana osob prochazejicich kolem stavby, vymezeni bezpeéného koridoru pro jejich pohyb
(zejména instalace ochrannych siti fasadniho leSeni pro zamezeni padu pfedmét)

Zamezit nadbyte¢nému obtézovani hlukem a prachem ze stavebni Cinnosti, zamezit Castému a
chaotickému pfijezdu velkych nakladnich vozidel na stavbu, zamezeni dlouhému ¢ekani pred
vjezdem na stavbu, zamezit nadbyteCnému omezeni plynulosti provozu v okoli stavby.

Provést veSkera opatfeni na leSenich — opatfeni proti padu osob a pfedmétl (ochranné sité,
plachty) — v celé délce leSeni

Oznacit vjezd a vyjezd ze stavenisté odpovidajicim pfechodnym dopravnim znaéenim:

Na ulici TyrSova bude v obou smérech osazena dopravni znacka — A22 - Jiné nebezpedi

s dodatkovou tabulkou s textem , Pozor, vyjezd ze stavby “. Ve sméru pfilehlém k objektu pred
vchodem na stavenisté resp. do pasaze z ulice Nadrazni bude umisténa dopravni znacka B28 -
Zakaz zastaveni, platici v délce 10,0 m —1j.2 parkovaci stani.

e) Usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmu

- pfed zapocetim praci na stavbé a pfed umisténim zafizeni stavenisté je nutno vytycit sité technické
infrastruktury a po dobu provadéni praci tyto sité chranit. O pfitomnosti podzemnich siti musi
zhotovitel prokazatelné informovat svoje pracovniky.

- vozidla stavby musi byt pfed vyjezdem ze stavby na pozemni komunikaci fadné ocisténa

Dopravni feSeni pfi realizaci stavby i po jejim dokonceni zistava nezménéno. Realizaci stavby muze
dojit ke kratkodobému omezeni provozu na pfilehlych pozemnich komunikacich — ulice TyrSova a ulice
Néadrazni - vjezd a vyjezd vozidel na stavbu.

f) Reseni zafizeni stavenisté véetné vyuziti novych a stavajicich objektu

VétSina praci bude probihat uvnitf pasaze, kde je taktéz mozno skladovat potiebny material. Zafizeni
stavenisté bude umisténo na plose na pozemku stavebnika parc.C. 718/4 - jedna se pfedevsim o
umisténi kontejneru na odpad a mobilni WC.

V prostoru zafizeni stavenisté budou dale umistény:

Vanové kontejnery na odpady stavby
Mobilni toaleta
Ev. skiadka na sypké materialy

Pro stavebni prace ve vy3Sich podlazich bude instalovano fasadni leSeni a Zebfikovy vytah. Instalaci je
mozno provést i po astech dle postupu praci na jednotlivych objektech. Zaroveri budou provedena
veSkera bezpec€nostni opatfeni na leSenich — opatfeni proti padu osob a pfedméti (ochranné sité,
plachty) — v celé délce leSeni.

Zhotovitel stavby vypracuje podrobny projekt postupu a organizace praci, ktery necha odsouhlasit
investorem.

Zhotovitel stavby ve spolupraci s investorem zajisti na viditelném misté umisténi informa¢niho panelu
s Udaji o investorovi, jeho zastupci, TDI, zhotoviteli stavby, projektantovi atd.
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Zhotovitel stavby zajisti provedeni dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS).
Navrzené rozméry je nutno koordinovat se stavajicimi pfimo na stavbé.

Pfi provadéni bouracich praci je nutno postupovat obezfetné, v pfipadé vyskytu nejasnosti nebo pokud
se skutecny stav odchyluje od pfedpokladaného, je tfeba kontaktovat projektanta!

Pro zaji$téni bouracich praci ve vSech podlazich musi dodavatel pouzit takovou mechanizaci, ktera
vyhovi unosnosti nosnych konstrukci!

Pii bouracich pracich je nutné vénovat zvySenou pozornost transportu a skladovani vybouraného
stavebniho materialu. Pfi bourani je tfeba zamezit shromazdovani vétSiho mnoZstvi materiadlu na
jednom misté. Pfipadné material skladovat co nejblize nosnych svislych konstrukci (stén) !

Pii vSech bouracich pracich je tfeba dodrzet pfedpisy a platnou legislativu tykajici se bezpecnosti prace
- tj. zejména 309/2006 Sb. zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
591/2006 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich!

9) Popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujici ohlaseni

V soucasné dobé& nam nejsou znamy zadna zafizeni vyZaduijici ohlaSeni. V pfipadé potfeby takového
zafizeni, které vyzaduje ohlaSeni, si jej bude vyfizovat dodavatel stavby.

h) Zvlastni pozadavky na provadéni stavby z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi
pfi praci

Pro potfeby zajisténi soc.potfeb pracovnikl je v prostoru stavenisté umisténo mobilni we. Pracovnici
budou pfijizdét na stavbu jiz upraveni do pracovnich odévu, pfipadné je mozné previékani zajistit
v prézdnych prostorach objektu.

Pfi provadéni praci musi zhotovitel stavby postupovat v souladu s platnou legislativou, dle platnych
vyhladek, nafizeni a veskerych souvisejicich CSN a EN CSN. B&hem realizace stavby musi byt
dodrzovana BOZP, vietné pouzivani vSech ochrannych prostfedkl a pomicek vSemi osobami
pohybujicimi se po stavbé.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Pfi realizaci vystavby
v dané lokalité, resp. pfi jakémkoliv zasahu do terénu, kde je zmapovan a prokazan vyskyt siti, je tfeba
provést, na zakladé jednani s pfislusnym zastupcem spravce té které sité, aktudlni vytyCeni sité
v terénu, resp.navazat spolupraci, na jejimz zakladé bude — s postupem zemnich praci — provedeno
odkryti a pfipadna prekladka, resp.zajisténi vedeni — zajisti zhotovitel.

Pfed zahajenim praci musi byt jejich poloha vytyCena a po dobu stavby toto vytyCeni zhotovitelem
chrénéno. O pfitomnosti podzemnich vedeni musi zhotovitel prokazatelné informovat svoje pracovniky.
Praci v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dohledu pfisluSného spravce — dle podminek
stanovenych spravcem sité.

Stavenisté bude opatfeno veskerym nutnym znacenim dle platné legislativy (vjezd a vyjezd ze stavby,
vymezeni povoleni ke vstupu, atd.)

Zhotovitel stavby dale zajisti:
- ostrahu stavby
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odvoz a likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou, doklady o likvidaci odpadu zhotovitel
pfeda investorovi

protipoZarni opatfeni

ochranu pohybu najemnikU vedlejSich objektl a ostatnich osob ve vymezeném prostoru

osvétleni stavby

jmenovité oznaceni jednotlivych pracovnik(i — ve spolupraci s investorem

NUTNO DODRZOVAT POZADAVKY VYHLASEK 309/2006 Sb. zajisténi dalsich podminek bezpednosti
a ochrany zdravi pii praci a 591/2006 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich A DALSICH PLATNYCH PREDPISU BOZP PLATNYCH V DOBE REALIZACE STAVBY.

Prehled zakladnich bezpeénostnich predpisu:
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Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci); obsahuje v Uvodnich ustanovenich poZadavky na pracovisté a pracovni
prostfedi (§2), pozadavky na pracovi$té a pracovni prostiedi na stavenisti (§ 3) a pozadavky na
vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni (§4)10. Z textu vyplyvaji zakladni povinnosti, pfi provozu
technickych zafizeni, obsluze a udrzbé téchto zafizeni.

Zakon €.262/2006 Sh. Zakonik prace — ¢ast pata — bezpecnost a ochrana zdravi pfiprani, hlava Il -
§103, 104, 105, 106 108 a 136; - zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dali poZzadavky BUZP v
pracovné pravnich vztazich;

Zakon €.174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace;
Zakon ¢.200/1990 Sb.o prestupcich;
Zakon €.251/2005 Sh. o inspekci prace;

Vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a tech.zafizeni

Viyhladka ¢.288/2003 Sb., kterou se stanovi prace a pracovisté pro t8hotné a kojici zeny

Vyhlaska ¢.432/2003 Sb., kterou se mj. stanovi hladeni praci s azbestem; -

Nafizeni viady ¢.101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi
Zakon ¢.379/2005 Sb. o opatfenich pfed Skodami plsobenymi tabakovymi vyrobky, alkoholem a
jinymi navykovymi latkami;

Viyhlaska €.125/1993 Sb., kterou se stanovi podminky a sazby zakonného pojisténi

Zékon €.48/1997 Sb. o vefejném zdravotnim pojisténi

Nafizeni viady ¢.201/2010 Sb., ktery se stanovi zplsob evidence, hlaseni a zaznamy o Urazu;
Nafizeni viady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci

Nafizeni vlady €.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah poskytovani osobnich ochrannych
mycich, isticich a dezinfekénich prostredkl

Nafizeni vlady €.11/2002 Sb. o vzhledu a umisténi bezp. znacek a signal;

Nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeény provoz strojd, techn. zafizeni,
pfistrojli a nafadi

Vyhlaska ¢€.50/1978 Sb. o odborné zpusobilosti v elektronice
Vyhlaska €.85/1978 Sb. o kontrolach, revizich a zkouSkach plynovych zafizeni
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Viyhlaska €.77/1965 Sh. o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojt

Nafizeni vlady €.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky;

Nafizeni viady €.591/2006 Sb. o bliz8ich minimalnich pozadavcich na BOZP;
Viyhlaska €.394/2006 Sb. o praci pfi kratkodobé expozici azbestem;

Zakon €.361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich;

Viyhlaska €.30/2001 Sb., kterou se provadi pravidla provozu na komunikacich;
Zakon ¢.133/1985 Sb. o pozarni ochrané;

Vyhlaska MV ¢.246/2001 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti a vykonu pozarniho
dozoru, pozarni prevenci, poplachové smérnice, evakuaéni smérnice apod.;

Vyhlaska MV ¢.87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpec€nosti pfi svafovani a
nahfivani Zivic
Nafizeni viady ¢.148/2006 Sb. o ochrané pfed nepfiznivymi uginky hluku a vibraci;

Viyhlaska MZDr €.432/2003 Sb.. kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii a
naleZitosti pfi praci s azbestem;

Nafizeni vlady €.21/2003 Sh., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné
prostiedky;

Zakon €.183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu;
Viyhlaska €.268/2006 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Viyhlaska €.398/2009 Sbh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpeclujicich bezbariérové
uzivani staveb

Vyhlaska ¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb;

Viyhladka €.18/1979 Sb. o tlakovych zafizenich a jejich bezpeénosti;

Viyhlaska €.19/1979 Sb. o zdvihacich zafizenich a podminek jejich bezpecnosti;
Viyhlaska €.73/2010Sb. o vyhrazenych elektrickych zafizenich

Viyhladka €.21/1979 Sb. o plynovych zafizenich a podminek jejich bezpeénosti;

Nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb. o podminkach ochrany zdravi zaméstnancu

Podminky pro ochranu zivotniho prostredi ve vystavbé

V prabéhu realizace dojde k dil¢imu zhorSeni Zivotniho prostfedi, které je nutné eliminovat potfebnymi
opatfenimi. NejvétSim dilem je zvySena prasnost a hluénost.

ZvySenou prasnost je nutno omezit skrapénim stavebnich ploch v pribéhu bourani.

Hluk ze stavebni ¢innosti

Otfesy pfi bouracich pracich a hluénost spojena se stavebnimi pracemi musi byt v limitu a v casovém
pasmu piedepsaném hygienikem v souladu s nafizenim viady ¢. 502/2000 Sb. ve znéni nafizeni viady €.
88/2004 Sb.
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PoZadované hodnoty
Podle nafizeni viady ¢. 86/2004 je nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A, Laeq, s, zplisobend
c¢innostmi spojenymi s vystavbou v dobé od 7 do 21 hodin v chranénych vnitfnich prostorech staveb dana vztahem

Laeq s = Laeq, 7+ 10 log [(429 + t:)/t1],
kde
tr je  doba trvani hluku ze stavebni ¢innosti v hodindch v obdobi 7:00 — 21:00 hod.

Laeq, 7 nejvySSi pfipustna hladin akustického tlaku A v posuzovaném misté stanovena podle §11 odst. 2 nafizeni
viady ¢. 502/2000 Sb.

Nejvy$si pfipustné hladiny po dobu vystavby v chranéném prostoru staveb, trvajici krat§i dobu nez 14 hodin (7 -
21 hod.), jsou vypocitané podle tohoto vztahu a uvedené v nasledujici tabulce .

Tabulka |

Nejvy$si pfipustné hladiny akustického tlaku pfi dobé Cinnosti krat8i neZ 14 hodin (uvnitf)
Cas [hod] 1 2 4 6 8 10 12
Laeq, s [dB] 66 63 60 58 57 56 56

Trvaji-li prace po celou dobu, po kterou je vyjimka pro stavebni prace pfipustnd, tj. od 7:00 do 21:00 hod., je
nejvys$i pfipustna hladina v obytnych mistnostech ¢i hotelovych pokojich Laeq, s = 55 dB.

Podle nafizeni viady ¢. 86/2004 je nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A, Laeq, s, zplisobend
¢innostmi spojenymi s vystavbou v dobé od 7 do 21 hodin déna vztahem v chréanéném venkovnim prostoru

Laeq, s = Laeq, 7+ 10 log [(126 + t1)/t1],
kde
tr je  doba trvani hluku ze stavebni Cinnosti v hodindch v obdobi 7:00 — 21:00 hod.
Laeg 7 nejvysSi pfipustnd hladina akustického tlaku A v posuzovaném misté stanovena podle §12 odst. 2
nafizeni viady ¢. 502/2000 Sb.

Trva-li stavebni ¢innost po celou dobu, po kterou Ize uplatnit vyjimku, . od 7:00 do 21:00 hod., je nejvy$si
pfipustna hladina v chrdnéném venkovnim prostoru ostatnich staveb Laeq s = 60 dB. Pro krat$i dobu trvani praci
jsou nejvysSi pfipustné hladiny po dobu vystavby v chranéném venkovnim prostoru ostatnich staveb a chréanénych
ostatnich venkovnich prostorech ve smyslu pfilohy ¢. 6 k nafizeni viady ¢. 502/2000 Sb'., vypocitané podle
uvedeného vztahu, v nasledujici tabulce Il.

Tabulka Il
Nejvy$si pfipustné hladiny akustického tlaku pfi dobé Cinnosti kratsi neZ 14 hodin (vné)
Cas [hod] 1 2 4 6 8 10 12
Lheq, s [dB 71 68 65 63 62 61 61

tj. v mistech, kde jsou nejvyssi pfipustné hladiny odvozovany od zékladni hladiny Laeq 7= 50 dB

Hlavni stavebni stroje, mechanismy a zafizeni

Vzhledem k povaze a umisténi stavby je nutné vyuzivat zafizeni s minimalni hlu¢nosti, v pfipadé pouziti
téZkych mechanismu je nutné zkratit Casovy usek vyuZiti tohoto zafizeni na minimaini Casovy usek.

Stroje a zafizeni, jejichz pouZiti se pfi provadéni stavby pfedpoklada
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- zebfikovy vytah
- fasadni leSeni a ochranné leSeni stiedni konstrukce — soucasti dodavky musi byt ochranné sité,
plachty, atd.

- elektrické bouraci kladivo

- pneumatickd sbijecka, kompresor

- autojefab
- shozy pro stavebni odpad

- nakladni automobily (dovoz materialu, odvoz suti)

Nékladni automobily budou pfed vyjezdem na komunikaci ocistény. Za Cistotu pfijezdové komunikace
zodpovida zhotovitel stavby.

Denni uklid stavenisté a jeho okoli provadi zhotovitel stavby !!.

Likvidace odpadu
Stavebni odpad bude ukladan do pfipravenych kontejnerd, které budou pravidelné vyvazeny.

Postup a zpusob likvidace odpadniho materidlu musi byt provadén dle veSkerych platnych predpisd,
vCetné pfipadu zjisténi nebezpecnych latek. V ramci pfedani a prevzeti dila zhotovitel doloZi zpisob
likvidace a ulozeni odpadu pfislusnym protokolem.

Stavebni odpad vznikly sanacnimi pracemi
Dle vyhlasky MZP 381/2001 Sb. Katalog odpadi

. Néazev druhu Mnozstvi 5 I
kat.€.odpad | Kat. odpadu It Zpusob likvidace
Keramické vyrobky e e
17 0103 (0] (obKlady, diazba) 1 UloZeni na fizené skladce
17 02 02 (0] Sklo 2,7 Predani k recyklaci
(okenni tabule) '
Kovy Y .
17 04 02 (0] (hlinik) 3,5 Predani k recyklaci
17 04 05 Koyy 1 Predani k recyklaci
Ocel, Zelezo
Jiné stavebni a
17 09 04 demolvlcnl, odpady 1 UloZeni na fizené skladce
(Skvara)
(dfevo)
170101 Beton 3 UloZeni na fizené skladce
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V pfipadé zjisténi jakychkoliv Skodlivych materiald musi byt postupovano dle platnych predpist a
nafizeni (okamzité ohlaSeni zjisténi této skuteCnosti pfislusSnému organu st.spravy, provedeni
pozadovanych opatfeni atd.)

V pfipadé zjiSténi pfitomnosti prvk( a vyrobki z osinkocementu se musi postupovat dle pfesného
technologického postupu, navrzeného dodavatelem stavby a odsouhlaseném dotéenym organem statni
spravy — s védomim, Ze tyto prace budou probihat za provozu stavajiciho objektu:

v pfipadé nutnosti likvidace osinkocementovych prvkd musi zhotovitel stavby postupovat
nasledovné:

odstranit osinkocementové materialy odbornou firmou pfed zahajenim vlastnich oprav a
rekonstrukénich praci

veSkeré demontazni prace a likvidace musi byt provedena tak, aby nedoSlo ke kontaminaci
okolniho prostfedi osinkocementovym prachem.

v souladu s predpisem TRGS 519( Némecko)

zakonem €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdu$i a jeho provadécimi vyhlaskami €. 356/2002, ktera
stanovuje nejvyssi pripustné limity azbestu v ovzdusi

v souladu se zakonem 356/2003 Sb. o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a jeho
provadéci vyhlaskou ¢&. 284/2006 Sb.

v souladu s Nafizenim vlady ¢. 178/2001 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci a nasledné Nafizenim vlady &. 523/2002 Sb., kterym se méni toto nafizeni

Dle zakona €. 258/2000 Sb. v platném znéni, o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakonu

Dle Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani
praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickymi expoziénich testl a naleZitosti hlaseni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

V souladu s vyhlaSkou 6/2003 Sb., ktera stanovi biologické limity chemickych, fyzikélnich a
biologickych ukazatelt pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb, dale v souladu
se zakonem o odpadech €. 185/2001 Sbh.

v souladu se zakonikem prace ¢. 262/2006

v souladu s Metodickym pokynem odboru MZP k nakladani s odpady ze stavebni vyroby a s odpady
z rekonstrukci a odstrariovani staveb / ¢l. 6 /

povinnosti zhotovitele stavby, resp. firmy stavbu provadéjici je - minimainé 30 dnl pfed zahajenim
praci ohlasit na oddéleni hygieny prace Krajské hygienické stanice Ostrava skuteCnost, ze bude
manipulovano s materialy obsahujicimi azbest

vramci hlaseni zhotovitel stavby uvede, jakym zpUsobem budou prace provadény a jak bude
zajiSténa ochrana pracovniku a uZzivateld objektu tak, aby nebyli exponovani, resp. se nenachazeli
v prostfedi, kde by byl pfekro€en hygienicky limit koncentrace azbestovych vlaken ve vzduchu — dle
odsouhlaseného hladeni bude zhotovitelem stavby b&hem provadéni praci postupovano

hlaSeni musi obsahovat: navrh vytvofeni kontrolovaného pasma sanace a feSeni odvétrani pasma
sanace, navrh zplUsobu Setmé manipulace, vihéeni, pfipadné fixace specialni tekutinou, néavrh
zplsobu dopravy z mista demolice,

zpUsob vytvofeni kontrolovaného pasma sanace, zplisob odvétrani pasma sanace

nebezpecny odpad s obsahem azbestu musi byt transportovan a uskladnén na specializovanou
skladku, firmou, ktera ma k tomuto Uéelu potfebna opravnéni

po ukonéeni demontaze nebezpeénych materiali musi byt provedeno vy¢isténi vzduchu ve
vSech prostorech, ve kterych bylo odstranéni provedeno. PO vyéisténi vzduchu nesmi
hodnota pro respirabilni azbestova vlakna piekraovat povoleny limit.

za dozor nad dodrzovanim vSech pfedepsanych opatfeni je zodpovédny stavebni dohled
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Ochrana zelené

V8echny stromy v prostoru stavby budou opatfeny dfevénym bednénim proti poSkozeni kmene stromu.
V okoli téchto strom( budou prace probihat opatrné se snahou zamezit moznému poskozeni.

Po ukonCeni stavby budou provedeny zemni a zahradnické prace, které navrati travniky do ptvodniho
stavu.

i Orientacni Ihity vystavby a prehled rozhodujicich dil¢ich termint

Zahajeni doby pInéni: cca ¢ervenec 2013
Ukonceni doby pinéni: cca 2 mésice od zahajeni stavby

V ramci vybérového Fizeni Ggastnik VR vypracuje podrobny harmonogram praci, ktery musi zohledfiovat
také nasledujici body:

koordinace ¢innosti, véetné uvedeni vech dil¢ich termind potfebnych pro koordinaci vystavby
stanoveni presného harmonogramu praci na jednotlivych objektech s dlrazem na bezpecénost
uzivatell objektd, jejich minimalniho omezeni a minimalniho omezeni funkéniho vyuZiti bytd
specifikace nasazeni pracovnik(, stroji a zafizeni (IhGty pro montaZze a demontaze jedn.Casti,
manipulace s materialem), koordinace vyuziti fasadniho leSeni — optimalizace a zkraceni Ihity
nasazeni apod.

UPOZORNENI:

PRED ZAHAJENIM PRACi JE ZHOTOVITEL POVINEN VYPRACOVAT PODROBNY PROJEKT
POSTUPU A ORGANIZACE PRACI A TAKOVY NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM.

PRI PROVADENI PRACI MUS| ZHOTOVITEL STAVBY POSTUPOVAT V SOULADU S PLATNOU
LEGISLATIVOU, DLE PLATNYCH VYHLASEK, NARIZENI A VESKERYCH SOUVISEJICICH CSN A
EN CSN.

VESKERE PRACE MUSI ZHOTOVITEL STAVBY PROVADET V SOULADU S OBDRZENYMI
STANOVISKY DOTCENYCH ORGANU STATNi SPRAVY A SPRAVCU SiTi A DLE POZADAVKU
INVESTORA

ZARIZENI STAVENISTE BUDE UMISTENO NA POZEMCICH INVESTORA. PRIPADNE ZABORY S|
PROJEDNA ZHOTOVITEL NA SVE NAKLADY.

VYJIMKY A ZMENY VDOPRAVE PRO POTREBY PRISTUPU VOZIDEL STAVBY SI ZAJISTUJE
ZHOTOVITEL STAVBY NA SVE NAKLADY.

V Ostravé dne 17.6.2013 Zpracoval: Ing. arch. Vaclav Pochyly
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