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3.7.1

Zarizeni silnoproudé elektroinstalace v €. bleskosvodu
Pfedmétem projektové dokumentace pro provedeni stavby je névrh elektroinstalace v pasazi Vesmir,

Moravskéa Ostrava.

a) Spole €na ustanoveni

Projektant predpoklada, ze ucastnik vybérového fizeni je odborné zpusobild firma a proto
odpovédnosti U¢astnika vybérového Fizeni je, aby pfesné stanovil rozsah svych praci prostfednictvim
prozkoumani a prodiskutovani veSkeré dokumentace, v€etné navaznosti na stavbu, ostatni femesla,
harmonogram vystavby a &asové rozdéleni stavby na samostatné feSené c¢asti s prislusnymi
stranami. Zadné naroky na zakladé chybéjici znalosti nebudou uznany.

Rozumi se, ze realiza¢ni dokumentace neni nutné kompletni v kazdém detailu a zhotovitel bude
nucen ucinit odhady ohledné praci. Jestlize v pribéhu vybérového fizeni a vystavby se ukazou tyto
odhady nespravnymi, nebo bude potfeba pozménit, pajde to na plnou zodpovédnost zhotovitele, ne
projektanta nebo objednatele.

Nabidka bude pIné respektovat materialovy a technicky standard materialu a technické Grovné
zadavatele a uzivatele objektl. V ramci nabidky musi byt garantovana kompatibilita nabizenych
zafizeni s jiz provozovanym zafizenim zadavatele a uzivatele objektu, ktera jsou jiz ve funkci na
jinych mistech.

Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl
pfipravit Uplnou nabidku a je plnou zhotovitelovou zodpovédnosti ucinit potfebné dotazy, jak to pro
tento UCel povazuje za nutné.

Je povinnosti zhotovitele opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl predlozit pevnou
definitivni cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle pozadavk( objednatele.

V pfipadé, ze zhotovitel chce specifikovat jakékoliv dopliujici polozky obsazené v cenové nabidce, je
nutné je k této cenové nabidce pfilozit. Ty cenové nabidky, které budou postradat dodatec¢né
specifikace, budou pokladany za pIné porozuméné pozadavkim objednatele, bez jakéhokoliv
dodatku.

Zavazek zhotovitele je vybudovat dilo kompletni ve vSech detailech, i kdyby projektova dokumentace
pfipadné cokoliv opomenula. V pfipadé, Ze dle minéni nabizejiciho je tomu tak, musi toto uvést pfi
podani nabidky. Jestlize tak neucini, pfedpoklada se, Ze zahrnul vSe nutné pro vybudovani dila.
Projektant na zakladé povéreni objednatelem bude mit svrchovanou pravomoc pfi feSeni vSech
zalezitosti a pfipadnych neshod tykajicich se kvality materialu.

Projektant zd Graziuje, Ze projektova dokumentace je jeden celek sloze ny z
textové é€asti, vykazu vym ér a vykresoveé ¢€asti a jako celek je jen jednou _ €asti
projektu stavby. V nabidce musi byt zahrnuta realiz _ace dila dle tohoto celku,
vE€etn é koordinace provad éni dila s ostatnimi profesemi.
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b) Zakladni technické udaje
Rozvodné soustava: 3NPE, stf., 50Hz, TN-C-S
Provozni napéti: 400/230V
Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:
Zakladni ochrana: - zabranou, krytim a izolaci
Ochrana pfi poruse: - automatickym odpojenim od zdroje v siti TN
Doplrikovéa ochrana: - proudovym chraniéem
Stupen dodavky elektrické energie (CSN 34 1610): 3

Vnéjsi vlivy

V objektu jsou vnéjsi vlivy jednoznaéné a dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou povaZovany za normalni, tudiz
dle CSN 33 2000-5-51 ed.3, narodni pfilohy NA 512.2.5 neni nutné zpracovavat protokol o uréeni vnéjsich
vlivi. Dle CSN 33 2000-5-51 ed.3, narodni pfilohy NA 512.2.5 vnéji vlivy (nebo jeji asti) neni nutno
uréovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznacné technickou normou nebo jinym
predpisem.

C) Energeticka bilance

Pasaz Vesmir

Osvétleni - 4,14 kW
Pohon vrat - 1,50 kW
Celkem Pi 5,64 kW
Pp = 5,01 kW
Ip=771A

d) Zpusob m éfeni spot feby el. energie

Nova elektroinstalace osvétleni bude napojena do stavajiciho rozvadéée RVO, ktery je napojen na
stavajici faktura¢ni méreni.

Nova elektroinstalace pohonu vrat bude napojena do stavajicich rozvddéci RD obytnych domd, ktery je
napojen na stivajici fakturaéni méfeni.

ZpUsob méreni spotfeby el. energie neni soudasti této PD.

e) Predpokladana ro €ni spot feba

Pasaz Vesmir
Predpokladana ro¢ni spotfeba: 12,8 MWh

Technické FeSeni
f) Popis napajeni

Elektroinstalace umélého a nouzového osvétleni pasdze Vesmir bude napojena ze stavajiciho rozvadéce
RVO, umisténého v prostoru vstupu domu na ul. Nadrazni €. p. 1265/24.
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Elektroinstalace pohonu vrat bude napojena ze stavajicich rozvadéct RD, umisténych v prostoru bytovych
dom( na ul. Nadrazni €. p. 1265/24 a TyrSova 1795/25.

s)] Rozvad éce

Elektroinstalace umeélého a nouzového osvétleni pasdze Vesmir bude napojena ze stavajiciho rozvadéce
RVO. Rozvadé¢ RVO je stavajici a je v majetku OK a.s., v RVO jsou instalovany stavajici jistice na které
je napojeno stavajici osvétleni pasaze Vesmir. Po demontazi stavajiciho osvétleni budou vyuzity stavajici
jisti¢e v RVO k napojeni novych okruhl osvétleni pasdze Vesmir. Zpusob spindni osvétleni zlstane
stavajici dle pozadavku OK a.s.

Rozvadéce RD v jednotlivych bytovdch domech jsou stavajicich, do RD bude instalovan novy jisti€ k
napojeni a odjiSténi pohonu vrat.

h) Osv étleni

Umélé osvétleni je navrzeno ve smyslu CSN EN 12665, 12464-1 a souvisejicich norem, pfevazné LED
svitidly. Svitidla typu downlight budou zapu$téna v podhledu SDK, LED pasy budou uchyceny z boku na
SDK konstrukci a budou napojeny do krabice instalovanych v SDK. Plastika v pasazi bude nasvétlena
Predpoklada se, ze ovladani osvétleni zUstane stavajici a feSeno dle podminek OK, a.s., osvétleni bude
napojeno z rozvadéce RVO.

Pod omitkou (mimo vedeni v podhledech ¢i liStach a dutinach) budou kabely tazeny vzdy v instalaénich
z6néach dle CSN 33 2130 Z2. Svételné obvody budou taZzeny v zénach ZV-h a ZS-d.

Elektroinstalace bude provedena dle norem CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.2, CSN 33
2000-5-52 a s nimi souvisejici.

Rozvod osvétleni, v€etné rozvodu jeho ovlddani je proveden celoplastovymi kabely CYKY-J 3x1,5 se
samozhasivou izolaci.

Nouzové osv_étleni

Systém nouzového osvétleni byl navrzen v souladu s CSN EN 1838, CSN EN 50171, CSN EN 50172 a
ostatnich platnych norem. PFi vypadku hlavni sité jsou nouzova svitidla napajena z bezudrzbovych
akumulatorovych baterii s minimalni dobou autonomniho provozu 1 hod.

Nouzové osvétleni Unikovych cest a protipanické osvétleni bude navrzeno samostatnymi svitidly s
vlastnim zdrojem - akumulatorem a piktogramem. Nad vychody a pfi zméné sméru unikové trasy budou
umisténa svitidla nouzového Unikového osvétleni s vlastnim akumulatorem a s vyzna¢enim sméru Gniku
bud piktogramem svitidla, nebo reflexni znackou pod svitidlem. K osvétleni dnikovych vychodi a
vyznaéeni smérd Gniku (svitidla N2) budou napojena na okruhy osvétleni jednotlivych prostor. Unikova
trasa bude nasvétlena nouzovymi svitidly N1.

VSechna svitidla nouzového osvétleni budou pro autonomni €innost po dobu 1h a budou vybavena
autotestem.

i) Zasuvkové obvody

V prostoru pasaze Vesmir nejsou provedeny zasuvkoveé rozvody.

)] Ptipojeni ostatnich el. spot Febiéa

Rozvody budou uréeny pro pfipojeni technickych zafizeni stavby, které vyuzivaji el. energii pro
pfevod na mechanickou nebo tepelnou energii, tj. pro pohon vrat vstupll do pasaze Vesmir.
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Budou napojeny pohony vrat umisténé ve vstupech do pasaze Vesmir. Pohony vrat budou napojeny
kabely CYKY-J 5x2.5 z pfisluSného rozvadéce RD. ZplUsob ovladani vrat neni soucasti tohoto
projektu, zplsob ovladani vrat bude soucasti dodavky vrat. Pfedpoklada se napojeni pohonu vrat
volnym pfivodem pfes krabici v podhledu SDK.

k) Ochrana proti p fepéti

Ochrana proti prepéti vzhledem k charakteru napojovanych zafizeni neni souéasti tohoto projektu.

) Kabelové rozvody

V pasazi Vesmir se pfedpokladé s ulozenim kabell pod omitkou.

m) Uzemn éni a bleskosvod

Uzemnéni a bleskosvod neni sou¢ésti tohoto projektu.

n) Vychozi Gdaje

1) Stavebni vykresy pfislusné ¢asti, zpracovatel MS architektura &design s.r.o - 03/2013
2) Koordinaéni jednani

3) Pozadavky investora

4) Platné normy a materialové katalogy

3.8.1 Slaboprouda za Fizeni
Predmétem projektové dokumentace pro stavebni povoleni je feSeni Upravy domécich telefonl v prostoru

paséaze Vesmir.

3.8.1.1 Domaci telefony

a) VSeobecn é - G¢el a pouziti
Stavajici systém domécich telefont bude rozSifen o elektrické vratné. Novy elektricti vratni budou
umistény pred vstupy do pasaze, tak aby pfi uzavieni pasaze bylo mozné komunikovat s najemniky domu.
Kabelaz SYKFY 20x2x0,8 bude napojena mezi stavajicim a novym el. vratnym.

Predpoklada se ulozeni kabelaze v PVC trubce a pod omitkou.

Bezpe énost a ochrana zdravi
Zajist éni bezpe €nosti prace p Fivystavb é

Veskeré cinnosti, provddéné zhotovitelem stavebné montdZnich praci a praci souvisejicich, budou
vykonavany v souladu s:

- vyhlaskou €. 48/1982 Sh. ve znéni pozdéjSich predpist, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni

- vyhlaSkou €. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Stavebni Upravy pasaze VESMIR Moravska Ostrava
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- platnymi technickymi normami, zejména CSN EN 50 110-1 a vSemi souvisejicimi normami.

El. zafizeni musi splfiovat poZadavky stanovené CSN 33 2000-4-41 ed.2 a vemi souvisejicimi normami.
Vedouci montézni skupiny musi mit kvalifikaci nejméné dle 88 VyhlaSky 50/1978Sb. Pfi praci je nutné
pouZzivat pfedepsané ochranné a pracovni pomucky.

Provoz a UdrZba za Fizeni

Obsluha a préace na elektrickém zafizeni musi byt provadéna dle CSN EN 50110-1 a dle pokyn( vyrobce.
Na el. zafizeni musi byt provedena vychozi revize ve smyslu CSN 33 1500 a provadéci smérnice
CSN 332000-6-61. Jsou-li vysledky revize pfiznivé, uvede se zafizeni do provozu a stanovi se provozni
podminky. O revizi musi byt vystaven protokol.

Vychozi revizi zajisti dodavatel, dalSi revize provozovatel ve Ihitach stanovenych reviznim technikem.
Protipozarni opat feni

Protipozarni zabezpeceni stavby musi odpovidat Zakonu €. 67/2001 Sb. o poZarni ochrané ve znéni
pozdéjSich pfedpisu. PFi veSkerych €innostech provadénych zhotovitelem stavebné montdznich praci a
praci souvisejicich budou respektovany podminky stanovené zakonem ¢.91/1995Sh., o pozZarni ochrané,
ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlaskou €. 246/2001 Sh. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vykonu statniho poZarniho dozoru (vyhldSka o pozarni prevenci). Pracovnikim na stavbé bude povoleno
koureni jen na vyhrazenych mistech. Dodrzeni tohoto pfikazu bude bezpodmineéné a pod pokutou.
Ochrana zivotniho a pracovniho prost  fedi

VesSkeré cinnosti provadéné zhotovitelem stavebné montadZnich praci a praci souvisejicich budou
vykonavany pfi dodrZzeni podminek a poZadavkl stanovenych zejména nasledujicimi zakony
a vyhlaskami:

Zakon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédeélského padniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpist

Zéakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon €. 289/1995 Sb. o lesich, ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a zméné nékterych zdkont (vodni zakon)

Zéakon ¢&. 86/2002 Sh. o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakon( (zdkon o ochrané ovzdusi),
ve znéni pozdéjSich pfedpisu

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond

VyhlaSka €.383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady.

V prubéhu stavebnich a montdznich praci budou provedena takova opatfeni, aby nedoSlo k poruSeni
zakona o odpadech €. 185/2001 Sb z 15.5.2002.

Stavebni odpad bude odvazen na fizenou skladku a budou pofizeny doklady o uloZeni odpadd.

Vytfidény odpad pochézejici ze stavebné montaZzni cinnosti bude shromaZzdovan podle druhd
v kontejnerech, sudech, zvlaStnich nadobach a obalech tak, aby bylo zabranéno jeho miseni nebo Gniku
do okolniho prostoru. Odpady, které jsou klasifikovany jako odpady nebezpecéné, budou shromazdovany
oddélené podle druht vcetné oznaceni nebezpecnych odpadd identifikaCnim listem. Na zpevnénych
plochdch k tomu uréenych budou odpady shromazdovany pouze po nevyhnutnou dobu do predani
odpadu jinému subjektu k vyuZziti nebo zneSkodnéni na zakladé smlouvy uzaviené mezi plvodcem
odpadu a odbératelem nebo zneSkodnovatelem.

Seznam moznych subjektd provadéjicich likvidaci odpadu bude uveden v pfiloze Zadosti o "souhlas
k nakladani a prepravé nebezpeénych odpadl”, ktery si vyzada zastupce dodavatele stavby u referatu
Zivotniho prostfedi pfisluSného méstského Gradu.
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Zasady organizace vystavby

PFi vystavbé bude pouzito mobilnich zafizeni s dilenskou vybavenosti. Pfijezd na stavenisté a rozvoz
materidlu je mozno provadét béznou kolovou dopravou. Pro dovoz materidlu se vyuZije stavajicich
mistnich komunikaci.

Zemni prace budou provadény podle mistnich pomeérd (dostupnost) bud strojné nebo ru¢né, v ochrannych
pasmech dotCenych podzemnich siti vyhradné ruéné. Pfebyte¢nd zemina bude odvezena na mistné
prislusnou skladku na podkladé smlouvy mezi zhotovitelem zemnich praci a provozovatelem skladky.

PFi stavbé je nutno dodrzovat technologické montazni postupy a veSkeré vykopy fadné zabezpedit a
oznadit (osvétleni, vystrazné barvy a folie, lavky, zabradli, zatarasy apod.). Césti pozemk(, které budou
dotéeny montaznimi a zemnimi pracemi, budou uvedeny do plvodniho stavu, tzn. zelené plochy budou
zatravnény, v misté vykopl bude poloZena dfive sejmuté ornice. Pfed konecnou Upravou budou zasypy
vykopovych ryh zhutnény.

Pred zahajenim vykopovych praci je nutno vyty¢it vSechny znamé podzemni inzenyrské sité.

Pfed zasypem kabelové ryhy vyzve dodavatel stavby spravce nebo majitele dotéenych siti ke kontrole
provedeni kfizeni nebo soubéhu. JiZ realizované inZenyrské sité musi byt chranény proti mechanickému
posSkozeni. PFi kfizeni a soub&hu s ostatnimi podzemnimi inZzenyrskymi sitémi budou dodrzeny ustanoveni

norem CSN 33 2000-5-52 a CSN 73 6005.

PFi praci na elektrotechnickych zafizenich je nutné dodrzovat pozadavky CSN fady 33 2000-4 a
souvisejicich pfedpisti a CSN. Pracovnici montaZnich &et musi byt prokazateln& proskoleni z pfislusnych
predpist a norem CSN. Pracovidté musi byt pFislusné vymezeno a opatfeno vystrahami véetné vyznageni
anikové cesty. Pfed uvedenim do provozu musi byt provedena na el. zafizeni vychozi revize dle CSN 33
2000-6.

El. zafizeni musi byt po dobu svého provozu podrobovano pravidelnym pfedepsanym revizim. Zprava o
vysledku revize je pro provozovatele zavazna. Provozovatel musi zajistit odstranéni zavad nebo provést
prozatimni bezpeénostni opatfeni ve stanovené Ihaté. NemuzZe-li zavady bezprostfedné ohroZujici zdravi
odstranit, musi pFislusné zafizeni odpojit.

Stavebni Upravy pasaze VESMIR Moravska Ostrava



