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3.7.1  Zařízení silnoproudé elektroinstalace v č. bleskosvodu 
Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je návrh elektroinstalace v pasáži Vesmír, 

Moravská Ostrava. 

 

a) Společná ustanovení 

 
Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá firma a proto 
odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah svých prací prostřednictvím 
prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, 
harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými 
stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány. 
Rozumí se, že realizační dokumentace není nutně kompletní v každém detailu a zhotovitel bude 
nucen učinit odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu výběrového řízení a výstavby se ukážou tyto 
odhady nesprávnými, nebo bude potřeba pozměnit, půjde to na plnou zodpovědnost zhotovitele, ne 
projektanta nebo objednatele. 
Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně 
zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených 
zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na 
jiných místech. 
Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl 
připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro 
tento účel považuje za nutné. 
Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou 
definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.  
V případě, že zhotovitel chce specifikovat jakékoliv doplňující položky obsažené v cenové nabídce, je 
nutné je k této cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné 
specifikace, budou pokládány za plně porozuměné požadavkům objednatele, bez jakéhokoliv 
dodatku.  
Závazek zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech detailech, i kdyby projektová dokumentace 
případně cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při 
podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla. 
Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech 
záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.  
Projektant zd ůrazňuje, že projektová dokumentace je jeden celek slože ný z 
textové části, výkazu vým ěr a výkresové části a jako celek je jen jednou částí 
projektu stavby. V nabídce musí být zahrnuta realiz ace díla dle tohoto celku, 
včetně koordinace provád ění díla s ostatními profesemi. 
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b) Základní technické údaje 

Rozvodná soustava:   3NPE, stř., 50Hz, TN-C-S 

Provozní napětí:    400/230V 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:  

Základní ochrana:  - zábranou, krytím a izolací 

Ochrana při poruše:   - automatickým odpojením od zdroje v síti TN 

 Doplňková ochrana: - proudovým chráničem 

Stupeň dodávky elektrické energie (ČSN 34 1610):  3 

 

Vnější vlivy 

V objektu jsou vnější vlivy jednoznačné a dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou považovány za normální, tudíž 

dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, národní přílohy NA 512.2.5 není nutné zpracovávat protokol o určení vnějších 

vlivů. Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, národní přílohy NA 512.2.5 vnější vlivy (nebo její části) není nutno 

určovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou nebo jiným 

předpisem. 

 

c) Energetická bilance 

Pasáž Vesmír 
Osvětlení                                           -               4,14 kW 

Pohon vrat                                         -               1,50 kW 

----------------------------------------------------------------------------- 

Celkem Pi           5,64 kW 

 

Pp = 5,01 kW 

Ip = 7,71 A 

 

d) Způsob m ěření spot řeby el. energie 

Nová elektroinstalace osvětlení bude napojena do stávajícího rozváděče RVO, který je napojen na 

stávající fakturační měření.  

Nová elektroinstalace pohonu vrat bude napojena do stávajících rozváděčů RD obytných domů, který je 

napojen na stávající fakturační měření.  

Způsob měření spotřeby el. energie není součástí této PD. 

 

e) Předpokládaná ro ční spot řeba 

Pasáž Vesmír 
Předpokládaná roční spotřeba:   12,8 MWh 

 

Technické řešení 

f) Popis napájení 

Elektroinstalace umělého a nouzového osvětlení pasáže Vesmír bude napojena ze stávajícího rozváděče 

RVO, umístěného v prostoru vstupu domu na ul. Nádražní č. p. 1265/24. 
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Elektroinstalace pohonu vrat bude napojena ze stávajících rozváděčů RD, umístěných v prostoru bytových 

domů na ul. Nádražní č. p. 1265/24 a Tyršova 1795/25. 

 

g) Rozvád ěče 

Elektroinstalace umělého a nouzového osvětlení pasáže Vesmír bude napojena ze stávajícího rozváděče 

RVO. Rozváděč RVO je stávající a je v majetku OK a.s., v RVO jsou instalovány stávající jističe na které 

je napojeno stávající osvětlení pasáže Vesmír. Po demontáži stávajícího osvětlení budou využity stávající 

jističe v RVO k napojení nových okruhů osvětlení pasáže Vesmír. Způsob spínání osvětlení zůstane 

stávající dle požadavků OK a.s. 

Rozváděče RD v jednotlivých bytovách domech jsou stávajících, do RD bude instalován nový jistič k 

napojení a odjištění pohonu vrat. 

 

h) Osv ětlení 

Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu ČSN EN 12665, 12464-1 a souvisejících norem, převážně LED 

svítidly. Svítidla typu downlight budou zapuštěna v podhledu SDK, LED pásy budou uchyceny z boku na 

SDK konstrukci a budou napojeny do krabice instalovaných v SDK. Plastika v pasáži bude nasvětlena  

Předpokládá se, že ovládání osvětlení zůstane stávající a řešeno dle podmínek OK, a.s., osvětlení bude 

napojeno z rozváděče RVO.  
Pod omítkou (mimo vedení v podhledech či lištách a dutinách) budou kabely taženy vždy v instalačních 

zónách dle ČSN 33 2130 Z2. Světelné obvody budou taženy v zónách ZV-h a ZS-d.  

Elektroinstalace bude provedena dle norem ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.2, ČSN 33 

2000-5-52 a s nimi související. 

Rozvod osvětlení, včetně rozvodu jeho ovládání je proveden celoplastovými kabely CYKY-J 3x1,5 se 

samozhášivou izolací.  

Nouzové osv ětlení 
Systém nouzového osvětlení byl navržen v souladu s ČSN EN 1838, ČSN EN 50171, ČSN EN 50172 a 

ostatních platných norem. Při výpadku hlavní sítě jsou nouzová svítidla napájená z bezúdržbových 

akumulátorových baterií s minimální dobou autonomního provozu 1 hod. 

Nouzové osvětlení únikových cest a protipanické osvětlení bude navrženo samostatnými svítidly s 

vlastním zdrojem - akumulátorem a piktogramem. Nad východy a při změně směru únikové trasy budou 

umístěna svítidla nouzového únikového osvětlení s vlastním akumulátorem a s vyznačením směru úniku 

buď piktogramem svítidla, nebo reflexní značkou pod svítidlem. K osvětlení únikových východů a 

vyznačení směrů úniku (svítidla N2) budou napojena na okruhy osvětlení jednotlivých prostor. Úniková 

trasa bude nasvětlena nouzovými svítidly N1. 

Všechna svítidla nouzového osvětlení budou pro autonomní činnost po dobu 1h a budou vybavena 

autotestem. 

 

i) Zásuvkové obvody 

V prostoru pasáže Vesmír nejsou provedeny zásuvkové rozvody. 

j) Připojení ostatních el. spot řebičů 

Rozvody budou určeny pro připojení technických zařízení stavby, které využívají el. energii pro 
převod na mechanickou nebo tepelnou energii, tj. pro pohon vrat vstupů do pasáže Vesmír.  
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Budou napojeny pohony vrat umístěné ve vstupech do pasáže Vesmír. Pohony vrat budou napojeny 
kabely CYKY-J 5x2.5 z příslušného rozváděče RD. Způsob ovládání vrat není součásti tohoto 
projektu, způsob ovládání vrat bude součásti dodávky vrat. Předpokládá se napojení pohonu vrat 
volným přívodem přes krabici v podhledu SDK.  

k) Ochrana proti p řepětí 

Ochrana proti přepětí vzhledem k charakteru napojovaných zařízení není součástí tohoto projektu. 
 

l) Kabelové rozvody 

V pasáži Vesmír se předpokládá s uložením kabelů pod omítkou.  
 

m) Uzemn ění a bleskosvod 

Uzemnění a bleskosvod není součástí tohoto projektu. 

n) Výchozí údaje 

1) Stavební výkresy příslušné části, zpracovatel MS architektura &design s.r.o - 03/2013 

2) Koordinační jednání  

3) Požadavky investora 

4) Platné normy a materiálové katalogy 

 

. 

 

3.8.1 Slaboproudá za řízení 
Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení je řešení úpravy domácích telefonů v prostoru 

pasáže Vesmír. 

 

3.8.1.1 Domácí telefony 

a) Všeobecn ě - účel a použití 

Stávající systém domácích telefonů bude rozšířen o elektrické vrátné. Nový električtí vrátní budou 

umístěny před vstupy do pasáže, tak aby při uzavření pasáže bylo možné komunikovat s nájemníky domu. 

Kabeláž SYKFY 20x2x0,8 bude napojena mezi stávajícím a novým el. vrátným.  

Předpokládá se uložení kabeláže v PVC trubce a pod omítkou. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

Zajišt ění bezpečnosti práce p ři výstavb ě 

Veškeré činnosti, prováděné zhotovitelem stavebně montážních prací a prací souvisejících, budou 

vykonávány v souladu s:  

- vyhláškou č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 

- vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
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- platnými technickými normami, zejména ČSN EN 50 110-1 a všemi souvisejícími normami. 

El. zařízení  musí splňovat požadavky stanovené ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a všemi souvisejícími normami. 

Vedoucí montážní skupiny musí mít kvalifikaci nejméně dle §8 Vyhlášky 50/1978Sb. Při práci je nutné 

používat předepsané ochranné a pracovní pomůcky. 

Provoz a údržba za řízení   

Obsluha a práce na elektrickém zařízení musí být prováděna dle ČSN EN 50110-1 a dle pokynů výrobce. 

Na el. zařízení musí být provedena výchozí revize ve smyslu ČSN 33 1500 a prováděcí směrnice        

ČSN 332000-6-61. Jsou-li výsledky revize příznivé, uvede se zařízení do provozu a stanoví se provozní 

podmínky. O revizi musí být vystaven protokol. 

Výchozí revizi zajistí dodavatel, další revize provozovatel ve lhůtách stanovených revizním technikem. 

Protipožární opat ření 

Protipožární zabezpečení stavby musí odpovídat Zákonu č. 67/2001 Sb. o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů. Při veškerých činnostech prováděných zhotovitelem stavebně montážních prací a 

prací souvisejících budou respektovány podmínky stanovené zákonem č.91/1995Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Pracovníkům na stavbě bude povoleno 

kouření jen na vyhrazených místech. Dodržení tohoto příkazu bude bezpodmínečné a pod pokutou. 

Ochrana životního a pracovního prost ředí  

Veškeré činnosti prováděné zhotovitelem stavebně montážních prací a prací souvisejících budou 

vykonávány při dodržení podmínek a požadavků stanovených zejména následujícími zákony 

a vyhláškami: 

Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) 

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

V průběhu stavebních a montážních prací budou provedena taková opatření, aby nedošlo k porušení 

zákona o odpadech č. 185/2001 Sb z 15.5.2002.  

Stavební odpad bude odvážen na řízenou skládku a budou pořízeny doklady o uložení odpadů. 

Vytříděný odpad pocházející ze stavebně montážní činnosti bude shromažďován podle druhů 

v kontejnerech, sudech, zvláštních nádobách a obalech tak, aby bylo zabráněno jeho mísení nebo úniku 

do okolního prostoru. Odpady, které jsou klasifikovány jako odpady nebezpečné, budou shromažďovány 

odděleně podle druhů včetně označení nebezpečných odpadů identifikačním listem. Na zpevněných 

plochách k tomu určených budou odpady shromažďovány pouze po nevyhnutnou dobu do předání 

odpadu jinému subjektu k využití nebo zneškodnění na základě smlouvy uzavřené mezi původcem 

odpadu a odběratelem nebo zneškodňovatelem. 

Seznam možných subjektů provádějících likvidaci odpadu bude uveden v příloze žádosti o "souhlas 

k nakládání a přepravě nebezpečných odpadů", který si vyžádá zástupce dodavatele stavby u referátu 

životního prostředí příslušného městského úřadu. 
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Zásady organizace výstavby 

Při výstavbě bude použito mobilních zařízení s dílenskou vybaveností. Příjezd na staveniště a rozvoz 

materiálu je možno provádět běžnou kolovou dopravou. Pro dovoz materiálu se využije stávajících 

místních komunikací.  

Zemní práce budou prováděny podle místních poměrů (dostupnost) buď strojně nebo ručně, v ochranných 

pásmech dotčených podzemních sítí výhradně ručně. Přebytečná zemina bude odvezena na místně 

příslušnou skládku na podkladě smlouvy mezi zhotovitelem zemních prací a provozovatelem skládky. 

Při stavbě je nutno dodržovat technologické montážní postupy a veškeré výkopy řádně zabezpečit a 

označit (osvětlení, výstražné barvy a fólie, lávky, zábradlí, zátarasy apod.). Části pozemků, které budou 

dotčeny montážními a zemními pracemi, budou uvedeny do původního stavu, tzn. zelené plochy budou 

zatravněny, v místě výkopů bude položena dříve sejmutá ornice. Před konečnou úpravou budou zásypy 

výkopových rýh zhutněny. 

Před zahájením výkopových prací je nutno vytyčit všechny známé podzemní inženýrské sítě.  

Před zásypem kabelové rýhy vyzve dodavatel stavby správce nebo majitele dotčených sítí ke kontrole 

provedení křížení nebo souběhu. Již realizované inženýrské sítě musí být chráněny proti mechanickému 

poškození. Při křížení a souběhu s ostatními podzemními inženýrskými sítěmi budou dodrženy ustanovení 

norem ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005. 

Při práci na elektrotechnických zařízeních je nutné dodržovat požadavky ČSN řady 33 2000-4 a 

souvisejících předpisů a ČSN. Pracovníci montážních čet musí být prokazatelně proškoleni z příslušných 

předpisů a norem ČSN. Pracoviště musí být příslušně vymezeno a opatřeno výstrahami včetně vyznačení 

únikové cesty. Před uvedením do provozu musí být provedena na el. zařízení výchozí revize dle ČSN 33 

2000-6.  

El. zařízení musí být po dobu svého provozu podrobováno pravidelným předepsaným revizím. Zpráva o 

výsledku revize je pro provozovatele závazná. Provozovatel musí zajistit odstranění závad nebo provést 

prozatímní bezpečnostní opatření ve stanovené lhůtě. Nemůže-li závady bezprostředně ohrožující zdraví 

odstranit, musí příslušné zařízení odpojit. 

 


