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 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA       

Obsah: 

a) identifikace stavby 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích  
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí,.. 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby  

 

a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma  (fyzické osoby), obchodní 
firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a  příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, dále  jeho kontaktní adresa a 
základní charakteristika stavby a její účel 
 

 

Název stavby:   Stavební úpravy pasáže Vesmír 

Místo stavby:   Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00,  
   Katastrální území: Moravská Ostrava 713520 

ul. Nádražní 1265/24   č. parc.:  729 
ul. Tyršova 1795/25   č. parc.:  718/12 
 

 
Stavebník:   Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

  Prokešovo náměstí 8,  
Ostrava, Moravská Ostrava, 729 29 
Zástupce stavebníka:   
Dalibor Mouka – ve věcech smluvních 
Ing. Jiří Vozňák – ve věcech technických 
Ing. Dagmar Žižkovou  
IČ: 00845451 

 
 
 
Projektant:  MS architektura a design s.r.o. 
     Biskupská 3330/10 

702 00 Ostrava 1 

  tel. 553 810 448 
  e-mail: jurga@msgroup.cz 

zastoupený: Ing. arch. Michal Šourek,  
ve věcech technických: Ing. Adéla Macháčková 
www.msgroup.cz 
267 206 200 
553 810 449 

Stupeň PD:   Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Datum:   03/2013 
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HIP:    Ing. Adéla Macháčková 

Zodpovědný projektant:   Ing.arch.Michal Šourek (ČKA 00454) 

Architektonický návrh:  Ing.arch. Václav Pochylý, Akad.arch.Pavel Hřebecký 

Stavebně-technické řešení: Ing.arch.Václav Pochylý  

Požárně-bezpečnostní řešení:  Dipl.Ing.Miroslav Sopůšek 

Technické zařízení staveb: Elektro – PR-Elektro Hochman 

BOZP: ECOLOGICAL CONSULTING a.s., Ing. Zdeněk Beníček 

Statické posouzení: MACURA – Ing. Dalibor Macura 
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Zodpovědný projektant HIP    Ing. arch. Michal Šourek – ČKA 00454 

  
Stupeň dokumentace  Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

  
Charakteristika stavby Jedná se o rekonstrukci a obnovu stávající pasáže Vesmír, kterou tvoří průchod přes 

dva bytové domy, tato pasáž umožňuje průchod z ulice Nádražní na ulici Tyršova.  

 
Záměrem stavebníka je rekonstrukce stávajícího objektu, resp. pasáže. V rámci 
rekonstrukce se nebude měnit dispoziční řešení, jedinou změnou z hlediska provozu 
pasáže bude její uzavření u vstupu na obou stranách tak, aby v nočních hodinách 
nedocházelo ke kumulaci nežádoucích skupin obyvatel a vandalů ve vnitřních 
prostorách pasáže.  
 

 
 
 
 
 
 

  
Datum 17.6.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumentace pro provedení stavby (DPS)  
STAVEBNÍ ÚPRAVY PASÁŽE VESMÍR 

  
 

MS architektura a design s.r.o., Biskupská 3330/10, 702 00 Ostrava 4/ 29

 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních 
vztazích,  

 
Jedná se o stavební úpravy pasáže Vesmír na ulici Nádražní 1265/24 a ulici Tyršova 1795/25. 
 
V současné době je pasáž využita několika obchodními jednotkami, dále kavárnou a slouží zároveň také 
jako přístup do bytových domů pro obyvatele bytů nad pasáží, tzn. domů č. 24 – ul. Nádražní a č. 25 – 
ul. Tyršova.     
 
Objekt leží v zastavěném území města Ostrava, v katastrálním území Moravská Ostrava 713520. 
Pasáž leží na pozemku mezi ulicemi Nádražní a Tyršova. 
 
Ze strany ulice Nádražní je pasáž tvořena třípodlažním bytovým domem (pasáž v parteru, 2 a 3NP tvoří 
byty). Ze strany ulice Tyršova je pasáž tvořena pěti podlažním bytovým domem (pasáž v parteru a 2 – 
5NP tvoří byty) 
 
V katastru nemovitostí, katastrální území Moravská Ostrava 713520, mají oba objekty uveden způsob 
využití jako objekt k bydlení. 

 
Řešené objekty i pozemky (1265/24 – parc. 729, 1795/25 – parc.718/12, k.ú. Moravská Ostrava) jsou 
v majetku stavebníka – tj. Statutární město Ostrava (Prokešovo náměstí 8, Ostrava, Moravská Ostrava, 
729 30) 
 
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce – Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (Prokešovo 
náměstí 8, Ostrava, Moravská Ostrava, 729 29) 
 

 
Sousední pozemky pro objekt 1265/24 parc. 729 jsou: 
 
730 
Stavba na parcele: č.p. 1266 
Výměra: 440 m2,  
způsob využití: bydlení,  
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastnické právo: 3E PROJEKT, a.s. – Mjr. Nováka 1490/14, Hrabůvka, 70030 Ostrava 

 
724 
Stavba na parcele: č.p. 1258 
Výměra: 524 m2,  
způsob využití: bydlení,  
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastnické právo: David Bohuslav, Jaselská 1196/2a, Město, 73601 Havířov, podíl-2/3 
  Davidová Jana, Bieblova 2922/3, Moravská Ostrava,70200 Ostrava, podíl 1/3 
 
Sousední pozemky pro objekt 1795/25 parc. 718/12 jsou: 
 
718/3 
Stavba na parcele: č.p. 1266 
Výměra: 191 m2,  
způsob využití: jiná plocha  
druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo: DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě, Bankovní 1707/4, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
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718/19 
Stavba na parcele: č.p. 1713 
Výměra: 440 m2,  
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastnické právo: DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě, Bankovní 1707/4, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, podíl 5302/5933 
 Koval Pavel, Tyršova 1713/23, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, podíl 

631/11866 
 Kovalová Eva, Tyršova 1713/23, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, podíl 

631/11866 
 

718/20 
Stavba na parcele: č.p. 1714 
Výměra: 336 m2,  
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastnické právo: -   Real Estate CECA s.r.o., Sokolská 318/39, Moravská Ostrava, 70200         

Ostrava, podíl - 28042/39411 
- Rybář Vadim Mgr., Žilinská 1309/14, Poruba, 70800 Ostrava, podíl - 

3656/65685 
- SJM Svoboda Libor a Svobodová Zuzana Mgr, Oblouková 207/2, 

Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava, podíl 3658/39411 
- Uhlíř Adam MUDr., Tyršova 1714/27, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, 

podíl 4055/39411 
- Vepřek Jakub Mgr., Svornosti 56/55, Zábřeh, 70030 Ostrava, podíl 

7312/197055 
 

718/43 
Výměra: 127 m2,  
způsob využití: jiná plocha  
druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo: -      Rybář Vadim Mgr., Žilinská 1309/14, Poruba, 70800 Ostrava, podíl – 3/5 

- Vepřek Jakub Mgr., Svornosti 56/55, Zábřeh, 70030 Ostrava, podíl 2/5 
 

718/13 
Výměra: 63 m2,  
způsob využití: manipulační plocha  
druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo: - Real Estate CECA s.r.o., Sokolská 318/39, Moravská Ostrava, 70200         

Ostrava 
 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
V rámci přípravy stavby byly provedeny tyto průzkumy: 

 

Stavebně technický průzkum objektů – MARPO s.r.o. (Ing.Radan Sležka) – 03/2013 (průzkum 
konstrukce světlíku včetně napojení na střešní konstrukci) 

Statické ověření kce – ing Dalibor Macura 04/2013 (statický výpočet – ověření možnosti zachování 
a repase stávající nosné ocelové kce světlíku) 

 
Byla provedena vizuální prohlídka objektů, fotodokumentace a ověření vnitřních dispozic objektu (dle 
archivní PD).  
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Objekty jsou napojeny na dopravní infrastrukturu – ulice Nádražní a ulice Tyršova. Napojení na dopravní 
infrastrukturu se nemění. 

Stavba je v současné době napojena na zdroje médií (vodovod, kanalizace, NN, sdělovací vedení O2 a 
UPC, CZT, plyn). Vzhledem k povaze rekonstrukce se do napojení na technickou infrastrukturu 
zasahovat nebude. Není tedy uvažováno s žádnými přeložkami a úpravami sítí. 
 

 
 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
Tato dokumentace slouží pro vyjádření správců sítí technické infrastruktury a pro vyjádření dotčených 
orgánů státní správy. 
 
Do dokumentace byly zapracovány požadavky a podmínky vyplývající z veřejnoprávní smlouvy. 
 

 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  

 
Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, v platném znění. 

 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací 

informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
 
Navrženými stavebními úpravami nedochází ke změně účelu stavby. Všechny navržené stavební úpravy 
jsou v souladu s funkčním využitím předepsaným platným územním plánem. 
 

 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 

území, 
 

Projekt rekonstrukce pasáže Vesmír má vazbu zejména na dva objekty, kterými pasáž prochází 
tj objekt č.p. 1265/24 parc. 729 a 1795/25 parc. 718/12, jiná území ani okolní objekty nebudou 
stavebními úpravami ovlivněny. Případné zařízení staveniště bude umístěno na komunikaci před 
domem na ulici Tyršova. 
 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 
 
Předpoklad zahájení stavebních prací je po vydání platného stavebního povolení a provedení výběru 
zhotovitele. Předpoklad cca v červnu 2013. Předpokládaná doba výstavby cca 2 měsíce od zahájení 
stavby.  
 

Stavba bude realizovaná po částech, pro stavbu bude zřízeno jedno zařízení staveniště. 
Stavba bude realizována za provozu Pasáže, provoz bude částečně omezen dle postupu výstavby, 
bude však zachováno fungování objektu, je nutno zajistit trvalý přístup obyvatel bytových domů. 

   
1) Demontáž svítidel a veškerých přidaných konstrukcí (kovové kce. oplechování pilířů, 

podhled v atriu pasáže, vnitřní obklady stěn, které nebudou zachovány, venkovní obklady a 
kce přidané na fasádu, které nebudou zachovány) 

2) Rekonstrukce světlíku a přilehlé části střešního pláště 
3) Postupné vybourání výkladců, provedení potřebných stavebních úprav pro instalaci nových 

výkladců, instalace nových výkladců  
4) Oprava spodní části fasády domu č. 25 na ulici Tyršova 
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5) Provedení rozvodů elektroinstalace a zařízení (zvonková tabla) a následná úprava povrchů 
stěn a stropů (vyspravení, zapravení rýh, instalací apod.) 

6) Repase podlahy, (je nutno provést po domluvě s dodavatelem s ohledem na technické 
možnosti provádění tak, aby byl vždy zajištěn přístup obyvatel bytových domů do jejich 
bytových jednotek) 

7) Instalace mříží u vstupní části pasáže 
8) Očistění povrchů – zejména kamenných obkladů, které byly určeny k zachování a 

obnově/repasi 
9) Výmalba a následná instalace podhledu v atriu  
10) Instalace svítidel a doplňujících poutačů, renovace plastiky(sochy kosmonauta) ve světlíku  

 
Pozn: po celou dobu rekonstrukce je nutno zajistit přístup obyvatel bytových domů do jejich 
bytových jednotek 

 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a 

ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše  budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů 
v budovách bytových a nebytových.  
 
Rekonstrukcí a stavebními úpravami nedojde ke změně počtu bytových jednotek ani počtu komerčních 
jednotek, taktéž jejich výměra se nemění. Do komerčních jednotek nebude kromě výměny výkladců nijak 
zasahováno. 
 
Předpokládané náklady na stavbu jsou celkem cca 5 mil. Kč bez DPH.  

 
Celková rekonstruovaná plocha pasáže je 282 m2 
 
Stav a počet bytových jednotek se rekonstrukcí nemění. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA      

Obsah: 

 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení     
2. Mechanická odolnost a stabilita        
3. Požární bezpečnost         
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí      
5. Bezpečnost při užívání         
6. Ochrana proti hluku        
7. Úspora energie a ochrana tepla       
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí      
10. Ochrana obyvatelstva        
11. Inženýrské stavby (objekty)        
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb      

 
 

1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně, 

 

U stávajících objektů bylo provedeno zhodnocení současného stavu. Byl proveden stavebně technický 
průzkum (stav ocelové kce světlíku atria). 
 
Stavebně technický průzkum objektu 
Byl proveden stavebně-technický průzkum objektu pasáže Vesmír – MARPO s.r.o. 03/2013, Ing.Radan 
Sležka.  
Konkrétně byl proveden:  
- průzkum ocelové konstrukce světlíku a návaznosti na skladbu ploché střechy 

 
 

 
Dle databáze NPÚ objekty nespadají pod ochranu památkové péče, leží však v památkové zóně. 

 

Statické posouzení 

Po provedené prohlídce celého komplexu pasáže, tzn. objektů č.o. 24, 25 a současného 
technického stavu především z hlediska statiky je možné konstatovat, že objekty jsou tzv. staticky 
v klidu. Nejsou zjevné žádné poruchy nebo praskliny na hlavních nosných konstrukcích 
jednotlivých objektů, které jsou charakteristické např. při sedání vlivem změny základového podloží 
nebo u nadměrně přetěžovaných stavebních konstrukcí apod.  

Bylo provedeno statické ověření kce – ing Dalibor Macura 04/2013 (statický výpočet – ověření 
možnosti zachování a repase stávající nosné ocelové kce světlíku) 

 
  

Současný stav konstrukcí 

Dle vizuálních průzkumů byl zjištěn současný stav konstrukcí: 
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Skladby konstrukcí 
Podlaha 1NP  
Podlaha je tvořena nášlapnou vrstvou z kamenné žulové dlažby uložené na betonovou mazaninu 
 
Stropní konstrukce 
Nosný systém celého objektu je řešen jako zděný, vodorovné železobetonové překlady a stropní desky  
 
 
Nosné pilíře 
Nosné pilíře jsou zděné cca 850/850 mm 
Obvodové konstrukce 
Obvodové konstrukce v rekonstruované části objektu jsou tvořeny cihelným zdivem o tloušťce 900 a 720 
mm 
 
Skladba střešní konstrukce nad atriem pasáže 
 

- souvrství asfaltových lepenek cca tl. 50 mm 
- škvárobeton tl. 75 mm 
- stropní konstrukce (železobetonová deska spád 5%) tl.100 mm 
- vzduchová mezera - 465 mm 
- podbití – 20 mm 
- omítka na rákosování – 20 mm 
- zavěšený lamelový podhled 

 
 

Současný stav zpevněných ploch 
Zpevněné plochy v okolí objektu na ulici Nádražní (pojezdové i pěší) jsou provedeny z živičného 
povrchu. Zpevněné plochy v okolí objektu na ulici Tyršova (pojezdové i pěší) jsou provedeny ze 
zámkové dlažby. 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 
 
Z urbanistického pohledu se řešení území nemění. Z architektonického se mění pouze část fasády 
domu č. 24 na ulici Nádražní, kde bude instalováno nově uzavření pasáže pomocí elektricky 
uzavíratelné ocelové mříže a dále část fasády domu č. 25 na ulici Tyršova, kde bude zrekonstruována 
přízemní část fasády obchodních jednotek. Fasáda bude očištěna od přidaného oplechování a 
dodatečného obkladu a bude obnoveno její původní členění a spárořez z doby jejího vzniku. Bude 
instalováno uzavření pomocí elektronicky uzavíratelné ocelové mříže. Barevnost bude řešena s ohledem 
na zbylou část fasády bytového domu (tj stejná barevnost jako u první nadzemní římsy).   

 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch,  

  
V rámci rekonstrukce pasáže proběhne repase světlíku atria. Světlík bude kompletně odstrojen, očištěn, 
odstraněn stávající nátěr. Nově se provede nátěr v bílé barvě, budou vyměněny skleněné tabule za 
nové. Skleněné výplně se navrhují drátosklo matné – průsvitné, opálového odstínu, zasklení jednoduché 
– prostor pasáže je nevytápěný. 
V návaznosti na výměnu světlíku bude adekvátně upravena přiléhající část střešního pláště a bude 
zajištěna voděodolnost a vodotěsnost celé soustavy. 
 
Dále se budou nahrazeny stávající výkladce za nové hliníkové konstrukce. Otvíravé části materiál hliník. 
Zasklení v provedení ditherm. V rámci výplní otvorů je navrženo uzavření pasáže pomocí elektronicky 
ovládaných sekčních mříží, které budou instalovány u vstupu do pasáže. Konstrukce mříží bude 
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umožňovat v nočních hodinách cca 24:00 – 6:00, tj v době uzavření mříže, otevření jednoho dílce tak, 
aby byl zajištěn přístup pro obyvatele příslušných bytových domů. 
 
Bude rekonstruována kanalizace v rámci pasáže. Přený postup viz TZ. 
Stávající podlaha bude repasována, v potřebných místech přeložena, chybějící, poškozené nebo odlišné 
dílce budou doplněny (nahrazeny) za adekvátní náhradu stejného vzhledu. 
 
 
V centrální části pasáže kolem světlíku se stávající podhled z červených lamel nahradí za nový SDK 
podhled, do kterého se umístí nově navržená bodová svítidla. 
 
Stávající osvětlení pasáže se demontuje a nahradí se za nové, v centrální části pasáže je nově 
navržena soustava bodových svítidel, která jsou nepravidelně rozmístěna v novém SDK podhledu 
pasáže. Nově bude také nasvícena původní plastika pomocí reflektorového svítidla. Stávající osvětlení 
v koridoru pasáže bude taktéž demontováno a nahrazeno novými svítidly do zavěšeného podhledu. 
Nově je navrženo osvětlení nad římsou ve střední části pasáže – v atriu, které bude řešeno liniovým led-
diodovým pásem, který bude osvětlovat přilehlou část stěny a stropu, umístění viz výkresová 
dokumentace.  
 
Projekt řeší také rekonstrukci dílčí přízemní části fasády. Fasáda domu č. 24 na ulici Nádražní byla již 
opravena a zůstává tedy bez zásahu, pouze se osadí vstupní mříž. Fasáda domu č. 25 na ulici Tyršova 
se bude rekonstruovat do úrovně první římsy včetně. Budou odstraněny všechny konstrukce přidané po 
ukončení výstavby původního objektu, také všechny krabicové plechové poutače. Původní členění 
fasády, které bude obnoveno je patrné pod kovovou konstrukcí na ostění výkladců. Fasáda bude bez 
zateplení. Fasáda bude doplněna o mříž uzavírající vstup do pasáže. Bude doplněn nápis VESMÍR u 
vstupu do pasáže na obě fasády. 
 
Stávající kamenné obklady pilířů a světlíku v interiéru pasáže budou zachovány, odborně očištěny a 
repasovány, eventuelně doplněny. Odstraní se stávající červená výmalba, omítky budou vyspraveny a 
srovnány včetně stropních konstrukcí a provede se nová výmalba pasáže v barvě kamenného obkladu 
ve světlejším provedení.  
 

 
 

Technická zařízení budov 
 
Vytápění 
Prostor pasáže není možné z požárního hlediska uzavřít pomocí dveřního systému s plným zasklením, u 
vstupu budou tedy instalovány mříže a prostor bude tedy nevytápěný. 

 
ZTI 
Kanalizace a vodovod 
 
V rámci pasáže se neuvažuje žádné zařízení napojené na vodovod. V atriu pasáže jsou aktuálně 
umístěny 4 podlahové vpusti napojené na kanalizaci v rámci objektu. Kanalizace v rámci pasáže bude 
zrekonstruována, nově bude provedena v plastu.  

 
Elektroinstalace 
 
Silnoproud 
Projekt řeší elektroinstalaci osvětlení, a napojení technologických zařízení (elektricky stahovatelná mříž 
pro uzavření pasáže) 
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Osvětlení pasáže je ve správě VO, napojení bude provedeno v souladu se stanovisky správy VO, viz 
projekt elektroinstalace. 
   

 
Elektroinstalace slaboproudá 
Slaboproud 
 
V rámci slaboproudu budou řešena a přidána dvě zvonková tabla, která se umístí vždy na fasádu 
příslušného objektu.  
Bude řešeno také elektronické otevírání mříží u vstupů do pasáže tak, aby byla pasáž elektronicky 
uzavřena v nočních hodinách cca 24:00 – 6:00 (bude pověřena kompetentní osobou pro správu 
uzavření pasáže), konstrukce mříže musí umožňovat průchod obyvatel bytových jednotek přístupných 
přes pasáž v době uzavření mříží, tzn. část mříže bude otevíratelná pomocí klíče. 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
Dopravní řešení zůstává zachováno. Nevznikají nové komunikace ani nové místa napojení na stávající 
pozemní komunikace. 

Stavba (dva objekty, kterými pasáž prochází) je v současné době napojena na všechny zdroje médií 
(vodovod, kanalizace, NN, sdělovací vedení O2, UPC, CZT, plyn).  
 

 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 
 
Napojení na technickou infrastrukturu se nemění, zůstává původní a nebude se do něj nijak zasahovat 
 

 
Řešení dopravy v klidu 
 
Zpevněné plochy v okolí objektu zůstávají stávající. Parkování vozidel je řešeno jako podélné stání na 
ulici Tyršova. Projekt nenavyšuje ani jinak nemění stávající počet uživatelů řešených objektů.  

 
 
DODRŽENÍ PODMÍNEK PRO NAVRHOVÁNÍ STAVEB NA PODDOLOVANÉM A SVÁŽNÉM ÚZEMÍ 
 
Dle údajů databáze České geologické služby se nenachází na poddolovaném území  

 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
 
Zdroje, druhy vlastnosti a množství škodlivin a způsob nakládání s odpady. 
 
Pevné odpady. 
 
S odpadem vzniklým při stavebních pracech bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před 
nežádoucím znehodnocením odpadu. Přednostně bude zajištěno využití odpadu před jejich 
odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou 
tříděny dle následujících položek: kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast. Odpady budou 
předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 
Přepravní prostředky při přepravě budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zákrytu, aby bylo 
zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, 
bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno. 
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Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich 
další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby. 
  
Exhalace 
Stavebními úpravami nedojde ke zvýšení exhalací. 
 
Hluk a vibrace  
Navrhované stavební úpravy stávajících objektů nezvýší hladinu hluku ze stacionárních i mobilních 
zdrojů.  
 
Zeleň 
V rámci stavebních úprav stávajících objektů nedojde k budování nových ani úpravě stávajících 
zpevněných ploch a nedojde tedy k žádnému kácení ani doplnění zeleně.   
 
Ptáci 
V rámci projektu nedochází k dotčení nebo úpravě částí objektu, kde by se mohlo vyskytovat jakékoliv 
ptactvo 
 

 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 
 
Projektová dokumentace je zpracována dle požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 

Samotné řešení pasáže je již dnes řešeno bezbariérově, tento stav bude zachován. 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace, 
 
V rámci přípravy projektu stavby byly provedeny tyto průzkumy: 

  

Stavebně technický průzkum objektů – MARPO s.r.o. (Ing.Radan Sležka) – 03/2013 (průzkum ocelové 
kce zastřešení světlíku atria) v rámci průzkumu světlíku provedeno i statické zhodnocení kce. 

Statické ověření kce – ing Dalibor Macura 04/2013 (statický výpočet – ověření možnosti zachování a 
repase stávající nosné ocelové kce světlíku) 

 

Byla provedena vizuální prohlídka objektů, fotodokumentace a ověření vnitřních dispozic objektu (dle 
archivní PD).  
 
Závěry a doporučení z provedených průzkumů jsou začleněny do projektové dokumentace, zejména 
skladby podlah v přízemní pasáži v návaznosti na navrženou skladbu nové podlahy. 

 
 
Objekty jsou tzv. staticky v klidu.  
Nejsou zjevné žádné poruchy nebo praskliny na hlavních nosných konstrukcích jednotlivých objektů. 
  
 
 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém, 
 



Dokumentace pro provedení stavby (DPS)  
STAVEBNÍ ÚPRAVY PASÁŽE VESMÍR 

  
 

MS architektura a design s.r.o., Biskupská 3330/10, 702 00 Ostrava 13/ 29 

Vzhleden k charakteru stavby (rekonstrukce interieru stávajících objektů) nebylo provedeno žádné 
vytyčení stavby. 

 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory, 

 
Objektová skladba: 
 

SO.01 Stavební úpravy pasáže Vesmír 
SO.02 Komunikace 

 
  obsah      
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k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,  
 
Navrhované stavební úpravy nebudou mít žádný vliv na okolní objekty z hlediska zásahu do konstrukcí 
sousedních objektů. V průběhu realizace budou provedena opatření vedoucí k minimalizaci nežádoucích 
účinků stavby na okolní objekty (provádění stavby pouze v určenou pracovní dobu, minimalizace 
hlučnosti, minimalizace prašnosti atd.) – konkrétní opatření jsou uvedena v části ZOV.   
Po dokončení realizace bude vliv stavby na okolí stejný jako za původního stavu. 
 
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. 
 
Péče o bezpečnost práce a technických zařízení musí vycházet z obecně platných právních, bezpeč-
nostních a technických předpisů jak pro provádění stavby, tak pro její provoz a údržbu; všechny 
zúčastněné strany jsou povinny tyto předpisy dodržovat a seznámit s nimi dotyčné pracovníky. 

 
Použití vhodných výrobků a materiálů musí být dokladováno osvědčením o vhodnosti pro stavby, v 
dokumentaci uvedené příklady těchto výrobků nezbavují dodavatele povinnosti tohoto průkazu. 
Ochrana před úrazem el. proudem ve smyslu ČSN 33 2000-4.  Odběratel - uživatel musí být poučen ve 
smyslu ČSN 33 1310. Provedení el. instalace musí odpovídat ČSN a předpisům  ČUBP platným v době 
montáže. Elektrozařízení a rozvody musí být pravidelně udržovány, kontrolovány a podrobovány 
předepsaným revizím dle 33 2000-6-61. Veškerá elektroinstalace a připojované vnější prvky musí být 
instalovány kvalifikovaným odborníkem v souladu s příslušnými ČSN a předpisy.  
Ochrana zdraví při provozu budovy je zajištěna navrženými parametry budovy, dodržením předpisů a 
norem i oprávněných požadavků dotčených orgánů státní správy a zejména odbornou obsluhou a 
provozním řádem budovy. 
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Konkrétní požadavky BOZP jsou uvedeny v Plánu BOZP pro přípravu stavby (ECOLOGICAL 
CONSULTING a.s. 03/2013), který je součástí tohoto projektu. 
 

 
2. Mechanická odolnost a stabilita 

 
Navržené stavební úpravy  neovlivňují stávající systém nosné konstrukce objektu  
 

Hodnota nahodilého (užitného) zatížení dle ČSN EN1991-1-1  Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
zatížení, Objemové tíhy, užitná zatížení se nemění – účel místností je zachován. 
 

Objekt je v současné době celkově staticky v klidu. Nejsou zjevné žádné poruchy, které se projevují při 
jakékoliv změně chování stavebních konstrukcí a navrhované stavební úpravy zatížení objektu nijak 
nenavyšují a jsou z hlediska statiky vhodné pro tento objekt. 
 
 
3. Požární bezpečnost  
 
Stavební úpravy byly posouzeny z požárně-bezpečnostního hlediska. Závěry a doporučení jsou uvedeny 
v části - požárně bezpečnostní řešení. Tyto závěry byly rovněž zapracovány do projektové dokumentace 
– stavební část, části jednotlivých profesí. 
 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Navrhované stavební úpravy budou mít pouze minimální vliv na zvýšení hlučnosti a prašnosti v blízkém 
okolí stavby v průběhu její realizace. 
V případě zjištění přítomnosti jakýchkoliv škodlivých materiálů musí být postupováno dle platných 
předpisů a nařízení (okamžité ohlášení zjištění této skutečnosti příslušnému orgánu st. správy, 
provedení požadovaných opatření, atd.). 
• za dozor nad dodržováním všech předepsaných opatření je zodpovědný stavební dohled  
• během prací musí být dodržovány následující zákony, předpisy a nařízení: 
- Metodický pokyn odboru MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady 
z rekonstrukcí a odstraňování staveb / čl. 6 / 
- § 41 Zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
- § 35 Zákona 185/2001 Sb. o odpadech 

 

Posouzení osvětlení 

Posouzení bylo provedeno dle ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov – posouzení bylo provedeno 
prodejcem navržených svítidel.  

Všechny části pasáže tedy bez obtíží vyhoví požadavkům normy ČSN 73 5080. 

 
 Posouzení proslunění 

 
V rámci rekonstrukce se stávající stav nemění, nebude ani nijak zasahováno do bytových jednotek a 
prostor určených pro trvalý pobyt osob.   

 
5. Bezpečnost při užívání  
 
Ochrana zdraví při provozu budovy je zajištěna navrženými parametry budovy, dodržením předpisů a 
norem i oprávněných požadavků dotčených orgánů státní správy. 
Bezpečnost při užívání komunikací je zajištěna navrženými parametry zpevněných ploch (skladby, 
rozměry atp.), dodržením předpisů a norem i oprávněných požadavků dotčených orgánů státní správy.  
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6. Ochrana proti hluku 
 

V průběhu realizace může dojít k dílčímu zhoršení životního prostředí, které bude eliminováno různými 
opatřeními. Hlučnost spojená se stavebními pracemi bude v limitu a v časovém pásmu předepsaném 
hygienikem.  

nejvyšší přípustné hodnoty dle nařízení   vlády č. 272 /2011 ze dne 24.8.2011 budou dodrženy. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí po provedených úpravách budou v souladu s ČSN 
73 0540-2.  
 
 Fasáda domu č.24 z ulice Nádražní je již po nedávné rekonstrukci, bez zateplení, zůstává 
zachován stávající stav. Fasáda domu č. 25 z ulice Tyršova resp. její přízemní část bude očištěna od 
přídavných kovových konstrukcí a uvedena do stavu v době vzniku objektu, bude tedy bez zateplení, 
výkladce budou korespondovat s výkladci uvnitř pasáže.  
 
 
Norma ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov stanovuje hodnoty součinitele tepla (UN) požadované a 
doporučené: 
 
     UN požadovaný  UN doporučený 
 Střecha plochá a šikmá (do 45 °)   0,24   0,16
 [W/m2K] 
 Stěna vnější     0,30   0,25
 [W/m2K] 
 Strop z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60   0,40
 [W/m2K] 
 Podlaha/stěna  přilehlá k zemině   0,60   0,40
 [W/m2K] 

  
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Je zachován stávající stav pasáže, nejsou zde žádná hygienická zařízení ani se nově nenavrhují. 
Hygienická zařízení v rámci jednotlivých obchodních jednotek se nemění, do obchodních jednotek 
nebude kromě výměny výkladců nijak zasahováno. Bude zrekonstruována kanalizace v rámci průchodu 
pasáže.  

PŘÍSTUP DO OBJEKTU 

Vstup do objektu vyhovuje požadavkům vyhl.398/2009 přílohy č.3. Vstupní část bude tvořena 
elektronicky-otevíratelnou mříží, nebude instalován žádný práh ani jiná kce, která by bránila 
bezbariérovému přístupu do prostoru pasáže.  

 

VNITŘNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTORY 

V rámci vnitřních prostor nebudou instalovány žádné vnitřní dělící konstrukce, vnitřní prostor pasáže tak 
bude celý volný.  
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
 
Vzhledem k typu stavebních prací nebyl radonových průzkum zpracován. 
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10. Ochrana obyvatelstva 
 
Ochrana obyvatel bytových domů a uživatelů pasáže v průběhu výstavby je řešena v rámci projektu 
BOZP zpracovaného firmou ECOLOGICAL CONSULTING a.s. 03/2013, který je součástí tohoto 
projektu. 

 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
Netýká se. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  
 
Není předmětem stavebních úprav. 

 
FOTODOKUMENTACE OBJEKTU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto č.1 – pohled na čelní fasádu z ulice Nádražní – dům č.o. 24  
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foto č.2 – pohled na čelní fasádu z ulice Tyršova – dům č.o. 25 

 

C. SITUACE STAVBY      
 
a) situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu zpravidla 

v měřítku 1:5000 až 1: 50 000 s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu a 
s vyznačením ochranných, bezpečnostních a hlukových pásem,  
 
Vzhledem ke druhu stavby se dokládá situace širších vztahů – C1 v měřítku 1:2000 . 

 
b) koordinační situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 1: 500, u 

rozsáhlých velkoplošných staveb postačí měřítko 1: 5000 nebo 1: 2000; u změny stavby, která je 
kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1: 200. Na 
koordinační situaci zpracované na podkladě snímku z katastrální mapy se  vyznačují hranice 
pozemků a jejich parcelní čísla, zakresluje se umístění stavby s vyznačením vzdálenosti od 
hranic sousedních pozemků a staveb na nich, stávajících a navrhovaných pozemních a 
inženýrských objektů, přípojek na technickou infrastrukturu,  s řešením dopravy včetně dopravy 
v klidu, s vyznačením ochranných a bezpečnostních pásem, výškových kót,  geologických sond, 
hranice staveniště a případných dalších záborů a úprav pro osoby s omezenou schopností  
pohybu a orientace na komunikacích,  

 
Vhledem ke druhu stavby se dokládá situace na podkladě katastrální mapy – C2 v měřítku 1:500 
 

c) u výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma rozvodů energií, 
základní schéma rozvodu  vody a čistění odpadních vod,  
 
Vzhledem ke druhu stavby se tato část nedokládá. 
 

d) návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s právními předpisy vydanými k provedení  
zákona o zeměměřictví  
 
Vzhledem ke druhu stavby se tato část nedokládá. 
 

 

 

D. DOKLADOVÁ ČÁST      
 

a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 
dokumentace 

 
Stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců sítí technické infrastruktury jsou 
uvedeny v samostatné části projektové dokumentace – D – dokladová část. 

 
b) průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

 
Vzhledem k rozsahu a povaze stavebních úprav nebyl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY    
  
 

Název stavby:   Stavební úpravy pasáže Vesmír 

Místo stavby:   Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00,  
   Katastrální území: Moravská Ostrava 713520 

ul. Nádražní 1265/24   č. parc.:  729 
ul. Tyršova 1795/25   č. parc.:  718/12 
 

 
Stavebník:   Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

  Prokešovo náměstí 8,  
Ostrava, Moravská Ostrava, 729 29 
Zástupce stavebníka:   
Dalibor Mouka – ve věcech smluvních 
Ing. Jiří Vozňák – ve věcech technických 
Ing. Dagmar Žižkovou  
IČ: 00845451 

 
 
 
Projektant:  MS architektura a design s.r.o. 
     Biskupská 3330/10 

702 00 Ostrava 1 

  tel. 553 810 448 
  e-mail: jurga@msgroup.cz 

zastoupený: Ing. arch. Michal Šourek,  
ve věcech technických: Ing. Adéla Macháčková 
www.msgroup.cz 
267 206 200 
553 810 449 

Stupeň PD:   Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) 

Datum:   03/2013 
 

HIP:    Ing. Adéla Macháčková 

Zodpovědný projektant:   Ing.arch.Michal Šourek (ČKA 00454) 

Architektonický návrh:  Ing.arch. Václav Pochylý, Akad.arch.Pavel Hřebecký 

Stavebně-technické řešení: Ing.arch.Václav Pochylý  

Požárně-bezpečnostní řešení:  Dipl.Ing.Miroslav Sopůšek 

Technické zařízení staveb: Elektro – PR-Elektro Hochman 

BOZP: ECOLOGICAL CONSULTING a.s., Ing. Zdeněk Beníček 

Statické posouzení: MACURA – Ing. Dalibor Macura 
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Zodpovědný projektant HIP    Ing. arch. Michal Šourek – ČKA 00454 

  
Stupeň dokumentace  Dokumentace pro provedení stavby (DSP) 

  
Charakteristika stavby Jedná se o rekonstrukci a obnovu stávající pasáže Vesmír, kterou tvoří průchod přes 

dva bytové domy, tato pasáž umožňuje průchod z ulice Nádražní na ulici Tyršova.  

 
Záměrem stavebníka je rekonstrukce stávajícího objektu, resp. pasáže. V rámci 
rekonstrukce se nebude měnit dispoziční řešení, jedinou změnou z hlediska provozu 
pasáže bude její uzavření u vstupu na obou stranách tak, aby v nočních hodinách 
nedocházelo ke kumulaci nežádoucích skupin obyvatel a vandalů ve vnitřních 
prostorách pasáže.  
 

 
 
 
 
 
 

  
Datum 17.6.2013 
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a) Informace o rozsahu a stavu staveniště 
 

Jedná se o stavební úpravy pasáže Vesmír na ulici Nádražní 1265/24 a ulici Tyršova 1795/25. 
 
V současné době je pasáž využita několika obchodními jednotkami, dále kavárnou a slouží zároveň také 
jako přístup do bytových domů pro obyvatele bytů nad pasáží, tzn. domů č. 24 – ul. Nádražní a č. 25 – 
ul. Tyršova.     

 
Charakteristika staveniště 
Stavba bude probíhat v zastavěném území města Ostrava, v katastrálním území Moravská Ostrava 
713520. 
Pasáž leží na pozemku mezi ulicemi Nádražní a Tyršova. 

 
Pozemky dotčené stavbou jsou tyto:  

Zařízení staveniště je umístěno v přímé návaznosti na rekonstruovanou pasáž na pozemku objednatele. 
– na parc.č. 718/4.  V koordinační situaci, která je přílohou této zprávy, jsou vyznačeny hlavní funkční 
plochy zařízení staveniště. Zařízení staveniště musí být umístěno min.6,5 m od řešeného objektu (sklad 
materiálu). Zařízení staveniště nutno koordinovat dle vytyčení sítí technické infrastruktury při dodržení 
podmínek jejich ochrany. Menší plochy pro umístění kontejnerů na odpad, či dočasné umístění materiálu 
budou umístěny v okolí objektu. 
 

 
S ohledem na dopravní řešení v lokalitě a provozní vazby v objektech, předpokládáme zásobování 
z ulice Tyršova a po zpevněných příjezdových komunikacích.  
Změny v dopravě, včetně příslušných povolení a osazení dopravního značení si na svoje náklady 
projedná zhotovitel stavby. 
 
Zásobování stavby (pohyb materiálu) bude probíhat uvnitř objektu, pomocí žebříkového výtahu do 
jednotlivých podlaží lešení (rekonstrukce světlíku) 

 
Veškerá omezení a případné podmínky pro realizaci je nutné koordinovat s dotčenými orgány a správci 
sítí. 
 
O dočasném omezení (tj. záboru, zúžení komunikace, omezení parkování apod.) je nutné v předstihu 
informovat dopravním značením – zajistí zhotovitel stavby. 
 
Potřebné zábory a další případná opatření vyplývající z koordinace s dotčenými orgány a správci sítí, 
zajistí svým jménem a na svůj účet zhotovitel stavby. 
 

 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
 
Dopravní řešení zůstává zachováno. Nevznikají nové komunikace ani nové místa napojení na stávající 
pozemní komunikace. 

Stavba (dva objekty, kterými pasáž prochází) je v současné době napojena na všechny zdroje médií 
(vodovod, kanalizace, NN, sdělovací vedení O2, UPC, CZT, plyn).  
 
Stávající řešení zásobování vodou, energiemi a likvidace odpadních vod zůstane beze změny 
zachováno.  
 
Před instalací zařízení staveniště je nutno vytyčit stávající sítě technické infrastruktury – zajistí zhotovitel 
stavby. 
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V průběhu provádění stavebních prací je nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření správců sítí, 
které jsou přiloženy v dokladové části (D) 

 
 
c) Napojení staveniště na zdroje energií. 

 
Stavba bude napojena na zdroj vody, elektřiny a odkanalizována. 

 
C1) Vodovod 
 
Během realizace se nepředpokládají práce vyžadující velké množství vody, bude proveden zhotovitelem 
stavby provizorní rozvod vody pro potřeby stavby. Napojení zařízení bude v případě nutnosti provedeno 
provizorně ze suterénu objektu Tyršova č.p. 1795/25 
 
Měření odběru vody bude na každém připojení řešeno podružnými vodoměry. Osazení a napojení 
podružného měření zajistí zhotovitel stavby. Odečet spotřeby vody a její úhrada dodavatelem stavby 
bude probíhat dle předem dohodnutých podmínek s investorem. 
 
C2) Kanalizace 
 
Pro potřeby pracovníků bude zhotovitelem stavby zajištěn dostatečný počet mobilních WC, umístěných 
na ploše zařízení staveniště (předpoklad je min. 1 buňka  mobilního WC). Veškeré činnosti spojené 
s údržbou a zajištěním provozu hygienických zařízení zajistí zhotovitel stavby. 
 
C3) Elektroinstalace 
 
Měřící odběrné zařízení:  
Zařízení staveniště bude napojeno ze suterénu objektu Tyršova č.p. 1795/25 přes staveništní rozvaděč, 
který bude napájen přes elektroměrový rozvaděč, dle podmínek dodavatele el. energie. Vyřízení 
staveništního rozvaděče a vlastní napojení zajistí svým jménem a na svůj účet zhotovitel stavby 
v dostatečném předstihu před zahájením prací. 
 
Práce na el. zařízení mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. Elektrická zařízení musí splňovat 
všechny požadované funkce a požadavky na bezpečnost. Uvedení do provozu podléhá provedení 
výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61. El.zařízení musí odpovídat platným předpisům a normám. 
 
Veškerá opatření BOZP zajistí prováděcí firma. 
 
 
 
C4) Vytápění 
 
V případě potřeby zhotovitel stavby zajistí dodatečné vytápění – elektrické přímotopy. 

 
 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Zvláštní opatření během výstavby, vliv okolního provozu 
 
Z důvodu provádění stavby za trvalého provozu pasáže Vesmír je nutné, aby zhotovitel zajistil 
následující:  
 
 Svolání koordinační schůzky s uživatelem objektu, stanovení a vyjasnění pravidel provádění stavby 
dodavatelem stavby, stanovení a vyjasnění požadavků stavby. 
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Dále všeobecně je nutná:  
 

Ochrana osob procházejících kolem stavby, vymezení bezpečného koridoru pro jejich pohyb 
(zejména instalace ochranných sítí fasádního lešení pro zamezení pádu předmětů)  

 
Zamezit nadbytečnému obtěžování hlukem a prachem ze stavební činnosti, zamezit častému a 
chaotickému příjezdu velkých nákladních vozidel na stavbu, zamezení dlouhému čekání před 
vjezdem na stavbu, zamezit nadbytečnému omezení plynulosti provozu v okolí stavby. 

 
Provést veškerá opatření na lešeních – opatření proti pádu osob a předmětů (ochranné sítě, 
plachty) – v celé délce lešení 

 
Označit vjezd a výjezd ze staveniště odpovídajícím přechodným dopravním značením:  

 
Na ulici Tyršova bude v obou směrech osazena dopravní značka – A22 – Jiné nebezpečí 
s dodatkovou tabulkou s textem „ Pozor, výjezd ze stavby “. Ve směru přilehlém k objektu před 
vchodem na staveniště resp. do pasáže z ulice Nádražní bude umístěna dopravní značka B28 – 
Zákaz zastavení, platící v délce 10,0 m – tj.2 parkovací stání. 
 

 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
- před započetím prací na stavbě a před umístěním zařízení staveniště je nutno vytyčit sítě technické 

infrastruktury a po dobu provádění prací tyto sítě chránit. O přítomnosti podzemních sítí musí 
zhotovitel prokazatelně informovat svoje pracovníky. 

- vozidla stavby musí být před výjezdem ze stavby na pozemní komunikaci řádně očištěna 
 
Dopravní řešení při realizaci stavby i po jejím dokončení zůstává nezměněno. Realizací stavby může 
dojít ke krátkodobému omezení provozu na přilehlých pozemních komunikacích – ulice Tyršova a ulice 
Nádražní – vjezd a výjezd vozidel na stavbu. 
 

 
 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
Většina prací bude probíhat uvnitř pasáže, kde je taktéž možno skladovat potřebný materiál. Zařízení 
staveniště bude umístěno na ploše na pozemku stavebníka parc.č. 718/4 – jedná se především o 
umístění kontejneru na odpad a mobilní WC.  
 
V prostoru zařízení staveniště budou dále umístěny:  
 
Vanové kontejnery na odpady stavby 
Mobilní toaleta  
Ev. skládka na sypké materiály 

 
Pro stavební práce ve vyšších podlažích bude instalováno fasádní lešení a žebříkový výtah. Instalaci je 
možno provést i po částech dle postupu prací na jednotlivých objektech. Zároveň budou provedena 
veškerá bezpečnostní opatření na lešeních – opatření proti pádu osob a předmětů (ochranné sítě, 
plachty) – v celé délce lešení. 
 
Zhotovitel stavby vypracuje podrobný projekt postupu a organizace prací, který nechá odsouhlasit 
investorem. 

 
Zhotovitel stavby ve spolupráci s investorem zajistí na viditelném místě umístění informačního panelu 
s údaji o investorovi, jeho zástupci, TDI, zhotoviteli stavby, projektantovi atd. 
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Zhotovitel stavby zajistí provedení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).  
 
Navržené rozměry je nutno koordinovat se stávajícími přímo na stavbě.  
 
Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně, v případě výskytu nejasností  nebo pokud 
se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta! 
 
Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích musí dodavatel použít takovou mechanizaci, která 
vyhoví únosnosti nosných konstrukcí! 
 
Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování vybouraného 
stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit shromažďování většího množství materiálu na 
jednom místě. Případně materiál skladovat co nejblíže nosných svislých konstrukcí (stěn) ! 
 
Při všech bouracích pracích je třeba dodržet předpisy a platnou legislativu týkající se bezpečnosti práce 
– tj. zejména 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
591/2006 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích! 
 
  
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
 
V současné době nám nejsou známy žádná zařízení vyžadující ohlášení. V případě potřeby takového 
zařízení, které vyžaduje ohlášení, si jej bude vyřizovat dodavatel stavby. 

 
 
h) Zvláštní požadavky na provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci 

 
Pro potřeby zajištění soc.potřeb pracovníků je v prostoru staveniště umístěno mobilní wc. Pracovníci 
budou přijíždět na stavbu již upraveni do pracovních oděvů, případně je možné převlékání zajistit 
v prázdných prostorách objektu.  
 
Při provádění prací musí zhotovitel stavby postupovat v souladu s platnou legislativou, dle platných 
vyhlášek, nařízení a veškerých souvisejících ČSN a EN ČSN. Během realizace stavby musí být 
dodržována BOZP, včetně používání všech ochranných prostředků a pomůcek všemi osobami 
pohybujícími se po stavbě. 
 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Při realizaci výstavby 
v dané lokalitě, resp. při jakémkoliv zásahu do terénu, kde je zmapován a prokázán výskyt sítí, je třeba 
provést, na základě jednání s příslušným zástupcem správce té které sítě, aktuální vytýčení sítě 
v terénu, resp.navázat spolupráci, na jejímž základě bude – s postupem zemních prací – provedeno 
odkrytí a případná překládka, resp.zajištění vedení – zajistí zhotovitel. 
 
Před zahájením prací musí být jejich poloha vytýčena a po dobu stavby toto vytýčení zhotovitelem 
chráněno. O přítomnosti podzemních vedení musí zhotovitel prokazatelně informovat svoje pracovníky. 
Práci v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dohledu příslušného správce – dle podmínek 
stanovených správcem sítě. 
 
Staveniště bude opatřeno veškerým nutným značením dle platné legislativy (vjezd a výjezd ze stavby, 
vymezení povolení ke vstupu, atd.) 
 
 
Zhotovitel stavby dále zajistí:  
- ostrahu stavby 
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- odvoz a likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou, doklady o likvidaci odpadu zhotovitel 
předá investorovi 

- protipožární opatření 
- ochranu pohybu nájemníků vedlejších objektů a ostatních osob ve vymezeném prostoru 
- osvětlení stavby 
- jmenovité označení jednotlivých pracovníků – ve spolupráci s investorem 

 
NUTNO DODRŽOVAT POŽADAVKY VYHLÁŠEK 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a 591/2006 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích  A DALŠÍCH PLATNÝCH PŘEDPISŮ BOZP PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE STAVBY. 
 

 

Přehled základních bezpečnostních předpisů: 

1) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci); obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní 
prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3) a požadavky na 
výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4)10. Z textu vyplývají základní povinnosti, při provozu 
technických zařízení, obsluze a údržbě těchto zařízení.  

2) Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce – část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví připráni, hlava II – 
§103, 104, 105, 106 108 a 136; - zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BUZP v 
pracovně právních vztazích;  

3) Zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce;  

4) Zákon č.200/1990 Sb.o přestupcích;  

5) Zákon č.251/2005 Sb. o inspekci práce;  

6) Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a tech.zařízení 

7) Vyhláška č.288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště pro těhotné a kojící ženy  

8) Vyhláška č.432/2003 Sb., kterou se mj. stanoví hlášení prací s azbestem; - 

9) Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

10) Zákon č.379/2005 Sb. o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a 
jinými návykovými látkami;  

11) Vyhláška č.125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 

12) Zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění 

13) Nařízení vlády č.201/2010 Sb., který se stanoví způsob evidence, hlášení a záznamy o úrazu;  

14) Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  

15) Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah poskytování osobních ochranných 
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

16) Nařízení vlády č.11/2002 Sb. o vzhledu a umístění bezp. značek a signálů;  

17) Nařízení vlády č.378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz strojů, techn. zařízení, 
přístrojů a nářadí 

18) Vyhláška č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektronice 

19) Vyhláška č.85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 
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20) Vyhláška č.77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

21) Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky;  

22) Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP;  

23) Vyhláška č.394/2006 Sb. o práci při krátkodobé expozici azbestem;  

24) Zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích;  

25) Vyhláška č.30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na komunikacích;  

26) Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně; 

27) Vyhláška MV č.246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti a výkonu požárního 
dozoru, požární prevenci, poplachové směrnice, evakuační směrnice apod.; 

28) Vyhláška MV č.87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic  

29) Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací;  

30) Vyhláška MZDr č.432/2003 Sb.. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií a 
náležitosti při práci s azbestem; 

31) Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky;  

32) Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu;  

33) Vyhláška č.268/2006 Sb. o technických požadavcích na stavby 

34) Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 

35) Vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb;  

36) Vyhláška č.18/1979 Sb. o tlakových zařízeních a jejich bezpečnosti;  

37) Vyhláška č.19/1979 Sb. o zdvíhacích zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti;  

38) Vyhláška č.73/2010Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních 

39) Vyhláška č.21/1979 Sb. o plynových zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti; 

40) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců 
 
 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí ve výstavbě 

 
V průběhu realizace dojde k dílčímu zhoršení životního prostředí, které je nutné eliminovat potřebnými 
opatřeními. Největším dílem je zvýšená prašnost a hlučnost. 
 
Zvýšenou prašnost je nutno omezit skrápěním stavebních ploch v průběhu bourání. 

 
 

Hluk ze stavební činnosti 
 
Otřesy při bouracích pracích a hlučnost spojená se stavebními pracemi musí být v limitu a v časovém  
pásmu předepsaném hygienikem v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. ve znění nařízení vlády č. 
88/2004 Sb. 
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Požadované hodnoty 
 Podle nařízení vlády č. 88/2004 je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A, LAeq, s, způsobená 
činnostmi spojenými s výstavbou v době od 7 do 21 hodin v chráněných vnitřních prostorech staveb dána vztahem 
 

LAeq, s = LAeq, T + 10 log [(429 + t1)/t1], 
kde  
 t1  je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7:00 – 21:00 hod. 
 
 LAeq, T  nejvyšší přípustná hladin akustického tlaku A v posuzovaném místě stanovená podle §11 odst. 2 nařízení 
vlády č. 502/2000 Sb. 
 
Nejvyšší přípustné hladiny po dobu výstavby v chráněném prostoru staveb, trvající kratší dobu než 14 hodin (7 – 
21 hod.), jsou vypočítané podle tohoto vztahu a uvedené v následující tabulce I. 
 
 
Tabulka I 
Nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku při době činnosti kratší než 14 hodin (uvnitř) 

Čas [hod] 1 2 4 6 8 10 12 

LAeq, s [dB] 66 63 60 58 57 56 56 

 
 
Trvají-li práce po celou dobu, po kterou je výjimka pro stavební práce přípustná, tj. od 7:00 do 21:00 hod., je 
nejvyšší přípustná hladina v obytných místnostech či hotelových pokojích LAeq, s = 55 dB. 
 
 Podle nařízení vlády č. 88/2004 je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A, LAeq, s, způsobená 
činnostmi spojenými s výstavbou v době od 7 do 21 hodin dána vztahem v chráněném venkovním prostoru 
 

LAeq, s = LAeq, T + 10 log [(126 + t1)/t1], 
kde  
 t1  je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7:00 – 21:00 hod. 
 LAeq, T  nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku A v posuzovaném místě stanovená podle §12 odst. 2 
nařízení vlády č. 502/2000 Sb. 
 
Trvá-li stavební činnost po celou dobu, po kterou lze uplatnit výjimku, tj. od 7:00 do 21:00 hod., je nejvyšší 
přípustná hladina v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb LAeq, s = 60 dB. Pro kratší dobu trvání prací 
jsou nejvyšší přípustné hladiny po dobu výstavby v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněných 
ostatních venkovních prostorech ve smyslu přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb1., vypočítané podle 
uvedeného vztahu, v následující tabulce II. 
Tabulka II 
Nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku při době činnosti kratší než 14 hodin (vně) 

Čas [hod] 1 2 4 6 8 10 12 

LAeq, s [dB] 71 68 65 63 62 61 61 

  
 
 tj. v místech, kde jsou nejvyšší přípustné hladiny odvozovány od základní hladiny LAeq, T = 50 dB 

 
 

 
Hlavní stavební stroje, mechanismy a zařízení 
 
Vzhledem k povaze a umístění stavby je nutné využívat zařízení s minimální hlučností, v případě použití 
těžkých mechanismů je nutné zkrátit časový úsek využití tohoto zařízení na minimální časový úsek.  
 
Stroje a zařízení, jejichž použití se při provádění stavby předpokládá 
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- žebříkový výtah  
- fasádní lešení a ochranné lešení střešní konstrukce – součástí dodávky musí být ochranné sítě, 
plachty, atd. 
- elektrické bourací kladivo 
- pneumatická sbíječka, kompresor 
- autojeřáb 
- shozy pro stavební odpad  
- nákladní automobily (dovoz materiálu, odvoz suti) 

 
 

Nákladní automobily budou před výjezdem na komunikaci očištěny. Za čistotu příjezdové komunikace 
zodpovídá zhotovitel stavby. 
 
Denní úklid staveniště a jeho okolí provádí zhotovitel stavby !!. 
 
 

 
Likvidace odpadu 
Stavební odpad bude ukládán do připravených kontejnerů, které budou pravidelně vyváženy.  
Postup a způsob likvidace odpadního materiálu musí být prováděn dle veškerých platných předpisů, 
včetně případu zjištění nebezpečných látek. V rámci předání a převzetí díla zhotovitel doloží způsob 
likvidace a uložení odpadu příslušným protokolem. 

 
 
 
 

Stavební odpad vzniklý sanačními pracemi 
Dle vyhlášky MŽP 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

 

kat.č.odpad  Kat. Název druhu 
odpadu 

Množství 
[t] Způsob likvidace 

17 01 03 O 
Keramické výrobky 
(obklady, dlažba) 

1 Uložení na řízené skládce 

17 02 02 O 
Sklo 

(okenní tabule) 
2,7 Předání k recyklaci 

17 04 02 O 
Kovy  

(hliník) 
3,5 Předání k recyklaci 

17 04 05  Kovy  
Ocel, železo 

1 Předání k recyklaci 

17 09 04  

Jiné stavební a 
demoliční odpady 

(škvára) 
(dřevo) 

1 Uložení na řízené skládce 

17 01 01  Beton 3 Uložení na řízené skládce 
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V případě zjištění jakýchkoliv škodlivých materiálů musí být postupováno dle platných předpisů a 
nařízení (okamžité ohlášení zjištění této skutečnosti příslušnému orgánu st.správy, provedení 
požadovaných opatření atd.) 
 
V případě zjištění přítomnosti prvků a výrobků z osinkocementu se musí postupovat dle přesného 
technologického postupu, navrženého dodavatelem stavby a odsouhlaseném dotčeným orgánem státní 
správy – s vědomím, že tyto práce budou probíhat za provozu stávajícího objektu:  
 
- v případě nutnosti likvidace osinkocementových prvků musí zhotovitel stavby postupovat 

následovně:  
 
- odstranit osinkocementové materiály odbornou firmou před zahájením vlastních oprav a 

rekonstrukčních prací 
- veškeré demontážní práce a likvidace musí být provedena tak, aby nedošlo ke kontaminaci 

okolního prostředí osinkocementovým prachem. 
 
- v souladu s předpisem TRGS 519( Německo) 
- zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a jeho prováděcími vyhláškami č. 356/2002, která 

stanovuje nejvyšší přípustné limity azbestu v ovzduší 
- v souladu se zákonem 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a jeho 

prováděcí vyhláškou č. 284/2006 Sb. 
- v souladu s Nařízením vlády č. 178/2001 Sb. v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci a následně Nařízením vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění toto nařízení 
- Dle zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů  
- Dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologickými expozičních testů a náležitosti hlášení 
prací s azbestem a biologickými činiteli 

- V souladu s vyhláškou 6/2003 Sb., která stanoví biologické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, dále v souladu 
se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 

- v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 
- v souladu s Metodickým pokynem odboru MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady 

z rekonstrukcí a odstraňování staveb / čl. 6 / 
 
- povinností zhotovitele stavby, resp. firmy stavbu provádějící je - minimálně 30 dnů před zahájením 

prací ohlásit na oddělení hygieny práce Krajské hygienické stanice Ostrava skutečnost, že bude 
manipulováno s materiály obsahujícími azbest  

- v rámci hlášení zhotovitel stavby uvede, jakým způsobem budou práce prováděny a jak bude 
zajištěna ochrana pracovníků a uživatelů objektu tak, aby nebyli exponováni, resp. se nenacházeli 
v prostředí, kde by byl překročen hygienický limit koncentrace azbestových vláken ve vzduchu – dle 
odsouhlaseného hlášení bude zhotovitelem stavby během provádění prací postupováno 

- hlášení musí obsahovat: návrh vytvoření kontrolovaného pásma sanace a řešení odvětrání pásma 
sanace, návrh způsobu šetrné manipulace, vlhčení, případně fixace speciální tekutinou, návrh 
způsobu dopravy z místa demolice,  

- způsob vytvoření kontrolovaného pásma sanace, způsob odvětrání pásma sanace 
- nebezpečný odpad s obsahem azbestu musí být transportován a uskladněn na specializovanou 

skládku, firmou, která má k tomuto účelu potřebná oprávnění 
- po ukončení demontáže nebezpečných materiálů musí být provedeno vyčištění vzduchu ve 

všech prostorech, ve kterých bylo odstranění provedeno. PO vyčištění vzduchu nesmí 
hodnota pro respirabilní azbestová vlákna překračovat povolený limit. 

- za dozor nad dodržováním všech předepsaných opatření je zodpovědný stavební dohled 
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Ochrana zeleně 
 
Všechny stromy v prostoru stavby budou opatřeny dřevěným bedněním proti poškození kmene stromu. 
V okolí těchto stromů budou práce probíhat opatrně se snahou zamezit možnému poškození.   
 
Po ukončení stavby budou provedeny zemní a zahradnické práce, které navrátí trávníky do původního 
stavu. 
 
 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 
Zahájení doby plnění: cca červenec 2013 
Ukončení doby plnění: cca 2 měsíce od zahájení stavby 
 
V rámci výběrového řízení účastník VŘ vypracuje podrobný harmonogram prací, který musí zohledňovat 
také následující body: 
 
- koordinace činností, včetně uvedení všech dílčích termínů potřebných pro koordinaci výstavby 
- stanovení přesného harmonogramu prací na jednotlivých objektech s důrazem na bezpečnost 

uživatelů objektů, jejich minimálního omezení a minimálního omezení funkčního využití bytů 
- specifikace nasazení pracovníků, strojů a zařízení (lhůty pro montáže a demontáže jedn.částí, 

manipulace s materiálem), koordinace využití fasádního lešení – optimalizace a zkrácení lhůty 
nasazení apod. 

 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ: 
 
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE ZHOTOVITEL POVINEN VYPRACOVAT PODROBNÝ PROJEKT 
POSTUPU A ORGANIZACE PRACÍ A TAKOVÝ NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM. 
 
PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL STAVBY POSTUPOVAT V SOULADU S PLATNOU 
LEGISLATIVOU, DLE PLATNÝCH VYHLÁŠEK, NAŘÍZENÍ A VEŠKERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ČSN A 
EN ČSN. 
 
VEŠKERÉ PRÁCE MUSÍ ZHOTOVITEL STAVBY PROVÁDĚT V SOULADU S OBDRŽENÝMI 
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SPRÁVCŮ SÍTÍ A DLE POŽADAVKŮ 
INVESTORA 
 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ BUDE UMÍSTĚNO NA POZEMCÍCH INVESTORA. PŘÍPADNÉ ZÁBORY SI 
PROJEDNÁ ZHOTOVITEL NA SVÉ NÁKLADY. 
 
VYJÍMKY A ZMĚNY V DOPRAVĚ PRO POTŘEBY PŘÍSTUPU VOZIDEL STAVBY SI ZAJIŠŤUJE 
ZHOTOVITEL STAVBY NA SVÉ NÁKLADY. 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 17.6.2013                 Zpracoval: Ing. arch. Václav Pochylý 

 


