
ZZNNAALL EECCTTVVÍÍ ,,  PPOORRAADDEENNSSTTVVÍÍ ,,  PPRROOJJEEKKČČNNÍÍ   SSTTUUDDII OO  

 
 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

 

 
Název stavby:   Výměna oken a oprava balkónů objektu na 

ul. Nádražní 195, Moravská Ostrava 
 

Místo stavby:     Nádražní 195, 
702 00 Ostrava-Přívoz 

 
      Investor:      Statutární město Ostrava 
      Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Prokešovo náměstí 8, 
729 29 Ostrava 
IČ: 00845451 

 
Zhotovitel projektových prací:  ASA Expert a.s. 

Konečného 1919/12 
715 00 Ostrava 
IČ: 27791891 
DIČ:CZ27791891 
 

Charakter stavby:      Výměna oken a oprava balkónů 
 

Stupeň projektové dokumentace: Projekt pro stavební povolení 
 
Autorizovaná osoba:   Ing. Pavel Petruška 
 
Zodpov ědný projektant:  Ondřej Juras 
 
Vypracoval:    Ondřej Juras 



Výměna oken a oprava balkónů objektu na ul. Nádražní 195, Moravská Ostrava 
 

 

Projekt pro stavební povolení  2
Souhrnná technická zpráva 

OBSAH: 
 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení ………………………..4 

a Zhodnocení staveniště, zhodnocení stávajícího stavu konstrukcí  ………..…………...4 

b Urbanistické a architektonické řešení stavby ……..………………………………………4 

c Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch ………………………………………………………………………………...4 

c.1 Bourací práce ………………………………………………………………………………...4 

c.2 Nové konstrukce ………………………………………………………………………….….5 

d Napojení stavby na dopravní  a technickou infrastrukturu ……………………………..8 

e Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu …………..8 

f Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany …………………………………8 

g Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikaci 
………………………………………………………………………………………………..9 

h Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace ………………………………………………………………………………..9 

i Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém ……………………………………………………………………………………….9 

j  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory ……………………………………………………………………………………...9 

k Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení …..……………………………………………...10 

l Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků …………………………...10 

2. Mechanická odolnost a stabilita ………………………………………… ……………..11 

a Zřícení stavby nebo její části ……………………………………………………………..11 

b Větší stupeň nepřípustného přetvoření ………………………….……………………..11 

c Poškození jiných části stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce …………………………...11 

d Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině ………………………11 

3. Požární bezpe čnost ……… ………………………………………………………………11 

a Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu …..………………………..11 

b Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě ……………….………………..…...11 

c Omezení šíření požáru na sousední stavbu ………………………………………….....11 

d Umožnění evakuace osob a zvířat ………………………………………………….……11 

e Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany …………………………….11 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí ………………………………………12 

5. Bezpečnost p ři užívání …………………………………………………………………..13 

6. Ochrana proti hluku …………………………………………………………………….. .13 

7. Úspora energie a ochrana tepla …………………………………………… …………..13 



Výměna oken a oprava balkónů objektu na ul. Nádražní 195, Moravská Ostrava 
 

 

Projekt pro stavební povolení  3
Souhrnná technická zpráva 

a Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov ……….…..13 

8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos ti pohybu a 
orientace ………… ……………………………………………………………………..….13 

a Údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby …..…………………..…..13 

9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí ……………………..…14 

a Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní 
pásma ……………………………………………………………………………………....14 

10. Ochrana obyvatelstva …………………………………………………………………… 14 

a Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva ………………………………………………………………..…….14 

11. Inženýrské stavby ..…………………………………………………………….……… ...14 

a Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod ……………………………..14 

b Zásobování vodou …………………………………………………….………………..…..14 

c Zásobování energiemi ……………………………………………………….…………....14 

d Řešení dopravy ……………………………………………………………………….……14 

e Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav ………………..………….14 

f Elektronické komunikace …………………………………………………………………14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výměna oken a oprava balkónů objektu na ul. Nádražní 195, Moravská Ostrava 
 

 

Projekt pro stavební povolení  4
Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení 
 

a. Zhodnocení staveništ ě, zhodnocení stávajícího stavu konstrukci 
 

Bytový dům pochází z roku 1930 je 5 podlažní, podsklepený v celé ploše 
s částečně využívaným podkrovím. Na západní straně těsně sousedí s obytnou 
budovou. 

Objekt je vyzděn z plných cihel, stropní konstrukce nejsou známé, stejně tak 
založení objektu. 

V současné době je objekt plně využíván. V přízemí se nacházejí kancelářské 
prostory, v patrech jsou jednotlivé byty. Vzhledem ke špatnému stavu výplní 
otvorů a snižování nákladů na energie bude provedena výměna okenních a 
dveřních výplní. Protože se objekt nachází v památkové zóně, nebude nijak 
zasahováno do fasády, ale budou pouze vyměněna okna za nová. Nová okna 
budou přesnou kopií stávajících. V přízemí bude provedena výměna výkladní 
skříně. Centrální dveře (vstup do bytové části) budou taktéž vyměněny za nové, 
dřevěné, skleněné výplně v centrálních dveřích budou provedeny z drátoskla, 
ostatní skleněné výplně budou z čirého skla. Okna v bytech budou vyměněna za 
dřevěná, zasklená čirým sklem. Bude provedena oprava stávajícího dřevěného 
krovu a výměna falcované krytiny. 

 
b. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Z architektonického a urbanistického hlediska nebude stavba nijak 
pozměněna. Bude provedena výměna okenních výplní za nové, navržena jsou 
okna dřevěná v barevnostním provedení slonová kost přesně kopírující stávající 
okna. 

 
c. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských sta veb a 
řešení vn ějších ploch 

 

Stavba není vzhledem k rozsahu a charakteru prací projektem rozdělena na 
více stavebních a inženýrských objektů. 

Stavbou porušené vnější plochy se po rekonstrukci uvedou do původního 
stavu. 

 
c.1 Bourací práce 

 

V rámci stavebních prací nutných k rekonstrukci objektů, bude nutno provést 
tyto níže uvedené bourací práce. Veškeré bourací práce stavební části projektu 
jsou vyznačeny v odpovídajících výkresech. 

 

Bourací práce:  
- vybourání stávajících výplní okenních otvorů, balkónových dveří, včetně 
případného příslušenství jako jsou vnitřní a vnější parapety, možné žaluzie a 
sítě proti hmyzu, tyto bourací práce provád ět s ohledem na co nejmenší 
poškození vnit řních omítek  
- vybourání vstupních domovních dveří 
- odstranění stávající ocelové okenní výplně včetně ocelového rámu 
- vybourání stávajícího pochozího souvrství balkónů včetně zábradlí 
- odstranění oplechování říms včetně ochranného koše vpusti 
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- odstranění anglických dvorků včetně schodiště a gajgru 
- demontáž stávajícího oplocení na jihovýchodní části fasády 
- odstranění střešní krytiny (plech z uliční části, asfaltové pásy ze dvorní části) 
včetně bednění a nástřešního žlabu (ze strany dvora bude probíhat ze střechy) 
-před zahájením prací na štítové fasádě je nutno sundat reklamní baner 

 

V případě zjišt ění jakýchkoliv neshod dokumentace a skute čností zjišt ěnou na 
stavb ě je nutno p řed započetím bouracích prací informovat projektanta. 

 
c.2 Nové konstrukce 

 

Vodorovné konstrukce  
Stávající pochozí souvrství balkónu bude vybouráno a na jeho nosnou 

konstrukci bude proveden adhezní nátěr. Porušené ŽB konstrukce budou vyspraveny 
sanačním systémem. Poté můžeme nanášet spádovou vrstvu. Spádový potěr bude 
opatřen penetračním nátěrem. Následně bude provedena elastická stěrková izolace. 
Na hydroizolační stěrku bude proveden penetrační nátěr a následně muže být 
naneseno lité lepidlo. 

Pochozí vrstva bude provedena z mrazuvzdorné slinuté dlažby max. 
200x200mm lepené flexibilním mrazuvzdorným lepidlem, šířka spár 5mm. 

Na původní nosnou konstrukci střechy budou přikotveny OSB desky 3N-4PD 
tl. 22mm a spoje budou přebroušeny.  Na OSB desky se provede penetrační nátěr ve 
dvou vrstvách. Dále bude provedena hydroizolační stěrka ve čtyřech vrstvách. Na 
hydroizolační stěrku bude položena prostorová smyčková rohož tl. 5mm. Dále se 
provede krytina z titanzinkového falcovaného plechu tl.0,7mm.  
Nedílnou sou částí projektové dokumentace je mykologický pr ůzkum, z něhož 
vychází výměna nosných a nenosných prvků dřevěného krovu. Budou úplně nebo 
jen částečně vyměněny dřevěné krokve, štítové krokve vikýře a středová vaznice 
včetně sloupku pod vaznicí. Prvky budou nahrazeny novými původních rozměrů. U 
vyměněných částí prvků se jejich spoje přeplátují a opatří svorníky H12. Spodní 
hrana sloupku bude opatřena roznášecí fošnou. Při demontáži nosných částí krovu 
budou stávající nosné prvky podstojkovány. 
 V suterénu bude nově zbudována úklidová komora. Na stávající řády bude 
napojena stojatá keramická výlevka s plastovou mřížkou. Nad výlevkou bude 
umístěna nástěnná chromová baterie s délkou výtokového ramínka 250mm. Rozteč 
samotné baterie bude 150mm. Na tuto baterii bude nainstalován elektrický průtokový 
ohřívač s výkonem 3,5kW. Nedílnou sou částí projektové dokumentace je projekt 
zdravotechniky.  
 Na chodbě v poslední podlaží bude rozebrána skleněná podhledová část ze 
skleněných tabulí. Tabule budou očištěny od nečistot a osazeny zpět. 
Prostor zadního vstupu bude opatřen novým přístupových schodištěm a novými 
anglickými dvorky s vpusti dešťových vod a odtokovým žlabem. Betonová zídka 
anglického dvorku, a zídka vnějšího schodiště, bude provedena železobetonová 
konstrukce, z betonu C16/20, vyztuženého kari sítí Ø6mm, velikosti ok 100x100mm, 
při vnějším okraji s krytím 40mm. Hrana dvorku bude opatřena žlutým nátěrem. 
Svislá zeď dvorku má tloušťku 200mm, svislá stěna schodiště pak 275mm. Vnější 
schodiště je založeno na původním terénu. Složeno z betonových desk tl.65mm, kde 
podstupnice je ložena do betonového lóže, beton C16/20. Stupně dále uloženy do 
pískového lóže tl.50mm, které je přenášeno přes štěrkový podsyp do původního 
terénu. 
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Svislé konstrukce 
Komínová tělesa budou zbavena betonových komínových hlav. Dále se provede 

osekání omítkoviny a mechanické očištění zdiva a spár. Nesoudržné cihelné zdivo 
bude odstraněno a doplněno o stávající odstraněný materiál předpoklad 30-40% a 
nové zdivo 20%. Na opravené komínové těleso bude vybetonována nová komínová 
hlava. Komínové těleso a komínová hlava bude přestěrkována omítkou s tkaninou. 
Vyústky průduchu budou opatřeny komínovou titanzinkovou stříškou tzv. 
NAPOLEON.  
  Bude provedeno vybourání anglických dvorků. Po vybourání dvorků a odkopu 
stávající zeminy bude zjištěna funkčnost původní hydroizolace. Pokud bude 
vyhodnocena realizační firmou jako nepoškozená a plně funkční bude pořízen zápis. 
Pokud bude hydroizolace poškozená, bude stržena a provedena nová, viz. svislá 
hydroizolace. Nová hydroizolace bude napojena na stávající drenáž, u které se 
provede prověření funkčnosti popřípadě bude provedeno vyčištění. V případě její 
poškození bude nahrazena za novou. 
 

Výpln ě otvor ů 
 Nové výplně otvorů v bytech jsou navrženy jednoduché dřevěné, prosklené 
izolačním dvojsklem. Skleněné výplně budou z čirého skla. Dále bude zajištěn 
bezpečnostní bod proti vysazení okenního křídla. Okenní křídla a rám jsou 
navržena ze třívrstvé smrkové lepené lamely. Kování standardní. Celkový 
součinitel prostupu tepla okna U < 1,2 W/m2K.  
 Levý výkladec bude vyměněn za nový ze dřeva bílé barvy, tloušťka rámu bude 
60mm, zasklení čirým sklem. Výměna dle pravé strany (v minulosti byla 
provedena jejich výměna)   
 V bytových jednotkách bude provedena výměna stávajících dřevěných oken 
za nová dřevěná přesně kopírující tvar a členění. Celkový součinitel prostupu 
tepla okna U < 1,2 W/m2K.  
 Vstupní dveře budou nahrazeny novými přesnou kopií. Dveře budou dřevěné 
otvíravé, hnědé barvy, zasklení z drátoskla, opatřeny bezpečnostním kováním 
v mosazi. Světlík pevně zasklený rovněž z drátoskla. Celkový součinitel prostupu 
tepla okna U < 1,2 W/m2K. Dveře budou opatřeny dřevěným prahem, kování 
klika-klika.  
 Stávající dřevěné dveře u vstupu budou opatřeny čirou bezpečnostní fólií na 
sklo a novým nátěrem stejného barevnostního odstínu 1x základní a 2x vrchní 
krycí. 
 V 1.pp ze dvorní strany fasády byly okenní a dveřní výplně již vyměněny a 
proto se jich výměna netýká. V zadní části suterénu bude na dveřích proveden 
nový nátěr stávající barvy 2x základní a 2x vrchní krycí. 
 V 1.pp z uliční části budou ocelová okna nahrazena přesnými kopiemi 
stávajících oken. Kryt těchto oken bude plný, pevný z děrovaného plechu. 
Barevnost oken bude dle soklu. Krajní výplň bude označena žlutým nápisem 
HUP. 
 Současně bude provedena výměna vnitřních a vnějších parapetů. Vnitřní 
parapety budou plastové, v bílém provedení, vnější z titanzinkového plechu 
osazeny dle dodavatele oken. Vnější oplechování bude opatřeno nátěrem, barva 
dle fasády. 
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Před osazením oken bude orgánu státní památkové pé če umožn ěno 
posoudit funk ční vzor jednoho okna (s možností porovnání nového o kna se 
stávajícím na míst ě stavby), odsouhlašení bude provedeno prokazateln ě 
písemnou formou. 

 

Výkopové práce 
Bude proveden odkop okolo dvorní suterénní stěny a rohů objektu tak aby bylo 

možné hydroizolaci zatáhnout za roh (cca. 1m), je nutné dbát, aby jeho úroveň dna 
nezasáhla pod úroveň základové spáry. Odkop je možné provádět ručně či strojně. 
Rozhodnutí o způsobu provádění je ponecháno na realizační firmě. Před započetím 
prací je však nutné vyty čit sít ě technické infrastruktury . 

Po zrealizování bude provedena úprava zpevněných ploch okolo objektu. 
Při výkopových pracích je nutno dbát na stanoviska do tčených správc ů 

sítí! 
 

Svislá hydroizolace  
Jako svislá hydroizolace jsou navrženy dva asfaltové pásy s modifikací SBS. 

Tyto dva asfaltové pásy musí být mezi sebou plnoplošně nataveny. Připojení k 
podkladu se provádí bodovým natavením. Před natavením je třeba provést penetraci 
podkladní stěny. 

Před prováděním hydroizolace se zdivo nechá na povrchu vyschnout z důvodu 
napenetrování a natavení asfaltových pásů. Hydroizolace z asfaltových pásů nelze 
provádět při teplotách nižších než doporučených, za deště, sněhu, námrazy, nebo při 
silném větru. Doporučené mezní teploty vzduchu při zpracování asfaltových pásů 
jsou pro modifikované asfaltové pásy +5°C. Teplota podkladu by neměla poklesnout 
pod 5 °C. Doporu čuji pokládat asfaltové pásy jen do povrchové teploty 50 °C (tzn. p ři 
teplotě 25 °C ve stínu). 

Do podkladu je třeba předem osadit prostupující tělesa, k nimž se bude izolace 
připojovat. Povrch podkladu a přírub zbavený prachu a nečistot se penetruje 
asfaltovým penetračním nátěrem (spotřeba 0,2 kg/m2). Povrch podkladu musí být 
bez hran a ostrých výstupků, nesmí sprašovat a z povrchu musí být odstraněny volné 
úlomky a další nečistoty. Nejvyšší přípustný obsah vody v podkladu, při kterém dojde 
k připojení asfaltového pásu natavením k podkladu a tento spoj se neporuší 
natavováním dalších vrstev, vyjádřený hmotnostní vlhkostí je 4%. 

Všechny pásy v hydroizolaci se kladou jedním směrem, musí být posunuty vůči 
sobě tak, aby spoje nebyly nad sebou (tvoří-li hydroizolaci dva pásy, posunou se vůči 
sobě o polovinu šířky). Pásy se kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány. 
V hydroizolační vrstvě z více pásů se pásy mezi sebou bezpodmínečně celoplošně 
svařují! 

Hydroizolace suterénních stěn se vytahuje alespoň do výšky 300 mm nad terén. 
Asfaltové pásy se nesm ějí v rozích lámat!  

 

Drenážní, ochranné a separa ční vrstvy  
Svislá drenážní vrstva je provedena z nopové fólie s výškou nopů 8 mm. 

Nopová fólie musí být zavedena pod drenážní potrubí, čímž je zapříčiněno 
beztlakové předání vody do drenážního potrubí. Svislá drenážní vrstva je ukončena 
ve stejné výšce jako hydroizolace tzn. 300 mm nad terénem. Mezi nově vytvořeným 
obkladem soklu a okapovým chodníčkem bude provedeno utěsnění, aby odstřikující 
a stékající voda nezatékala rovnou za drenážní vrstvu. Pod okapový chodníček bude 
položena zemní fólie ve spádu, která bude překrývat pás zeminy vykopaný a 
zasypaný pro zemní práce odvlhčení zdiva. 
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Při použití nopových fólií nesmí dojít k překročení dlouhodobé únosnosti (v 
rozmezí 50 – 80 kN/m2) jinak dochází ke zborcení struktury a výraznému snížení 
drenážní funkce. 

 

Drenáž 
Nová drenáž se nesmí v žádné z části dostat pod úrove ň základové spáry. 
Oprava stávající drenáže se týká pouze dvorní části. Odvodnění je vedeno do 

stávajících větví, z nichž každá má revizní betonovou šachtici. Oprava drenáže bude 
provedena z tvarovaného prefabrikovaného potrubí z PVC Ø 125 mm. Typ 
perforování potrubí musí být alespoň z 2/3 obvodu. Spád drenážního potrubí bude 
min. 0,5%. Trasa drenáže bude vedena ve trase stávající drenáž e. 

Komponenty nesmí být vystaveny bodovému zatížení, tj. při skladování musí 
ležet na rovné ploše bez výstupků, kamenů či ostrých předmětů. Dno výkopu se 
upraví pomocí hutněného násypu ve spádu min. 3% k drenáži. Při pokládce nesmí 
být ve výkopu voda. Drenážní potrubí se obsypává zásypovým materiálem, frakce 
16/32mm, zásyp se přiměřeným způsobem zhutní. 
 

Zásyp 
Kamenivo nad drenážním potrubím je provedeno v tl. alespoň 300 mm 

z kameniva frakce 16-32 mm, bez prachových částic, které by mohly zanést potrubí. 
Tato vrstva slouží pro beztlakové předání vody ze zemního tělesa a svislé drenážní 
vrstvy do potrubí a zároveň zabraňuje jeho pohybu tlakem vody. 

Hutnění zeminy bude prováděno po vrstvách přibližně 200 mm. Pro hutnění 
bude použita původní zemina. 
 

Úpravy vnit řních povrch ů 
Výměnou oken poškozené plochy ostění, nadpraží a parapetního zdiva vnitřních 

omítek budou zapraveny sádrovou omítkou a opatřeny bílou malbou. 
Budou také vymalovány společné prostory objektu bílou malbou. 
Omítka stropu v nejvyšším podlaží bude rovněž opravena cca 15m2. 
 

Úpravy vn ějších povrch ů 
Výměnu oken je potřeba provádět s největší opatrností tak, aby vnější omítka 

nebyla poškozena. V případě lokálního částečného poškození je nutno provést 
opravu včetně barevného sladění se zbytkem fasády. 

Bude provedeno vyspravení stávajícího kontaktního zateplovacího systému. 
Poškozená místa budou vyříznuta a doplněna o nový polystyrén, který bude 
kotven plastovou talířovou hmoždinkou. Dále se nanese lepidlo, perlinka, lepidlo 
a silikonová omítka.  Po osazení oken, úpravě špalet na zateplené fasádě a 
opravě stávajícího zateplení bude provedena nová malba celé štítové fasády 
stejného barevnostního odstínu. 

 

Zámečnické, klempí řské a ostatní výrobky 
 Nové okna budou osazeny novými vnějšími a vnitřními parapety. Vnitřní 
parapety budou plastové, bíle, vnější budou z titanzinkového plechu, osazeny dle 
dodavatele oken. 
 V zadní části v 1.NP budou okenní mříže demontovány a osazeny zpět. Mříže 
se po demontáži očistí od stávajícího nátěru a bude proveden nový 1xzákladní a 
1xvrchní nátěr krycí bílé barvy. Mříže budou ukotveny do ostění z vnější strany 
okenního rámu, kotvení původní, v případě nutnosti nové kotevní úchyty. 
 Střešní plášť bude vybaven novými střešními žlaby a háky, materiál titanzinek. 
Odvodnění bude probíhat přes stávající svody. Dále budou na střešní rovinu 
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instalovány sněhové zachytávače a střešní lávka s kotvícímí záchytnými 
bezpečnostními úchyty. Požaduji zvolit výrobky v systému shodném s dodanou 
střešní krytinou. 

 

Dokon čovací práce 
Po provedení výše popsaných prací budou provedeny dokončovací práce: 

- uvedení okolního terénu do původního stavu 
- po provedení stavebních prací bude objekt důkladně vyčištěn od veškeré 
stavební suti a bude provedeno hrubé vyčištění všech ploch od nečistot 
- prostor chodby bude důkladně vyčištěn a vyklizen 
 

VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT VE SHOD Ě S PLATNÝMI 
VYHLÁŠKAMI A P ŘEDPISY, O ČEMŽ MUSÍ MÍT DODAVATEL PAT ŘIČNÝ 
DOKLAD (ATEST). P ŘI STAVEBNÍCH PRACECH BUDE ZHOTOVITEL 
DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁL Ů. 
 

d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrast rukturu 
 

V současné době je stavba napojena na tyto inženýrské sítě: voda, 
kanalizace, elektřina. Přípojky zůstanou stávající, beze změn. 

Stavba je dopravně napojena na ulici Nádražní. 
Dodávka materiálu bude prováděna postupně. Nebudou tvořeny větší zásoby 

materiálu. Při dopravě stavebních materiálů nebude omezen provoz na ulici 
Nádražní.  

 
e. Řešení technické a dopravní infrastruktury, v četně řešení dopravy v klidu 

 

Stavební úpravy budou probíhat v ochranných pásmech dotčených orgánů viz. 
dokladová část vyjádření dotčených orgánů. 

 
f. Vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany 

 

Lze konstatovat, že stavba nijak neovlivní životní prostředí. Území nesmí být 
zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení. 

Stavebník je povinen, především opatřeními přímo u zdroje, předcházet 
znečisťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé 
důsledky své činnosti na životní prostředí, a tím splnit povinnosti dané zákonem č. 
17/1992 Sb., o životním prostředí. 
 

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na :  
 

a) ochranu proti hlukům a vibracím  
 Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 

v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 
technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost 
umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny 
apod.). Budou použity kompresory na elektrickou energii umístěné v případě potřeby 
v buňkách nebo jiných vhodných zástěnách.  
 

b) ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti  
Vozidla vyjíždějící z prostor staveniště musí být řádně očištěna, aby 

nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací. Jakýkoliv odpad, který při 
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nakládání na auta může vyvolat prašnost, je třeba zvlhčit kropením. Případné 
znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno. 

 

c) ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících 

ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a 
předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Provádět 
pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.  

 
d) ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 

staveniště přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních 
vod. 
 

g. Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a 
komunikaci 

 

Netýká se této stavby. 
 

h. Průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů do 
projektové dokumentace 

 

Na místě stavby bylo provedeno fyzické zaměření objektu a vizuální prohlídka 
dotčených konstrukcí, za účelem provedení kontroly dokumentace dodané 
investorem a zadavatelem projektové dokumentace. V objektu byl proveden 
mykologický pr ůzkum , z něhož vychází výměna nosných a nenosných prvků 
dřevěného krovu. 
 

i. Údaje o podkladech pro vyty čení stavby, geodetický referen ční polohový 
a výškový systém 

 

Netýká se této stavby, jde o stavební úpravy již užívaného objektu. 
 

j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty 
 

Stavební práce budou členěny na následující oddíly: 
- vybourání stávajících výplní stavebních otvorů 
- osazení nových výplní stavebních otvorů 
-  provedení nové pochozí vrstvy balkónů včetně nového zábradlí 
- provedení kontroly popř. nové hydroizolace 
- přespádování dvorního terénu od objektu 
- oprava střechy 
- oprava komínových těles 
- provedení demontáže a zpětné montáže okenních mříží na dvorní straně 

fasády v 1.NP 
- provedení nových maleb společenských prostorů a stropů objektu 
- vyspravení stávajícího kontaktního zateplovacího systému 
- dokončovací práce 
  

Základní postup výstavby vychází z charakteru staveniště, navržených objemů 
dílčích objektů díla, včetně použité stavební technologie. Stavební úpravy budou 
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probíhat v ochranných pásmech dotčených orgánů viz. dokladová část vyjádření 
dotčených orgánů. 

 
k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p řed 
negativními ú činky provád ění stavby a po jejím dokon čení 

 

Po celou dobu stavebních prací bude zachován normální účel užívání okolních 
bytových domů, ale i objektu samotného. Ve vazbě na tyto objekty není nutno řešit 
mimořádná opatření týkající se jakýchkoliv omezení plynoucích s vlastních 
stavebních prací. Po dobu výstavby bude zajištěn příjezd ke všem stávajícím 
objektům. Před zahájením prací si budoucí zhotovitel stavby projedná konkrétní 
podmínky svého působení na staveništi s pověřeným zástupcem investora. Během 
provádění stavebních prací nesmí dojít k narušení stávajících inženýrských sítí, ani 
stability či statiky objektu. V případě poškození okolních ploch činností stavby bude 
poškozená část komunikace nebo plochy uvedena do původního stavu nejpozději v 
termínu dokončení stavby. 

 
l. Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 

 

V rámci realizace stavby se vychází ze současných platných zákonných 
norem, jež přesně definují základní požadavky, parametry, pomůcky a doplňky 
pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků na stavbě. Jedná se 
zejména o následující: 
 
1) Zákoník práce, hlava 5  
2) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
3) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
4) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 39/2003 Sb., o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 
5) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 552/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška 
ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.  
6) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška 
ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 
7) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v 
elektrotechnice.  
8) Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
9) Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
10) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci.  
11) Související technické normy, ČSN 743305 Ochranná zábradlí, ON 2701144 
Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen.  
Při provádění stavebních prací bude postupováno v rámci obecné platnosti dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a v souladu s ČSN 839061 
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(ochrana stromů, porostů a ploch určených pro vegetaci při stavebních 
činnostech. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
 

a. Zřícení stavby nebo její části 
 

Jednotlivé konstrukce dotčené stavebními úpravami jsou staticky navrženy 
tak, aby v celém rozsahu splňovaly požadavky na mechanickou odolnost a 
stabilitu nosných konstrukcí. Během rekonstrukce nedochází k neúměrným 
zásahům do statiky objektu.  

 
b. Větší stupe ň nepřípustného p řetvo ření 

 

Netýká se této stavby. 
 

c. Poškození jiných části stavby nebo technických za řízení anebo 
instalovaného vybavení v d ůsledku v ětšího p řetvo ření nosné konstrukce 

 

Výměnou okenních a dveřních otvorů nedojde k navýšení zatížení nad mez, 
jež by mohl vyvodit poškození stavby. 

 
d. Poškození v p řípadě, kdy je rozsah neúm ěrný p ůvodní p říčině 

 

Netýká se této stavby. 
 

3. Požární bezpe čnost 
 

a. Zachovaní nosnosti a stability konstrukce po ur čitou dobu 
 

Smyslem rekonstrukce není změna v účelu užívání objektu, ani změna jeho 
dispozičního řešení. Nedochází tedy k žádné změně požárního rizika. Požární 
odolnost všech instalovaných prvků, musí být doložená odpovídajícím atestem. 

Při zpracování projektové dokumentace bylo postupováno tak, aby byl projekt 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), souvisejícími 
prováděcími předpisy (vyhláškou č. 137/1998 Sb., aj.), platnými požárními 
normami ČSN (730802, 730810, 730833), požadavky zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o 
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 

K projektové dokumentaci je zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby, 
jež je součásti projektové dokumentace. 

 
b. Omezení rozvoje a ší ření ohn ě a kou ře ve stavb ě 

 

Netýká se této stavby. 
 

c. Omezení ší ření požáru na sousední stavbu 
 

Objekt sousedí s jinou stavbou. Střecha objektu je však opatřena požární 
stěnou, která zabraňuje případnému šíření požáru. 
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d. Umožn ění evakuace osob a zví řat 
 

Smyslem rekonstrukce není změna v účelu užívání objektu, ani změna jeho 
dispozičního řešení. Nedochází tedy k žádné změně v evakuačním systému 
objektu.  

 
e. Umožnění bezpe čného zásahu jednotek požární ochrany 

 

Revitalizaci objektu se nezmění přístupové možnosti a plochy pro zásah 
jednotek požární ochrany. 

 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 
 

Stavba bude realizována z ekologicky nezávadných materiálu. V průběhu 
stavebních prací i provozování stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí, je 
nutno dodržovat závazné předpisy o ochraně spodních vod a životního prostředí při 
provádění stavebních prací. 

Dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, není třeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na životní 
prostředí. 

Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 
185/2001 Sb., a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby a během vlastního provozu objektu jsou zařazeny 
do kategorií dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývoz, dovozu a tranzitu 
odpadů. 
 

Produkci odpadů je možno rozdělit na:  
a) odpady vzniklé p ři realizaci stavby (stavebních úprav)  
Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad produkovaný 

jako odpad stavebního materiálu vznikající při stavebních pracích. 
b) na odpady vznikající b ěhem vlastního provozu stavby 
Po rekonstrukci nedojde ke změně v užívání objektu, není tedy nutné 

přehodnocovat odpadové hospodářství. Zpracování odpadů bude probíhat stávajícím 
postupem. 
 

 Specifikace odpadu vzniklého p ři stavb ě, zařazení podle katalogu odpad ů: 
a) Předpokládané nebezpečné odpady  

Během stavebních prací nevzniknou nebezpečné odpady, které by 
vyžadovali zvláštní postup při likvidaci. 

b) Předpokládané běžné odpady 
150101 papírové a lepenkové obaly cca 2,0 m3 

150102 plastové obaly   cca 1,5 m3 

170101 beton     cca 7,5 m3 
170102 cihly     cca 2,0 m3 
170201 dřevo     cca 3,0 m3 
170202 sklo     cca 1,5 m3 

170301 asfaltové směsi   cca 2,5 m3 
170405 železo a ocel    cca 2,0 m3 

170904 směsný stavební odpad  cca 4,0 m3 
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Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákona č. 
275/2002 Sb., a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. oprávněnou firmou. Sklo a ocel 
budou recyklovány, dřevo spáleno ve spalovně. 

Stavebník po ukončení stavby doloží odboru životního prostředí doklady o 
předání odpadů oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech. 

 
5. Bezpečnost p ři užívání 
 

Revitalizací objektu nedochází ke změně jeho využití, proto je jeho užívání 
v souladu se všeobecnými bezpečnostními předpisy. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 

Netýká se této stavby. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 

a. Splnění požadavk ů na energetickou náro čnost budov a spln ění 
porovnávacích ukazatel ů podle jednotné metody výpo čtu energetické 
náročnosti budov 

 

Rekonstruované části jsou navrženy z materiálů splňujících tepelně technické 
vlastnosti na nich kladené. Splnění požadavků použitých materiálu musí být 
ověřeno certifikáty náležícími k použitým materiálům. 

 
8. Řešení p řístupu a užívaní stavby osobami s omezenou 

schopnosti pohybu a orientace 
 

a. Údaje o spln ění požadavk ů na bezbariérové řešení stavby 
 

Netýká se této stavby. 
 
9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 
 

a. Radon, agresivní sodní vody, seismicita, poddolo vání, ochranná a 
bezpečnostní pásma 

 

Netýká se této stavby. 
 

10. Ochrana obyvatelstva 
 

a. Splnění základních požadavk ů na situování a stavební řešení stavby 
z hlediska ochrany obyvatelstva 

 

Bytový dům charakterem svého provozu, a také z odůvodnění že se jedná o 
výměnu oken a opravu balkónů, neznamená z pohledu ochrany obyvatelstva 
žádnou hrozbu a není proto v této části projektu nijak řešen.  
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11. Inženýrské stavby 
 

a. Odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod 
 

Napojení objektu na kanalizaci zůstane stávající a není předmětem řešení 
tohoto projektu.  

 
b. Zásobování vodou 

 

Řešení zásobování vodou zůstane stávající a není předmětem řešení tohoto 
projektu.  

 
c. Zásobování energiemi 

 

Řešení zásobování elektrickou energii zůstane stávající a není předmětem 
řešení tohoto projektu.  

 
d. Řešení dopravy 

 

Řešení dopravy, a napojení objektu na místní komunikace zůstane stávající a 
není předmětem řešení tohoto projektu. 

 
e. Povrchové úpravy okolí stavby, v četně vegeta čních úprav 

 

Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav bude po 
zrealizování uvedeno do původního stavu. 

 
f. Elektronické komunikace 

 

Netýká se této stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě 1.12. 2010 
Autorizovaná osoba: Ing. Pavel Petruška 
Zodpovědný projektant: Ondřej Juras 
Vypracoval: Ondřej Juras 


