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Vyména oken a oprava balként objektu na ul. Nadrazni 195, Moravska Ostrava

1. ZDRAVOTECHNIKA

1.1 Uvod

Pfedmétem FeSeni této Casti projektu jsou rozvody zdravotechniky (voda,
splaskova kanalizace) v nové zfizené uklidové komore ve sklepnich prostorech
bytového domu na ul. Nadrazni 195 v Moravské Ostravé. V uklidové komore bude
osazena vylevka, ktera bude napojena na stavajici rozvody vody a kanalizace.

Podkladem pro zpracovani tohoto projektu byla stavebni ¢ast projektové
dokumentace a mistni méfeni.

Projekt je zpracovan dle platnych norem, predpisti, smérnic a vyhlasek.
Navrhovana stavba je v souladu s obecnymi poZzadavky na vystavbu a je v souladu
se stanovisky dotéenych organu.

1.2 Rozvody vody

Nové osazena vylevka bude na stavajici rozvod pitné vody, tvofeny potrubim
z ocelovych pozinkovanych bezeSvych trubek napojena pomoci plastového potrubi
z PP-R vtlakové tfidé PN16. Na stavajicim rozvodu bude osazena odbocovaci
tvarovka. Rozvod vody bude napojen pfes kulovy ventil s vypousténim pro uzavreni
vétve.

VesSkeré rozvody studené vody se opatfi tepelnou izolaci ve formé tepelné
izolanich trubic (napf. trubice Mirelon), &imZ se zamezi vzniku kondenzace
(oroseni) na povrchu potrubi studené vody. TlouStka izolace u rozvodu studené vody
bude provedena v tloustce 10mm. Je nutno zajistit pozadovanou tloustku izolace po
celém priméru a po celé trase potrubi tzn. Ze izolace, ktera se na potrubi naviéka
rozfiznuta, se musi po montézi opét spoijit (slepeni, sponky, lepici paska apod.).

Vzhledem ktomu, Ze do suterénu neni pfiveden rozvod teplé vody, bude
zajistén ohfev TV prutokovym ohfivacem o vykonu 3,5kW.

Nové rozvody vody budou vedeny v drazce ve zdivu pfipadné na konzolach.

1.3 Splaskova kanalizace

Nové osazena vylevka bude na stavajici rozvod splaskové kanalizace, tvofeny
potrubim z PVC-KG DN150 napojen pomoci dodate¢né odbocky a pfipojovaciho
potrubi z PVC-KG DN110. Pfi provadéni dodate¢ného vsazeni odbocky se z potrubi
vyfizne dostatecné dlouhy dil (2x délka tvarovky - 2xh). Konce potrubi se ocisti a
na takto pfipraveny jeden konec potrubi se nasune odbocka (KGEA) a na druhy
konec s vioZzenym kusem potrubi se nasunou pfesuvky (KGU). Celé potrubi se
nakonec uzavre pfesunutim presuvek.

:[: L uzavieni potrubl pomoci pfesuvek
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Vyména oken a oprava balként objektu na ul. Nadrazni 195, Moravska Ostrava

1.4 Montaz potrubi

Montéz potrubi je nutno provadét v souladu s pfislusnymi pfedpisy a normami
a dle pokynu vyrobce potrubi. Montdz muze provadét organizace, ktera ma k této
¢innosti opravnéni dle platnych predpisu.

1.5 Zkousky vodovodu a kanalizace

- Zkou3eni vnitni kanalizace se provadi dle CSN 75 6760 a sklada se ze tfi 8asti:

a) z technické prohlidky,
b) ze zkouSky vodotésnosti svodného potrubi,
c) ze zkousky plynotésnosti odpadniho, pfipojovaciho a vétraciho potrubi.

Do doby provedeni zkouSky kanalizace, se musi potrubi uréené k prohlidce
ponechat pfistupné a ocisténé (s viditelnymi spoji). Po dobu zkouSky vodotésnosti na
svodném potrubi, kterd se provadi vodou bez mechanickych necistot o pretlaku
nejméné 3 kPa a nejvice 50 kPa, je nutné utésnit vSechny otvory. ZkouSka
vodotésnosti trva jednu hodinu a je vyhovujici pokud unik vody, vztahujici se na 10
m? vnitfni plochy potrubi, nepresahne 0,5 I/hod. Zkouska plynot&snosti se provadi po
osazeni zafizovacich pfedmétl a napusténi zapachovych uzavérek, pfi doCasném
utésnéni odpadniho potrubi v nejnize umisténych Cdgisticich tvarovkach. Vétraci
potrubi zlistane doCasné oteviené do zacatku unikani zkuSebniho plynu, ktery musi
byt zdravotné nezavadny, nevybusny, ale zapachajici nebo obarveny. Na nejnize
osazenou Cistici tvarovku se umisti zkuSebni viko s plnicim kohoutem a
mikromanometrem. Pfes plnici kohout se napusti zkuSebni plyn pretlakem 0,4 kPa
pfi utésnéném veétracim potrubi. Zkouska je vyhovuijici, jestlize v celém objektu po
0,5 hod. od naplnéni potrubi plynem neni citit nebo vidét pfitomnost plynu.
O vysledku zkouSky se pofizuje zapis.

- ZkouSka (tlakovd) vodovodu se provadi po dokon¢eni montéze:

Potrubi pfipravené na zkousku musi byt ulozené podle projektu, Cisté a po
celé trase viditelné. Potrubi se zkouSi bez vodomérd a jinych armatur s vyjimkou
zafizeni na odvzdusnéni potrubi. Namontované uzavéry musi byt oteviené.

Vytokové armatury mohou byt osazeny jen v pfipadé, Ze vyhovuji zkuSebnimu
pretlaku. Bé€Zné se pro ucely tlakové zkouSky nahrazuji zatkou. Potrubi se pini z
postupné se uzaviraji, jakmile z nich vytéka voda bez vzduchovych bublin.

Délka zkouSeného potrubi se stanovi dle mistnich pomér(, maximalné 100 m.

Podminky tlakové zkousky:

- zkuSebni tlak: min. 1,5 MPa (15 bar)

- zaCatek zkousky: min. 12 hod. po odvzdusnéni a dotlakovani
- trvani zkousky: 60 minut

- max. pokles tlaku: 0,02 MPa (0,2 bar)

Po provedeni zkousky musi byt proveden o tomto protokol. Pfed uvedenim
do provozu se musi vnitfni vodovod proplachnout a desinfikovat.
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2. LIKVIDACE ODPADU

Pfi provadéni vznikne jednorazové odpad (stavebni sut, potrubi, tepelna
izolace apod.), ktery je nutno zlikvidovat.

Z hlediska zakona ¢&. 185/2001 Sh. se nejednd o nebezpecny odpad. Z
hlediska vyhlasky. €. 381/2001 Sb. se jedn& o stavebni a demoli¢ni odpad.

Odpad bude zlikvidovan v souladu se zak. ¢. 185/2001 Sb. Na zakladé
smlouvy investora s dodavatelem stavby, eventuelné zajisti likvidaci odpadt investor
sam v souladu s pfislusnymi predpisy.

3. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

Stavebni prace musi byt provadény v souladu s vyhlaskou CUBP &. 48/1982
Sh. "Zakladni pozadavky k zajiSténi bezpelnosti prace a tech. zafizeni” ve znéni
pozdéjSich predpist a zmén, Nafizeni vlady €. 591/2006 Sh. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, Nafizeni
vlady &. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, a
narizeni vliady €. 361/2007 Sb.

Pracovnici stavby musi dodrzovat vSechny profesni bezpecénostni predpisy
souvisejici s provadénou cinnosti. Dale musi dodrZzovat bezpecnostni pfedpisy a
omezeni vznikajici od provozu investora. Zvlast upozoriujeme na dodrzeni predpisu
0 praci v blizkosti podzemnich vedeni, které nesmi byt vystavbou dotCeny.
Pracovnici musi byt prdkazné seznameni s provoznimi, bezpeénostnimi predpisy
investora s ddrazem na povinnost pouzivat predepsané ochranné pomucky,
s moznosti pohybu v daném prostoru s povolenymi pfisluSnymi trasami.

4. NORMY

- Vnit/mi vodovod je navrZen dle:

CSN 73 6660 Vnitini vodovody
CSN 75 5455 (73 6655)  Vypocet vnitinich vodovodu
CSN EN 806-1, 2, 3 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé

- Vnit/i kanalizace je navrZzena dle:
@SN EN 12056-1, 2, 3 Vnitini kanalizace — Gravita¢ni systémy
CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace

5. ZAVER

Projekt je zpracovan dle platnych norem, pfedpist, smérnic a vyhlasek. Vybér
materialt byl proveden z katalogl vyrobku.

V Ostravé dne 7. 12. 2010
Vypracoval Ing. Tom4s Taraba
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