
ZZNNAALL EECCTTVVÍÍ ,,  PPOORRAADDEENNSSTTVVÍÍ ,,  PPRROOJJEEKKČČNNÍÍ   SSTTUUDDII OO  

  
 

 
 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 
Název stavby:   Výměna oken a oprava balkónů objektu na 

ul. Nádražní 195, Moravská Ostrava 
 

Místo stavby:     Nádražní 195, 
702 00 Ostrava-Přívoz 

 
      Investor:      Statutární město Ostrava 
      Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Prokešovo náměstí 8, 
729 29 Ostrava 
IČ: 00845451 

 
Zhotovitel projektových prací:  ASA Expert a.s. 

Konečného 1919/12 
715 00 Ostrava 
IČ: 27791891 
DIČ:CZ27791891 
 

Charakter stavby:      Výměna oken a oprava balkónů 
 

Stupeň projektové dokumentace: Projekt pro stavební povolení 
 
Autorizovaná osoba:   Ing. Pavel Petruška 
 
Zodpov ědný projektant:  Ondřej Juras 
 
Vypracoval:    Ondřej Juras 



Výměna oken a oprava balkónů objektu na ul. Nádražní 195, Moravská Ostrava 

 

Projekt pro stavební povolení  2
Průvodní zpráva 

 
OBSAH:  

 

a. Identifikace stavby ………………………………………..……………..………… ………3 

b. Údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním pozemku a 

majetkoprávních vztazích …………… …………………………………………………..4 

c. Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu ……… ……………………………………………..……………………..….4 

d. Informace o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů ………………………………....4 

e. Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu …………………………..4 

f. Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí, pop řípadě 

územně plánovací informace ………………………………………………..…………..4 

g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňující stavby a jiná opat ření 

v dot čeném území ………………………………………………………………………….4 

h. Předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby …………….......4 

i. Statistické údaje o orienta ční hodnot ě, údaje o podlahové ploše …… …………...5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výměna oken a oprava balkónů objektu na ul. Nádražní 195, Moravská Ostrava 

 

Projekt pro stavební povolení  3
Průvodní zpráva 

 
a. Identifikace stavby 

 
Název stavby:    Výměna oken a oprava balkónů objektu na 

ul. Nádražní 195, Moravská Ostrava 
 
Místo stavby:     Nádražní 195, 

702 00 Ostrava-Přívoz 
 

     Investor:      Statutární město Ostrava 
      Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Prokešovo náměstí 8, 
729 29 Ostrava 
IČ: 00845451 

 
Zhotovitel projektových prací:  ASA Expert a.s. 

Konečného 1919/12 
715 00 Ostrava 
IČ: 27791891 
DIČ:CZ27791891 
 

Charakter stavby:      Výměna oken a oprava balkónů 
 

Stupeň projektové dokumentace: Projekt pro stavební povolení 
 
Autorizovaná osoba:   Ing. Pavel Petruška 
 
Zodpov ědný projektant:  Ondřej Juras 
 
Vypracoval:    Ondřej Juras 

 
Základní charakteristika stavby a její ú čel: 
 

Bytový dům pochází z roku 1930 je 5 podlažní, podsklepený v celé ploše 
s částečně využívaným podkrovím. Na západní straně těsně sousedí s obytnou 
budovou. 

Objekt je vyzděn z plných cihel, stropní konstrukce nejsou známé, stejně tak 
založení objektu. 

V současné době je objekt plně využíván. V přízemí se nacházejí kancelářské 
prostory, v patrech jsou jednotlivé byty. Vzhledem ke špatnému stavu výplní 
otvorů a snižování nákladů na energie bude provedena výměna okenních a 
dveřních výplní. Protože se objekt nachází v památkové zóně, nebude nijak 
zasahováno do fasády, ale budou pouze vyměněna okna za nová. Nová okna 
budou přesnou kopií stávajících. V přízemí bude provedena výměna výkladní 
skříně. Centrální dveře (vstup do bytové části) budou taktéž vyměněny za nové, 
dřevěné, skleněné výplně v centrálních dveřích budou provedeny z drátoskla, 
ostatní skleněné výplně budou z čirého skla. Okna v bytech budou vyměněna za 
dřevěná, zasklená čirým sklem. Vzhledem k opakovanému vytápění suterénu 
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bude provedeno zhodnocení svislé hydroizolace a posouzení dalších úprav na 
základě odkopání zeminy. Terén bude vyspárován směrem od objektu. 

 

b. Údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním 
pozemku a majetkoprávních vztazích 

 

Objekt je celoročně využíván jako bytový dům. V přízemí jsou kanceláře. 
Objekt je ve vlastnictví investora. 

 

c. Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a 
technikou infrastrukturu 

 

V domě nebyl proveden stavebně technický průzkum, pouze kontrolní 
zaměřovací práce, pro přesnější upřesnění k záměru důležitých rozměrů. Hlavní 
dispoziční a rozměrové řešení je převzato z dokumentace dodané investorem. 

Objekt je napojen na vodovod, kanalizaci, plyn, elektrickou energii a 
komunikační rozvody. 

 

d. Informace o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 
 

Projektová dokumentace je provedena v souladu s požadavky jednotlivých 
dotčených orgánů státní správy. 
 

e. Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
 

Projektová dokumentace je provedena v souladu s obecnými požadavky na 
výstavbu. Jsou dodrženy příslušné zákony, vyhlášky a normy. 

 

f. Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního 
rozhodnutí, pop řípadě územně plánovací dokumentace 

 

Objekt dotčený stavebními úpravami nemění účel svého užívání. Vzhled 
nebude nijak narušen. Nová okna budou přesnou kopií stávajících. 

 

g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňující stavby 
a jiná opa ření v dot čeném území 

 

Navržené stavební úpravy nevyvolávají žádné související a podmiňující stavby 
ani jiná opatření v dotčeném území. 

 
h. Předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládaná lhůta stavebních prací jsou cca 2 měsíce a je předběžně 
vymezena těmito časovými úseky: 
 

Zahájení stavby         červen 2011 
Dokončení stavby     červenec 2011 

 

Základní postup výstavby vychází z charakteru staveniště, navržených objemů 
dílčích objektů díla, včetně použité stavební technologie. Stavební úpravy budou 
probíhat v ochranných pásmech dotčených orgánů viz. dokladová část vyjádření 
dotčených orgánů. 
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i. Statistické údaje o orienta ční hodnot ě stavby, údaje o podlahové 
ploše 

 
 

Předpokládané maximální investiční náklady na celý dům 1,500 000,- Kč 
Zastavěná plocha:    253,35m2  
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