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1. Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby                 : Výměna plynových kotlů a souvisejících zařízení 

     v budově MŠO, Poděbradova 19, PO 

Místo stavby   :  Poděbradova 1103/19, 702 00 Moravská Ostrava 
     a Přívoz 
     Katastrální území: Moravská Ostrava [713520] 
     Parcelní číslo: 303 

Stavebník   : Statutární město Ostrava 

Sídlo: nam. DR. E Beneše 555/6 

IČ: 00253081 

 
Generální projektant  : BRES spol. s r.o. 

Sídlo: náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno 

IČ: 29220289 

DIČ: CZ29220289 

 
Hlavní inženýr projektu : Ing. Jiří Reitknecht 

     autorizace č. 1003689 

     IE01 – technika prostředí staveb, technická zařízení 

 
Projektant části  : Ondřej Hruška 
 
Stupeň   : Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby 
 
Datum zpracování  : 10/ 2017 
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Stavební pozemek se nemění. Stavba nemá vliv na stavební pozemek.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),  

Jedná se o výměnu plynových kotlů a souvisejících zařízení. Průzkumy nebyly prováděny. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Stávající pásma se nemění. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

U stavby nejsou potřeba asanace, demolice ani kácení dřevin. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/ trvalé), 

Jedná se o větší změnu dokončené stavby, zábory dočasné ani trvalé nebudou prováděny. 

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu), 

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává beze změn. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Investiční akce se skládá z rekonstrukce sestávající plynové koleny, kde dojde k výměně 

zdrojů tepla a napojení na stávající rozvody po domě. 

B.2  Celkový popis stavby 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající plynové kotelny v objektu MŠO. Jedná se 

o demontáţ stávajícího zařízení a následnou instalaci 4 ks plynových kondenzačních kotlů. 

Nové kotle jsou v nástěnném provedení.  
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Stávající řešení je morálně i funkčně zastaralé, proto je nutná rekonstrukce technologie. 

Novým navrhovaným řešením je umístění nového zdroje tepla - plynové kondenzační kotle. 

Tento zdroj bude vyrábět topnou vodu pro vytápění objektu a ohřev TV.  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o rekonstrukci zdroje tepla, nedojde ke změně stávajících dispozičních řešení. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby  

Technologie výroby tepla bude pomocí dvou plynových teplovodních kotlů v prostoru kotelny. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Vzhledem k charakteru objektu se neuvaţuje s uţíváním osobami s omezenou schopností 

pohybu. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Jedná se o plynovou kotelnu I. kategorie a proto musí plnit bezpečnostní předpisy vyplývající 

ze zařazení do této kategorie. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu  

Jedná se o mateřskou školu. Jelikoţ je prostor kotelny pod úrovní kanalizace, je nutné v 

podlaze vybudovat záchytnou jímku pro sběr a přečerpávání kondenzátu. Jímka bude 

vybetonována a osazena plastovou jímko. Pro přečerpávání bude vyuţito ponorné kalové 

čerpadlo.  

Odtah spalin bude řešen pomocí dvou komínových průduchů. Ty budou vedeny dráţkou ve 

fasádě. Vyvedeny před fasádu budou ve výšce 3,0 m od spodní hrany odkouření po 

upravený terén. Fasáda bude vyspravena a uvedena do původního stavu. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Kondenzační kotle o jmenovitém výkonu 4x 24 kW, budou instalovány v přízemí objektu 
mateřské školy v prostoru stávající kotelny. 
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Teplá topná voda bude dopravována oběhovým čerpadlem do stávajícího systému ÚT. 

Expanzní a zabezpečovací zařízení 

Pro zabezpečení topného systému TTV bude osazena expanzní tlaková nádoba o objemu 
200 litrů. Tlakové zabezpečení bude zajišťovat pojistný ventil DN 15 s otevíracím přetlakem 
350 kPa (3,5 bar) umístěný v kotli.  

Výfuková potrubí pojistných ventilů budou staţena k místu čerpací šachty, těsně nad úroveň 
podlahy tak, aby nemohlo dojít k ohroţení obsluhy. 

Doplňování vody do systému 

Doplňování vody do systému bude řešeno pomocí dopouštění ze systému studené vody s 
pomocí automatické dopouštěcí armatury. Doplňování soustavy bude na tlak v technické 
místnosti měřený na manometru u expanzní nádoby min. 300kPa a maximálně 400 kPa. 
Tlak kotle bude maximálně 350 kPa, proti zvýšení tlaku bude slouţit pojišťovací ventil 
umístěný u v kotli, který zajistí nepřekročení 350 kPa.  

 Předpokládané emise: 

Budou splňovat emisní limity. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Dle ČSN 730810 (viz. článek 6, odstavec 2) mohou být rozvody plynu do DN56 mm 

v ocelovém svařovaném potrubí vedeny CHÚC-A. Z tohoto poţadavku je vedení plynu v 

technické místnosti z poţárního hlediska v pořádku. Obdobně rozvody teplé topné vody, ve 

svařovaném ocelovém potrubí obaleny tepelnou izolací z minerální vlny, mohou být taktéţ 

vedeny CHÚC-A tudíţ i v technické místnosti. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Stavba nevyţaduje tepelně technické hodnocení. Není to větší změna dokončené stavby. 

b) energetická náročnost stavby, 

Energetická náročnost stavby zůstává stávající. Primární energie zůstává plyn.  

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Plynový kondenzační kotel není obnovitelným zdrojem tepla, dosahuje však vysokých 

účinností. Umístění alternativních zdrojů nebylo předmětem zadání objednatele.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) se nemění. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Nepředpokládají se negativní účinky vnějšího prostředí. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Připojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající.  

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

Zůstává stávající. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Zůstává stávající. 

c) doprava v klidu, 

Zůstává stávající. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Neřešeno. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úpravy 

a) terénní úpravy, 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

b) pouţité vegetační prvky, 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

c) biotechnická opatření. 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na ţivotní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Zůstává stávající. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a ţivočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
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Zůstává stávající. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA, 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Zůstává stávající. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Plynový kondenzační kotel ................................................................….…….…………….4 ks 

Potřeba plynu………………………………………………………….…....4 x 2,61 = 10,44 m3/hod 

Roční potřeba plynu………………………………………………………………….........20 443 m3 

b) odvodnění staveniště, 

Zůstává stávající. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Zůstává stávající. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Provádění stavby nebude mít na okolí stavby a pozemky vliv. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin, 

U stavby nejsou potřeba asanace, demolice ani kácení dřevin. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

U stavby nejsou potřeba trvalé zábory pro staveniště. Dočasné zábory budou řešeny 

s dotčenými orgány státní správy. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace, 

Pevné odpady 

Pouze odpad při výstavbě: 

 pro zajištění nakládání s odpadem komunálního charakteru bude provozovna 

napojena na systém obce; jednotlivé vyuţitelné sloţky (papír, plasty, sklo apod.) 

budou předávány k vyuţití; pro zářivky, elektroodpad apod. bude zajišťován zpětný 

odběr 

 odpady budou shromaţďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, musí 

být ukládány do vyčleněných obalů na stanovených místech, na shromaţďovacích 

prostředcích s nebezpečným odpadem musí být umístěn identifikační list odpadu 

 odpady budou shromaţďovány na zabezpečených zpevněných plochách, chráněny 

před povětrnostními vlivy  

 přednostně bude zajišťováno vyuţití odpadů  

 odpady budou předávány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí  

 povinnost zpracovat a nechat schválit Plán odpadového hospodářství původce 

odpadů se nepředpokládá 

Po doţití posuzovaného zařízení bude třeba odstranit nespotřebované palivo a odpad, 

vzniknou odpady stavebního charakteru. Odpady budou vyuţity nebo odstraněny v souladu 

s aktuálními právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 

Odpadní vody 

Odpadní vody budou vznikat pouze při občasném odkalení kotle, při regeneraci úpravny 

vody. Odpadní vody budou vypouštěny do areálové kanalizace, která je napojena na čističku 

odpadních vod pro areál. Odpadní voda neobsahuje ţádné agresivní prvky, má neutrální 

charakter a je vypouštěna v minimálním mnoţství 
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Odpady při výstavbě 

Název druhu odpadu Kategorie Katalogové 
číslo 

Způsob 
nakládání 

Papírové a lepenkové obaly O 15 01 01 vyuţití 

Plastové obaly O / N 15 01 02 vyuţití / 

odstranění 

Kovové obaly O / N 15 01 04 vyuţití / 

odstranění 

Beton O 17 01 01 vyuţití 

Cihly O 17 01 02 vyuţití 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06 

O 17 01 07 vyuţití 

Dřevo O 17 02 01 vyuţití 

Plasty O 17 02 03 vyuţití 

Ţelezo a ocel O 17 04 05 vyuţití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 17 04 11 odstranění 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

číslem 17 08 01 

O 17 08 02 odstranění 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

O 17 09 04 odstranění 

Směsný komunální odpad *) O 20 03 01 odstranění 

*) Resp. budou vznikat odpady z třídění vyuţitelných sloţek z odpadu podobnému 

komunálnímu (např. odpadní plasty, papír, popř. sklo, kovy) – tyto odpady budou předány 

k vyuţití. 

Při stavebních úpravách areálu budou vznikat běţné odpady související s touto činností - 

neupotřebený stavební materiál, obaly apod., vše v omezeném mnoţství. Nebezpečnými 

odpady budou obaly od barev a dalších nátěrových hmot nebo případně zemina 

kontaminovaná úkapy. 

Za vyuţití / odstranění odpadů během výstavby v souladu s poţadavky zákona č. 185/2001 

Sb., v platném znění budou smluvně odpovídat dodavatelské firmy. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

b) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Nepředpokládají se negativní účinky vnějšího prostředí. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů5), 

Během provádění předmětu projektu musí být postupováno v souladu s pravidly bezpečnosti 

práce. Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů 

do stavebního deníku a průběţná kontrola bezpečnosti práce. Pracoviště musí být řádně 

osvětleno. Na staveništi musí být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první 

pomoci.  

Základní předpisy: 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, 

vyhláška č. 192/2005 Sb. která stanoví základní poţadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

zák. 309/2006 Sb. - zákon, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví na staveništích, 

Montáţ jednotlivých zařízení smí provádět pouze oprávněné organizace. 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předpisy protipoţární ochrany. Veškeré 

práce související se stávajícím zařízením mohou být prováděny pouze na základě souhlasu 

pověřeného zástupce investora a musí se přihlíţet k místním provozním předpisům. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Vzhledem k charakteru objektu se neuvaţuje s uţíváním osobami s omezenou schopností 

pohybu. 

c) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Bude upřesněno realizační firmou před započetím realizace díla. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Bude upřesněno realizační firmou před započetím realizace díla. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Bude upřesněno realizační firmou před započetím realizace díla. 

 


