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1. Identifikacni udaje

Nazev stavby : Vyména plynovych kotli a souvisejicich zafizeni
v budové MSO, Podébradova 19, PO

Misto stavby : Podébradova 1103/19, 702 00 Moravska Ostrava
a Privoz

Katastralni uzemi:  Moravska Ostrava [713520]
Parcelni €islo: 303
Stavebnik : Statutarni mésto Ostrava
Sidlo: nam. DR. E BeneSe 555/6
IC: 00253081
Generalni projektant : BRES spol. sr.o.
Sidlo: namésti Republiky 366/1, 614 00 Brno
IC: 29220289
DIC: CZ29220289
Hlavni inzenyr projektu : Ing. Jifi Reitknecht
autorizace ¢. 1003689

IEOL —technika prostfedi staveb, technicka zafizeni

Projektant ¢asti : Ondrej Hruska

Stupen : Dokumentace pro stavebni povoleni a realizaci stavby
Datum zpracovani : 10/ 2017

2. Uvod

Pfedmétem projektové dokumentace rekonstrukce stavajici plynové kotelny osazené 5 kotli.
Nové budou instalovany 4 plynové kondenzaéni kotle

Celkové jednotlivé tepelné a elektrické vykony jsou navrzeny dle stavajiciho zpusobu
provozu.



http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=cG73-XZ6P7ARycu63PcUMCSex_GQFr1FbDYNKUZ8cjtyjAUimb_PtNpu5x0S9GwVLkMOljubWAzNiTEyVkdgCD1i76NIruRtPZyOXw44mdmR3cRaCHzDZw==

3. Vychozi podklady pro zpracovani projektu
- Pozadavky zadavatele

- Obhlidka na misté

4. Stavebni upravy

Pro profesi Technologicka zafizeni je nutné v podlaze technické mistnosti jimku pro
preCerpavani kondenzatu. Jimka bude o rozmérech 500x500x650 mm a bude osazena
kalovym Eerpadlem.

Jimka bude plastova. Bude osazena do pfedem vybetonovaného otvoru v podlaze. Do jimky
bude sveden kondenzat od plynovych kotld a odfuky od pojistnych ventila.

Nové bude odkoufeni od plynovych kotll svedeno do dvou odkoufeni o prGméru 110 mm.
Odkoureni budou vyvedena drazkou ve zdivu po vnéjsi strané obvodové stény do vysky 3,0
m nad hranici upraveného terénu. Fasada musi byt zapravena fasadni omitkou do
puvodniho stavu. Novy natér musi byt vybran dle stavajiciho odstinu fasady.

BliZze jsou stavebni upravy feSeny v ¢asti PD B.2.6 a D.1.4.1 Vytapéni

5. Bezpecénost prace

Projektova dokumentace je zpracovana dle platnych CSN, hygienickych a bezpeé&nostnich
predpisi. Veskeré prace pfi montazi je tfeba provadét v souladu s CSN 06 0310 pfi
dodrzovani pfedpist o bezpecénosti prace. Montazni prace budou provadény v souladu s
plathnymi bezpeénostnimi vyhlaskami a nafizenimi vlady. Dale provadét $koleni o
bezpeCnosti prace. Pfipojovat Ize jen spotfebi¢e schvélené statni zkuSebnou a jejich
instalace a umisté&ni musi z hlediska pozarni bezpe&nosti odpovidat CSN 06 1008.

6. Pozadavky na ostatni profese
Stavba
- zapraveni prostupt

- instalace podlahové jimky




