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B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o výměnu zdroje tepla ze stávajících nevyhovujících stacionárních plynových kotlů 

na moderní řešení pomocí plynových kondenzačních kotlů a plynového tepelného čerpadla.  

v objektu MŠO a ZŠO, ul. Waldorfská, Na Mlýnici 36, Ostrava, p.č  611/36 v katastrálním 

území Přívoz. Stavební pozemek se nemění. Dojde pouze k vybudování ochranného 

oplocení kolem prostoru tepelného čerpadla – viz. výkresová dokumentace. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Průzkumy nebyly prováděny. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Stávající pásma se nemění. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

U stavby nejsou potřeba asanace, demolice ani kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Stavba bude realizována v rámci objektu, nebudou dotčeny jiné pozemky.  

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu), 

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává beze změn. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Neuvaţuje se ţádná související investice. 
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B.2  Celkový popis stavby 

Budova ZŠO a MŠO v Ostravě na ulici Mlýnici 36 je zásobována teplem ze stávající kotelny, 

která se nachází v 1.PP. Jde o výměnu  stávajících dvou plynových stacionárních kotlů. 

Tento zdroj tepla bude nahrazen novým a sice: třemi plynovými kondenzačními kotli a jedním 

plynovým tepelným čerpadlem.  

Plynové kondenzační kotle 3x65 kW  (80/60°C) budou natápět akumulační zásobník ze 

kterého bude topná voda distribuována do soustavy vytápění v objektu. 

Systém vytápění bude doplněn o jedno plynové tepelné čerpadlo, o výkonu 38,3 kW dle 

pracovních podmínek A7/W50, případně o výkonu 40,8 kW dle pracovních podmínek 

A2/W35. Tepelné čerpadlo bude přednostně slouţit pro nepřímý ohřev teplé vody 

(nepřímotopný zásobník 300l). Případně lze topný výkon tepelného čerpadla směřovat do 

otopné soustavy.  

Připojení tepelného čerpadla ke zdroji vytápění má zásadní vliv k zvýšení efektivity celého 

systému.  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o stavbu občanského vybavení, přesněji o školské zařízení. Výměnou zdroje tepla 

nedojde ke změně dispozičnímu řešení budovy. 

B.2.2 Architektonické řešení 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

Výtvarné a materiálové řešení 

Nebude měněno. 

Dispoziční a provozní řešení stavby 

Jedná se o objekt základní a mateřské školy s jedním podzemním a třemi nadzemními 

podlaţími. Hlavní část budovy má sedlovou střechu ostatní dvě střechy ploché. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Výměna zdroje tepla plynovým tepelným čerpadlem, o výkonu 38,3 kW dle pracovních 
podmínek A7/W50, případně 40,8 kW dle pracovních podmínek A2/W35. Tepelné čerpadlo 
bude umístěno v samostatném, nově budovaném oploceném prostoru v těsné blízkosti 
budovy školy v dosahu stávající kotelny. 

 

Příprava TV 

Teplá vody bude ohřívána nejméně na teplotu 55°C, aby byl zajištěn poţadavek 50°C na 
výtokové armatuře uţivatele, dle ČSN 06 0320.   

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Neměníme charakter stavby. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Výměnou zdroje tepla nebude ohroţena bezpečnost při uţívání stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

Jedná se o objekt základní školy s jedním podzemním a třemi nadzemními podlaţími.. 
V 1.PP se nachází stávající plynová kotelna, kde budou osazeny nové tři kolte. Tepelné 
čerpadlo bude instalováno v uzavíratelném oploceném prostoru vedle budovy. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

Tři plynové kondenzační kotle, kaţdý o jmenovitém výkonu 65 kW a jedno tepelné čerpadlo, 
o výkonu 38,3 kW (dle pracovních podmínek A7/W50). Tepelné čerpadlo bude umístěno 
v samostatném, nově budovaném oploceném prostoru v těsné blízkosti budovy školy 
v dosahu stávající kotelny. Kondenzační kotle budou umístěny ve stávající kotelně. 

Příprava TV 

Ohřev teplé vody bude realizován prostřednictvím tepelného čerpadla. Vše bude řízeno 
pomocí nového řídícího systému, který bude vyhodnocovat a ovládat výkony zdrojů tepla, 
servopohony ventilů a oběhová čerpadla.  

Pro ohřev TV bude vyuţito nového nepřímotopného zásobníkového ohřívače teplé vody. 
Stávající zásobníkový ohřívač vody o objemu 300 litrů bude demontován. Pro nové řešení je 
třeba nové zapojení zásobníkového ohřívačů.  

Teplá vody bude ohřívána nejméně na teplotu 55°C, aby byl zajištěn poţadavek 50°C na 
výtokové armatuře uţivatele, dle ČSN 06 0320.   

Expanzní a zabezpečovací zařízení 

Pro zabezpečení topného systému bude osazena expanzní tlaková nádoba o objemu 
400 litrů. Tlakové zabezpečení budou zajišťovat pojistné ventily.  

Pro zabezpečení okruhu teplé vody bude osazena expanzní tlaková nádoba o objemu 1x 
25 litrů. Tlakové zabezpečení bude zajišťovat pojistný ventil. Výfuková potrubí pojistných 
ventilů budou staţena k jímce, těsně nad úroveň podlahy tak, aby nemohlo dojít k ohroţení 
obsluhy. 

Doplňování vody do systému 

Doplňování vody do systému bude řešeno pomocí dopouštění ze systému studené vody a 
přes blokovou úpravnu vody bude voda upravena na vyhovující parametry. Doplňování 
soustavy bude na tlak v technické místnosti měřený na akumulační nádobě. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Neřeší se. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Stavba nevyţaduje tepelně technické hodnocení. Není to větší změna dokončené stavby. 

b) energetická náročnost stavby, 

Energetická náročnost stavby zůstává stávající. 
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c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Jedná se o doplnění zdroje vytápění o tepelné čerpadlo. Plynové tepelné čerpadlo o výkonu 

38,3 kW dle pracovních podmínek A7/W50, případně 40,8 kW dle pracovních podmínek 

A2/W35. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) se nemění. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Nepředpokládají se negativní účinky vnějšího prostředí. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

Připojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající. 

B.4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

Zůstává stávající. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Zůstává stávající. 

c) doprava v klidu, 

Zůstává stávající. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Neřešeno. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úpravy 

a) terénní úpravy, 

Před osazením tepelného čerpadla na vyhotovené základy, včetně vybudování oplocení 

dojde k rekultivaci trávníku a terénu do předchozí podoby (vyjma budovaného základu). 

b) použité vegetační prvky, 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

c) biotechnická opatření. 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 
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B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Zůstává stávající. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině, 

Zůstává stávající. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA, 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Zůstává stávající. 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Technologie bude napojena na vnitřní rozvod plynu v objektu školy. 

Plynové tepelné čerpadlo o výkonu 38,3 kW (A7/W50)…………………………….....…….1 ks 

Potřeba plynu…………………………………...………………….……....1 x 2,72 = 2,72 m3/hod 

Plynový kondenzační kotel o výkonu 65 kW (80/60°C)…………………………….....…….3 ks 

Potřeba plynu…………………………………...………………….……....3 x 7,07 = 21,21 m3/hod 

Celková potřeba plynu pro nově instalované spotřebiče 

Potřeba plynu…………………………………..........................................................23,93 m3/hod 

b) odvodnění staveniště, 

Zůstává stávající. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Zůstává stávající. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Provádění stavby nebude mít na okolí stavby a pozemky vliv. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

U stavby nejsou potřeba asanace, demolice ani kácení dřevin. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

U stavby nejsou potřeba trvalé zábory pro staveniště. Dočasné zábory budou řešeny 

s dotčenými orgány státní správy. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

Pevné odpady 

Pouze odpad při výstavbě: 

 pro zajištění nakládání s odpadem komunálního charakteru bude provozovna 

napojena na systém obce; jednotlivé vyuţitelné sloţky (papír, plasty, sklo apod.) 

budou předávány k vyuţití; pro zářivky, elektroodpad apod. bude zajišťován zpětný 

odběr 

 odpady budou shromaţďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, musí 

být ukládány do vyčleněných obalů na stanovených místech, na shromaţďovacích 

prostředcích s nebezpečným odpadem musí být umístěn identifikační list odpadu 

 odpady budou shromaţďovány na zabezpečených zpevněných plochách, chráněny 

před povětrnostními vlivy  

 přednostně bude zajišťováno vyuţití odpadů  

 odpady budou předávány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí  

 povinnost zpracovat a nechat schválit Plán odpadového hospodářství původce 

odpadů se nepředpokládá 

Po doţití posuzovaného zařízení bude třeba odstranit nespotřebované palivo a odpad, 

vzniknou odpady stavebního charakteru. Odpady budou vyuţity nebo odstraněny v souladu 

s aktuálními právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 

Odpady při výstavbě 

Název druhu odpadu Kategorie Katalogové 
číslo 

Způsob 
nakládání 

Papírové a lepenkové obaly O 15 01 01 vyuţití 

Plastové obaly O / N 15 01 02 vyuţití / 

odstranění 

Kovové obaly O / N 15 01 04 vyuţití / 

odstranění 

Beton O 17 01 01 vyuţití 
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Název druhu odpadu Kategorie Katalogové 
číslo 

Způsob 
nakládání 

Cihly O 17 01 02 vyuţití 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06 

O 17 01 07 vyuţití 

Dřevo O 17 02 01 vyuţití 

Plasty O 17 02 03 vyuţití 

Ţelezo a ocel O 17 04 05 vyuţití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 17 04 11 odstranění 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

číslem 17 08 01 

O 17 08 02 odstranění 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

O 17 09 04 odstranění 

Směsný komunální odpad *) O 20 03 01 odstranění 

*) Resp. budou vznikat odpady z třídění vyuţitelných sloţek z odpadu podobnému 

komunálnímu (např. odpadní plasty, papír, popř. sklo, kovy) – tyto odpady budou předány 

k vyuţití. 

Při stavebních úpravách areálu budou vznikat běţné odpady související s touto činností - 

neupotřebený stavební materiál, obaly apod., vše v omezeném mnoţství. Nebezpečnými 

odpady budou obaly od barev a dalších nátěrových hmot nebo případně zemina 

kontaminovaná úkapy. 

Za vyuţití / odstranění odpadů během výstavby v souladu s poţadavky zákona č. 185/2001 

Sb., v platném znění budou smluvně odpovídat dodavatelské firmy. 

Odpadní vody 

Odpadní vody budou vznikat při odmrazování tepelného čerpadla a při odtoku kondenzátu 

z kondenzačního kotle případně z dílčích komínů. Odpadní vody vznikající od kondenzátních 

kotlů budou vypouštěny přes neutralizační box do sběrné jímky a následně čerpány 

stávajícím systémem do stávající kanalizace. Odpadní vody od tepelného čerpadla 

neprochází přes neutralizaci a jsou volně odváděny.  

Odpadní voda neobsahuje ţádné agresivní prvky, má neutrální charakter. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Zemní práce vzniknou pouze při instalaci plynového tepelného čerpadla, kdy je nutno 

vybudovat základ. Současně s instalací čerpadla dojde k vybudování oplocení kolem 

tepelného čerpadla.  

Celkový objem zemních prací je maximálně 2m3 rostlé zeminy, tato zemina jiţ nebude 

následně pouţita (moţné je další vyuţití na pozemku).  

Je nutno zabezpečit dodání dostatečného mnoţství kameniva a betonu pro realizaci základu 

a oplocení – viz výkaz výměr. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Nepředpokládají se negativní účinky vnějšího prostředí. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů5), 

Během provádění předmětu projektu musí být postupováno v souladu s pravidly bezpečnosti 

práce. Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů 

do stavebního deníku a průběţná kontrola bezpečnosti práce. Pracoviště musí být řádně 

osvětleno. Na staveništi musí být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první 

pomoci.  

Základní předpisy: 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, 

 vyhláška č. 192/2005 Sb. která stanoví základní poţadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

 zák. 309/2006 Sb. - zákon, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví na staveništích, 

Montáţ jednotlivých zařízení smí provádět pouze oprávněné organizace. 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předpisy protipoţární ochrany. Veškeré 

práce související se stávajícím zařízením mohou být prováděny pouze na základě souhlasu 

pověřeného zástupce investora a musí se přihlíţet k místním provozním předpisům. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Vzhledem k charakteru objektu se neuvaţuje s uţíváním osobami s omezenou schopností 

pohybu. 

k) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Bude upřesněno realizační firmou před započetím realizace díla. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Bude upřesněno realizační firmou před započetím realizace díla. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Bude upřesněno realizační firmou před započetím realizace díla. 


