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1. Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby                              : Výměna plynových kotlů a souvisejících 
zařízení kotelny v budově ZŠO a MŠO, 
Waldorfská, Na Mlýnici 36, Ostrava, PO 
 

Místo stavby   :  Waldorfská, Na Mlýnici 36, PO 
702 00 Ostrava a Přívoz 

 
Stavebník   : Statutární město Ostrava,  

nám. DR. E. Beneše 555/6 
 

 
Stavební úřad :   : Úřad městského obvodu Moravská 
      Ostrava a Přívoz 

Oddělení stavebního úřadu 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 
729 29 Moravská Ostrava 
 

Generální projektant  : BRES spol. s r.o. 
      nám. Republiky 1, 614 00 Brno 
      IČ: 292 20 289 
 
Hlavní inženýr projektu  : Ing. Jiří Reitknecht 
      Tel. 721 182 522 
 
Projektant části   : Bc. Ondřej Matůšů 
 
Stupeň    : DPS + DSP 
 
Datum zpracování   : červenec 2018 

 

 

2. Úvod 

Na základě objednávky investora byl vypracován projekt výměny zdrojů tepla. Projekt řeší 
výměnu zdroje tepla ze stávajících nevyhovujících stacionárních plynových kotlů na moderní 
řešení pomocí plynových kondenzačních kotlů a plynového tepelného čerpadla.  v objektu 
MŠO a ZŠO, ul. Waldorfská, Na Mlýnici 36, Ostrava, p.č  611/36 v katastrálním území 
Přívoz. 

 

3. Výchozí podklady 

- objednávka a požadavky investora 

- platné normy, EN 12831-1, ČSN 06 0320 

- venkovní výpočtová teplota -15°C 

 

4. Stávající stav 
 
V současné době je objekt vytápěn dvojicí stacionárních plynových kotlů, které jsou již však 
nevyhovující. Tyto kotle zásobují topnou vodou celý systém vytápění v objektu stejně tak i 
nepřímotopný ohřívač vody (300l). 
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5. Nově navrhované řešení systému ÚT 
 

5.1 Základní technické parametry 
 

5.1.1 Zdroj tepla 

1 x plynové tepelné čerpadlo, o výkonu 38,3 kW dle pracovních podmínek A7/W50, případně 

40,8 kW dle pracovních podmínek A2/W35. 
G.U.E (2) (Gas Utilization Efficiency) - pracovní bod A2/W35: 162% 

Poznámka: (A7 – znamená teplotu venkovního vzduchu, W50 – znamená výstupní teplotu vody z tepelného 

čerpadla) 
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3x plynový závěsný kondenzační kotel o výkonu 3x65 kW (80/60°C), součet výkonu tedy 

195kW. Jmenovitá účinnost kotle je 98%. 

 

5.1.2 Požadavek na ekodesign: 

 plynového tepelného čerpadla: čerpadla, která splňují parametry definované 
nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro 
vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). 

 plynových kondenzačních kotlů: kondenzační plynové kotle plnící parametry nařízení 
Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění 
vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). 
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5.1.3 Topné médium 

Topné médium – voda. Uvažovaný teplotní spád soustavy 65/50°C (kondenzační kotle), 

tepelné čerpadlo teplota přívodu až 55°C. 

 

5.1.4 Výroba TV 

Ohřev teplé vody bude realizován prostřednictvím tepelného čerpadla. Vše bude řízeno 
pomocí nového řídícího systému, který bude vyhodnocovat a ovládat výkony zdrojů tepla, 
servopohony ventilů a oběhová čerpadla.  

Pro ohřev TV bude využito nového nepřímotopného zásobníkového ohřívače teplé vody. 
Stávající zásobníkový ohřívač vody o objemu 300 litrů bude demontován. Pro nové řešení je 
třeba nové zapojení zásobníkového ohřívače včetně cirkulačního čerpadla. 

Teplá vody bude ohřívána nejméně na teplotu 55°C, aby byl zajištěn požadavek 50°C na 
výtokové armatuře uživatele, dle ČSN 06 0320.   

 

5.2 Tepelná bilance-potřeba tepla 
 

Místo stavby Ostrava 

Zimní výpočtová venkovní teplota -15 °C 

Nadmořská výška +217 m n.m. 

Počet dnů v topném období 260 dnů 

Průměrná teplota v topném období +5,2 °C 

Z provedeného výpočtu objekt po plánovaných stavebních úpravách bude vykazovat 
tepelnou ztrátu 222,3 kW. 

 

5.3 Navrhované technické řešení 
 

5.3.1 Celkové řešení 
 

Tři plynové kondenzační kotle, každý o jmenovitém výkonu 65 kW a jedno tepelné čerpadlo, 
o výkonu 38,3 kW (dle pracovních podmínek A7/W50). Tepelné čerpadlo bude umístěno 
v samostatném, nově budovaném oploceném prostoru v těsné blízkosti budovy školy 
v dosahu stávající kotelny. Kondenzační kotle budou umístěny ve stávající kotelně. 

Teplá topná voda bude dopravována oběhovým čerpadlem do stávajícího systému. Do 
systému bude nově instalována akumulační nádoba o objemu 1000litrů pro akumulaci teplé 
topné vody v době nízké potřeby tepla z důvodu zvýšení efektivity plynového tepelného 
čerpadla. 

Vzhledem k realizaci obnovitelného zdroje tepla (TČ), bude zajištěno měření vyrobené 
energie z OZE. 

 

5.3.2 Expanzní a zabezpečovací zařízení 
 

Pro zabezpečení topného systému bude osazena expanzní tlaková nádoba o objemu 
400 litrů. Tlakové zabezpečení budou zajišťovat pojistné ventily.  
Pro zabezpečení okruhu teplé vody bude osazena expanzní tlaková nádoba o objemu 1x 
25 litrů. Tlakové zabezpečení bude zajišťovat pojistný ventil. Výfuková potrubí pojistných 
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ventilů budou stažena k jímce, těsně nad úroveň podlahy tak, aby nemohlo dojít k ohrožení 
obsluhy. 

 

5.3.3 Doplňování vody do systému 
 

Doplňování vody do systému bude řešeno pomocí dopouštění ze systému studené vody a 
přes blokovou úpravnu vody bude voda upravena na vyhovující parametry. Doplňování 
soustavy bude na tlak v technické místnosti měřený na akumulační nádobě. 

 

5.4 Nátěry 

Před nanášením nátěrů je nutno všechny ocelové konstrukce a potrubí zbavit rzi. 

Potrubí a doplňkové konstrukce budou opatřeny základním nátěrem a dvojnásobně 
syntetickou barvou vrchní konstrukční, neizolované potrubí navíc 1x emailováním. Barevné 
řešení, včetně barevného rozlišení protékajících medií, bude provedeno podle požadavků 
provozovatele. 

 

5.5 Izolace 

Potrubí topné vody bude izolováno skružemi z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií. 

Čerpadla budou opatřena příslušnými izolačními pouzdry. Zásobníkový ohřívač TV i 

akumulační nádoba bude dodána včetně tepelné izolace.  

Tloušťka izolací bude volena dle Vyhlášky 193/2007 Sb.  

Tloušťky izolací 

Potrubí DN 15, 20, pouzdro 30 mm 

Potrubí DN 25, 32, pouzdro 30 mm 

Potrubí DN 40, 50, pouzdro 40 mm 

Potrubí DN 65 50 mm 

  
λ = 0,035 W/mK 
 

5.6 Kvalita vody v otopném systému. 

Kvalita vody musí splňovat požadavky dle normy ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. Topný 

systém bude před spuštěním prokazatelně napuštěn upravenou vodou.Soustava bude 

naplněna upravenou topnou vodou dle technických specifikací zdrojů tepla.  

Doplňování vody bude zajištěno ze stávající vodovodní sítě přes stávající změkčující 

katexový filtr. Do systému doplňování vody bude nově osazen prvek pro dávkování 

chemikálií do přiváděné vody a tím do topné soustavy. Doplnění vody bude propojeno novým 

PPR potrubím do vratné větvě topného okruhu. 

 

5.7 Uložení potrubí a zařízení 

Potrubí bude uloženo na konzolách a závěsech uchycených do stěn, resp. podlahy a stropu. 

Opatření k omezení hluku je uložením potrubí do dvoudílných objímek vyložených pryžovými 

výstelkami, resp. potrubí bude na konzolách podloženo pryžovou podložkou. Kompenzace 

potrubí bude řešena přirozenými změnami směru trasy vedení.  
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Maximální rozteče uložení potrubí budou provedeny takto: 

 DN 20....1,8 m 

 DN 25....2,1 m 

 DN 32....2,5 m 

 DN 40.... 2,6 m 

 DN 50.... 2,8 m 

 DN 65.... 2,8 m 

Rozvody potrubí jsou navrženy horizontální, dvoutrubkové, protiproudové. Potrubí je 
navrženo jako ocelové. Spojování potrubí bude provedeno svařováním a šroubováním. 
Potrubí bude opatřeno protikorozním nátěrem a řádně označeno.  

Potrubí bude na stávající rozvod napojeno v prostoru kotelny. Vyjímku tvoří pouze propojení 
TČ a soustavy, kdy je nutno potrubí vést i ve vedlejší místnosti. 

Veškeré potrubí bude spádováno směrem k akumulační nádobě 0,3%. 

 

5.8 Stavební úpravy 

Veškeré trubní prostupy vedoucí z prostorů kotelny budou opatřeny protipožární ucpávkou. A 
následně zapraveny. 

Z důvodu realizace nového komínového vedení od kondenzačních kotlů je nutno vyhotovit a 
následně zapravit dva průrazy pro komínové těleso. Vzhledem k využití stávajícího komínu 
dojde k jeho revitalizaci a uzpůsobení pro provoz plynového kondenzačního kotle. A to 
formou vyvložkování – bude provedeno pomocí systémového nerezového potrubí určeného 
pro tyto účely. 

Dále je nutná instalace ocelového nosného rámu pro tyto kotle. 

Pro tepelné plynové čerpadlo je nutné vyhotovit vhodný základ – viz.projektová 
dokumentace. Současně bude vybudováno oplocení s dveřmi kolem tepelného čerpadla. 
Vzhledem k umístění TČ je nutno instalovat také systém odkouření – třívrstvý nerezový 
komín – ten je nutno vhodně osadit na zakládací profily a po výšce kotvit dle projekčního 
podkladu daného komínového systému. Veškeré zásahy do fasády budou následně 
zapraveny a uvedeny do původního stavu. Je vhodné chránit potrubí jdoucí k/z tepelného 
čerpadla chránit vhodným způsobem – např. profilovaný plech atd. 

Prostor technické místnosti bude vymístěn od stávající technologie a místnost bude 
vymalována.  

 

5.9 Větrání 
 

Větrání kotelny zůstane stávající – přirozené okny/dveřmi. 
 

5.10 Odkouření 
 
Plynové kondenzační kotle budou zapojeny jako spotřebiče C, tedy spalovací vzduch bude 
nasáván z exteriéru, který bude doveden ke kotlům vhodným plastovým potrubím. Odkouření 
od těchto kotlů bude prostřednictvím společné spalinové cesty, která bude tvořena 
kaskádovým odkouřením a přímým připojovacím potrubím vhodným pro tento systém a 
následně zaústěn přes patní kotvící koleno do nově vyvložkovaného komínového průduchu. 
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Vzhledem k umístění plynového tepelného čerpadla bude nutné vybudovat samostatný nový 
exteriérový komín – vedení po fasádě. Ten bude řešen z nerezového třívrstvého systému 
vhodného pro tento účel. 
 

5.11 Odpadní vody 
 
Odpadní vody budou vznikat při odmrazování tepelného čerpadla a při odtoku kondenzátu z 
kondenzačního kotle případně z dílčích komínů. Odpadní vody vznikající od kondenzátních 
kotlů budou vypouštěny přes neutralizační box do sběrné jímky a následně čerpány 
stávajícím systémem do stávající kanalizace. Odpadní vody od tepelného čerpadla 
neprochází přes neutralizaci a jsou volně odváděny 
 
Vzhledem k velikosti potřebného výkonu zdroje je velmi vhodné navrhnout neutralizaci 
kondenzátu. Neutralizace bude probíhat v neutralizačním boxu, do nějž je zaústěno 
kondenzátní potrubí z kotlů a z komínu. Po neutralizaci je kondenzát odváděn do stávající 
sběrné jímky gumovou hadicí. 
Kondenzát vzniklý při provozu tepelného čerpadla je vhodně sveden do prostoru tepelného 
čerpadla a přirozeně vsáknut do štěrkového lože. Vzhledem k výkonu tepelného čerpadla 
není nutná jeho neutralizace. 

Předpokládané množství kondenzátu při max. výkonu 

Výkon Objemový průtok 

Kotel 65 kW 10  l/h 

Celkem pro 3 kotle 30 l/h 

Tepelné Čerpadlo  4 l/h 

 
 
Odpadní voda neobsahuje žádné agresivní prvky, má neutrální charakter. 
 

5.12 Kontrola použitých materiálů 
 

Veškeré materiály ovlivňující jakost prováděných trubních prací budou dodány od 

jednotlivých výrobců spolu s atesty. 

 

6. MaR a silnoproudé rozvody 

MaR a silnoproudé rozvody jsou řešeny samostatně. 

 

7. Vliv na životní prostředí 

Stavba jako taková nebude mít po ukončení negativní vliv na životní prostředí. Vlivy působící 

v průběhu výstavby je třeba omezit na minimum. 

Stavební suť bude průběžně odvážena na skládku zhotovitele. Narušené plochy budou 

uvedeny po ukončení stavby do původního stavu. 
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8. Zkoušky 

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 

a ČSN 06 0830. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto 

(postup viz. ČSN 06 0310). Po propláchnutí musí být topná soustava naplněna upravenou 

vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí 

dodávky zhotovitele topné soustavy a o jejich provedení má být proveden zápis. 

Druhy zkoušek ÚT 

 - zkouška těsnosti 

 - zkouška provozní 

- zkouška dilatační 

- topná zkouška 

Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele topné soustavy, přičemž zkoušku 

zabezpečovacího zařízení a provozní zkoušky lze provádět teprve po úspěšně vykonané 

zkoušce těsnosti. 

Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy 

a normami. Po ukončení montážních prací musí být provedeno kromě zkoušky těsnosti 

a provozní zkoušky, seřízení systému měření a regulace.  

Pro provozování technické místnosti musí být zaškolen pracovník a vypracován provozní 
řád, včetně určení četnosti čištění filtru. 

 

9. Bezpečnost práce 

Během provádění předmětu projektu musí být postupováno v souladu s pravidly bezpečnosti 

práce. Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů 

do stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Pracoviště musí být řádně 

osvětleno. Na staveništi musí být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první 

pomoci.  

Základní předpisy: 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí, 

 vyhláška č. 192/2005 Sb. která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

 zák. 309/2006 Sb. - zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

 nař. vlády č. 591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

Montáž jednotlivých zařízení smí provádět pouze oprávněné organizace. 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu S předpisy protipožární ochrany. Veškeré 

práce související se stávajícím zařízením mohou být prováděny pouze na základě souhlasu 

pověřeného Zástupce investora a musí se přihlížet k místním provozním předpisům. 
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10. Nová plynoinstalace pro technologii 
 

10.1 Parametry odběru 

Medium: zemní plyn G20 
Výhřevnost: 34,5 MJ*m-3 
Tlak plynu pro TČ a kotle: 2,01 kPa (požadovaný od výrobce 2kPa) 
 

10.2 Spotřebiče 
 

10.2.1 Nově instalované 
 

Technologie bude napojena na vnitřní rozvod plynu v objektu školy. 

 

Plynové tepelné čerpadlo o výkonu 38,3 kW (A7/W50)…………………………….....…….1 ks 

Potřeba plynu…………………………………...………………….……....1 x 2,72 = 2,72 m3/hod 

Plynový kondenzační kotel o výkonu 65 kW (80/60°C)…………………………….....…….3 ks 

Potřeba plynu…………………………………...………………….……....3 x 7,07 = 21,21 m3/hod 

Celková potřeba plynu pro nově instalované spotřebiče 

Potřeba plynu…………………………………........................................................23,93 m3/hod 

 

10.3 Vnitřní plynovod 

Stávající plynovod v kotelně je nevyhovující pro nový stav, proto dojde k jeho demontáži u 

vstupu plynovodu do prostorů kotelny (bude ponecháno pouze stávající vedení odfuku 

z BAP). Nově realizovaný plynovod v kotelně se napojí na stávající vedení v místě 

demontáže – viz. výkresová dokumentace. 

Plynovod bude veden ve stanovené výšce – projektová dokumentace. Bude proveden 

páteřní rozvod, na který se napojí kaskáda plynových kondenzačních kotlů. Rozvod plynu je 

ukončen dovedením plynu k tepelnému čerpadlu umístěné v exteriéru budovy. Veškeré 

prostupy zdivem je nutno opatřit proti požární ucpávkou a následně zapravit. 

Plynovodní potrubí pro tuto technologiije podrobně zakresleno ve výkresu plynu. 

 

10.4 Potrubí, armatury 

Pro rozvody budou použity ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5715 a trubky ocelové bezešvé 

závitové ČSN 42 57 10. Materiál trubek bude se zaručitelnou svařitelností. Všechny trubky 

musí být vyzkoušeny výrobcem na nepropustnost podle ČSN 42 0250 a jejich jakost musí 

být doložena hutním atestem podle ČSN 42 0009. Uzavírací armatury musí být doloženy 

dokumentací dle ČSN 13 3061 a prohlášením výrobce o vhodnosti použití pro zemní plyn. 

Kohouty musí být opatřeny dorazy a označení polohy otevřeno-zavřeno. 

Potrubí zemního plynu v objektu bude vedeno podél stěn pod stropem, bude uloženo na 

závěsech, konzolách nebo podpěrách a uchyceno třmeny. Prostupy stěnami uvnitř objektu 

budou opatřeny chráničkami a utěsněny hmotou o stejné požární odolnosti jako konstrukce, 

kterou procházejí (požadavky vyhlášky č.23/2008 sb.). Jedná se zejména o prostupy 

z požárních úseků. 
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Potrubí bude uzemněno podle ČSN 34 1390 a spoje vodivě propojeny podle ČSN 33 2030. 

Plynovod procházející zdmi bude veden v chráničkách, které musí zeď přesahovat min. 

o 10mm z každé strany. Potrubí bude vedeno v min. spádu 0,3 %. 

Rozvod musí splňovat požadavky TPG 704 01. Úseky plynovodu pod omítkou musí být bez 

rozebíratelných spojů, omítka nesmí obsahovat složky s agresivními účinky. 

Dutiny v cihlách nebo tvárnicích musí být před montáží vyomítány, případně musí být potrubí 

uloženo do chráničky. Po skončení montáže musí být poloha plynovodu zaměřena 

schematicky zakreslena (případně pořízena fotodokumentace). 

 

 

10.5 Montáž 

Montáž plynovodu mohou provádět pouze firmy s příslušným oprávněním. O montážních 

pracích bude veden deník. Případné změny musí být zaznamenávány do dokumentace. 

Svařování bude provedeno jen svářeči s úřední zkouškou skupiny B. 

Pro převzetí plynovodu a jeho uvedení do provozu platí ČSN EN 1775. Při přebírání se 

prověří celé zařízení včetně dokladů a sepíše se zápis. 

Doklady potřebné k převzetí plynovodu: 

 kompletní projektová dokumentace 

 tlaková zkouška 

 výchozí revizní zpráva 

Při provádění výstavby je nutné dbát na ochranu životního prostředí. 

 

11. Obsluha a uvedení do provozu 
 

Uvedení do provozu jednotlivých technologických zařízení smí provést pouze odborná 
autorizovaná firma, která následně zaučí uživatele. Před instalací kotle musí být systém 
dokonale vyčištěn od kalu a kontaminovaných látek. 
 
 
 

12. Poznámka 

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad veškeré práce a dodávky, které jsou 

v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové, anebo 

ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou 

nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné 

firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a v případě zjištění absence technologie 

nebo její části, která je bezpodmínečně nutná k realizaci a správnému provozu zařízení, tuto 

technologii či její část zapracovat jak v cenové kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel 

o této skutečnosti informuje neprodleně investora a projektanta technologie. 


