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Oznámení 

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2 
 

 veřejné zakázky s názvem 

„Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže – 

ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36“ 

 

zadávané jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  

zadavatelem 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

 

Zadavatel tímto poskytuje v souladu s ust. §§ 98 a 99 zákona vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace 

a zároveň oznamuje, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

DOTAZ č. 1 

V rozpočtu vzduchotechniky u položky 1.1b jádrové vrtáni d=300 mm dle PD je průměr otvoru 280 a v TZ 

je uvedeno  

„veškeré otvory pro potrubí a elementy VZT přes stavební konstrukce provést o 100mm větší než je profil 

potrubí.“ 

Je rozměr z rozpočtu dostačující ? 

 

ODPOVĚĎ 

Položka 1.1b jádrové vrtání d=300 mm pro průměr potrubí 280 mm je dostačující. Zvětšení průměru vrtu 

o 100 mm se týká menších průměrů potrubí a prvků VZT s průměrem do 150 mm. 

 

DOTAZ č. 2 

V rozpočtu SO 01 – Zateplení a výměna oken položka v oddíle 003 zdivo –položka č.1 Komplexní oprava 

komínů v nadstřešní časti – co všechno obsahuje tahle komplexní oprava prosím o bližší specifikaci. 

 

ODPOVĚĎ 

Komplexní oprava komínů obsahuje rozebrání uvolněných částí, nové vyzdění na cementovou maltu, 

omítnutí, zaspárování, oprava komínové hlavy a nástavce. Součástí bude i kamerový průzkum defektů 

komínů. 
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Oznámení 

DOTAZ č. 3 

V rozpočtu SO 01 – Zateplení a výměna oken položka v oddíle 762 konstrukce tesařské, položka 

č.15 Výměna vadných prvků krovu 1 ks –bez bližší specifikace se tahle položka nedá správné ocenit 

 

ODPOVĚĎ 

Výměna vadných dřevěných prvků krovu o objemu 0,2 m3. 

 

 

 

V Ostravě dne 15. 11. 2019 

 

 

Ing. Jiří Vozňák 

vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
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