
Technická zpráva 

 
 
Stávající stav 
 
Stavající stav většího dřevěného mostu je neuspokojivý, z dlouhodobého hlediska spěje ke stavu 
havarijnímu. 
 
Konstrukce mostu je celodřevěná, z měkkého dřeva – smrk, spoje konstrukčních prvků jsou kovové – 
svorníky a vruty. 
 
Nosníky mostovky jsou uloženy v obou koncích mostu na příčných prazích uložených na podkladním 
betonu, v polovině rozpětí mostu na příčném nosníku popíraném trojicí sloupů uložených na betonovém 
základovém prahu, mostovka je tvořena příčnými hranoly a překrytím deskami OSB, zábradlí sloupky, krajní 
a středový sloupek je ztužen vzpěrou kotvenou do přesahujících hranolů mostovky, sloupky nesou madlo a 
střední vodorovnou příčel, v patě sloupků je položen podlahový příčel. Závěry mostu jsou provedeny z 
betonu. 
 
Nosníky mostovky a příčné prahy a nosník jsou cca do třetiny výšky zdegradované a vyhnilé, mostovka je 
poškozená vlivem vlhkosti i mechanickým namáháním. Konstrukce je celkově dožilá a bude nahrazena 
novou. 
 
Nový stav 
 
Nová konstrukce mostu je navržena z tvrdého dřeva – dub, spoje konstrukčních prvků kovové – svorníky se 
zapuštěnými matkami s podložkami – vše v kadmiovaném provedení a nerezovými vruty, do podkladních 
betonových konstrukcí budou dřevěné prvky upevněny ocelovými kotevními prvky s povrchovou úpravou 
žárovým pozinkováním. 
 
Hlavní konstrukce mostu bude shodná s konstrukcí původní včetně provedení mostovky, již nebude položen 
kryt z desek OSB, zábradlí bude provedeno v novém členění. 
Rozměry prvků budou upraveny – viz výkresová dokumentace. 
Vmější hrany prvků budou dle výkresu zaobleny s polomerem min. 20 mm, hrany prvků mostovky budou 
zkosené min. 10 mm. 
 
Jednotlivé dřevěné konstrukční prvky budou před montáží tlakově impregnovány ekologickým a zdravotně 
nezávadným prostředkem, probarveným ve světle hnědém odstínu, další nátěr impregnačním prostředkem 
bude proveden po montáži konstrukce. 
 
Před zahájením montáže dřevěné konstrukce bude provedena revize betonových podkladních knstrukcí a 
případně jejich úprava, zpevnění nebo provedení konstrukcí nových. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datum: červen 2018       Vypracoval: Ing. Václav Kozler 


