Technicka zprava

Stavajici stav

Stavajici stav mensiho dfevéného mostu je neuspokojivy, z dlouhodobého hlediska spéje ke stavu
havarijnimu.

Konstrukce mostu je celodfevéna, z mékkého dfeva — smrk s vyjimkou nosnych sloupl mostu, které jsou
provedeny z zelezni¢nich prazc, spoje konstrukénich prvkd jsou kovové — svorniky a vruty.

Nosniky mostovky jsou ulozeny v obou koncich mostu na pfiénych prazich ulozenych vzdy na trojici sloupu z
zelezninich prazcli, mostovka je tvofena pricnymi hranoly a prekrytim deskami OSB, z&bradli sloupky,
stfedové sloupky jsou ztuzeny vzpérami kotvenymi do pfesahujicich hranold mostovky, sloupky nesou madlo
a stfedni vodorovnou pficel, v paté sloupkd je poloZzen podlahovy pficel. Zavéry mostu jsou provedeny z
betonu.

Sloupy zaroven tvofi zapory pro opérné zdi z vodorovné kladenych Zelezni€nich prazcu.

Konstrukce mostu navazuje na konstrukci pfilehlych opernych stén a amfiteatru.

Nosniky mostovky a pFi¢né prahy a nosnik jsou cca do tfetiny vySky zdegradované a vyhnilé, zhlavi sloupt
jsou vyhnila, mostovka je posSkozena vlivem vlhkosti i mechanickym namahanim. Konstrukce je celkové
dozila a bude nahrazena novou.

Novy stav

Nova konstrukce mostu je navrzena z tvrdého dfeva — dub, spoje konstrukénich prvkd kovové — svorniky se
zapusténymi matkami s podlozkami — v8e v kadmiovaném provedeni a nerezovymi vruty.

Hlavni konstrukce mostu bude shodna s konstrukci pavodni véetné provedeni mostovky, jiz nebude polozen
kryt z desek OSB, zabradli bude provedeno v novém ¢&lenéni.

Rozméry prvkd budou upraveny — viz vykresova dokumentace.

Vnéjsi hrany prvkd budou dle vykresu zaobleny s polomerem min. 20 mm, hrany prvk( mostovky budou
zkosené min. 10 mm.

Jednotlivé dfevéné konstrukéni prvky budou prfed montazi tlakové impregnovany ekologickym a zdravotné
nezavadnym prostfedkem, probarvenym ve svétle hnédém odstinu, dalSi natér impregnacnim prostfedkem
bude proveden po montazi konstrukce.

Pfed zahajenim montaze dfevéné konstrukce bude provedena revize betonovych podkladnich konstrukci a
pripadné jejich Uprava, zpevnéni nebo provedeni konstrukci novych.

Montazi mostu bude pfedchazet montaz opérnych stén, dale bude provedena koordinace v ramci obnovy
amfiteatru.
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