
Technická zpráva 

 
 
Stávající stav 
 
Stavající stav menšího dřevěného mostu je neuspokojivý, z dlouhodobého hlediska spěje ke stavu 
havarijnímu. 
 
Konstrukce mostu je celodřevěná, z měkkého dřeva – smrk s výjimkou nosných sloupů mostu, které jsou 
provedeny z železničních pražců, spoje konstrukčních prvků jsou kovové – svorníky a vruty. 
 
Nosníky mostovky jsou uloženy v obou koncích mostu na příčných prazích uložených vždy na trojici sloupů z 
železničních pražců, mostovka je tvořena příčnými hranoly a překrytím deskami OSB, zábradlí sloupky, 
středové sloupky jsou ztuženy vzpěrami kotvenými do přesahujících hranolů mostovky, sloupky nesou madlo 
a střední vodorovnou příčel, v patě sloupků je položen podlahový příčel. Závěry mostu jsou provedeny z 
betonu. 
Sloupy zároveň tvoří zápory pro opěrné zdi z vodorovně kladených železničních pražců. 
Konstrukce mostu navazuje na konstrukci přilehlých operných stěn a amfiteátru. 
 
Nosníky mostovky a příčné prahy a nosník jsou cca do třetiny výšky zdegradované a vyhnilé, zhlaví sloupů 
jsou vyhnilá, mostovka je poškozená vlivem vlhkosti i mechanickým namáháním. Konstrukce je celkově 
dožilá a bude nahrazena novou. 
 
Nový stav 
 
Nová konstrukce mostu je navržena z tvrdého dřeva – dub, spoje konstrukčních prvků kovové – svorníky se 
zapuštěnými matkami s podložkami – vše v kadmiovaném provedení a nerezovými vruty. 
 
Hlavní konstrukce mostu bude shodná s konstrukcí původní včetně provedení mostovky, již nebude položen 
kryt z desek OSB, zábradlí bude provedeno v novém členění. 
Rozměry prvků budou upraveny – viz výkresová dokumentace. 
Vnější hrany prvků budou dle výkresu zaobleny s polomerem min. 20 mm, hrany prvků mostovky budou 
zkosené min. 10 mm. 
 
Jednotlivé dřevěné konstrukční prvky budou před montáží tlakově impregnovány ekologickým a zdravotně 
nezávadným prostředkem, probarveným ve světle hnědém odstínu, další nátěr impregnačním prostředkem 
bude proveden po montáži konstrukce. 
 
Před zahájením montáže dřevěné konstrukce bude provedena revize betonových podkladních konstrukcí a 
případně jejich úprava, zpevnění nebo provedení konstrukcí nových. 
Montáži mostu bude předcházet montáž opěrných stěn, dále bude provedena koordinace v rámci obnovy 
amfiteátru. 
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