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I. - SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY 
PRO STAVEBNÍ OBJEKTY SO 02 - SO 09 

 
 

Název zakázky:  ESTETIZACE PŘEDNÁDRAŢNÍHO  

 PROSTORU V OSTRAVĚ PŘÍVOZE 

  

Místo stavby: 702 00, Ostrava – Přívoz, ul. Nádraţní, Wattova 

 k.ú. PŘÍVOZ, Moravskoslezský kraj 

 

Objednatel:       Statutární město Ostrava, 
       Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

 Prokešovo nám. 8 

 Mor. Ostrava, 729 29 
 

Investor:      Statutární město Ostrava, 
       Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

 Prokešovo nám. 8 

 Mor. Ostrava, 729 29 

 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby ( DPS ) 
  

Hlavní projektant stavebního objektu:  

 PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 

 Spartakovců 3, Ostrava Poruba 

 
Vypracovali: Ing. Pavel Nitra 
 Ing. arch. Zuzana Sýkorová 
 Ing. arch. Oldřich Bajger 
 Ing. Bohumír Michal 

  

 
Datum:  08/2011 (STAV ZMĚN K 26.8.2011) 
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Obsah - členění dle vzoru z DSP 
 

 a, identifikační údaje stavby, investora, projektanta, základní charakteristika  

  objektu a její účel, stupeň dokumentace 

 b, údaje o dosavadním vyuţití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

   majetkoprávních vztazích  

 c, údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou  

  infrastrukturu 

 d, informace o splnění poţadavků dotčených orgánů 

 e, informace o dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

 f, údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí 

 g, věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná   

  opatření v dotčeném území 

 h, předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 i, statistické údaje obytné stavby ( zastavěné plochy, obestavěný prostor,   

  spotřeby energií, počet bytových jednotek, …. ) 
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a, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA, PROJEKTANTA, ZÁKLADNÍ 
 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU A ÚČEL STAVBY, STUPEŇ DOKUMENTACE 

 

 Identifikační údaje stavby 
 
Název :  ESTETIZACE PŘEDNÁDRAŢNÍHO PPROSTORU V OSTRAVĚ  
   - PŘÍVOZE 
Poloha :  702 00, Ostrava – Přívoz, ul. Nádraţní, Wattová 
Katastr :  k.ú. PŘÍVOZ, Moravskoslezský kraj                                            
    
Druh stavby :  stavba pro sluţby a veřejnou vybavenost  

    
 Identifikační údaje investora 
 
  Statutární město Ostrava, 
  Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
  Prokešovo nám. 8 
  Mor. Ostrava, 729 29 
 
 
 Identifikační údaje projektanta 
 

  PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 
  Spartakovců 6014/3, 
  708 00, Ostrava-Poruba,  
  IČ: 277 87 443 
  DIČ: CZ 277 87 443 
  ev. ČKA: 01880 
  Registrace v obchodním rejstříku; vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  
  vloţka 29685; 
 
 Základní charakteristika stavby 
 
  Novostavby a stavební úpravy stávajících staveb  
 
 Účel stavby 
 
  Stavby pro sluţby a veřejnou vybavenost    
 
 Stupeň dokumentace 
 
  Dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení stavby ( DPS ) 
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b, ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŢITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM 
 POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH  

   
 Dosavadní vyuţití pozemků a zastavěnost území 
 
  Stávající dotčené pozemky slouţí několika různým funkcím - zpevněné plochy a 
komunikace, plocha dráhy MHD, zelené plochy a plochy ostatní.   
 
 Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy  
 
  Pozemky určené k zástavbě a dotčené pozemky jsou částečně v majetku investora se 
zátěţí věcnými břemeny. U některých pozemků došlo k odkupu potřebných částí pozemků ( ČD a.s., 
část pozemků v majetku pana Krčmáře ), u části pozemků České Pošty byla uzavřena smlouva o 
pronájmu za účelem výstavby potřebných objektů.  
 
 

c, ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 
 TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
 Provedené průzkumy ( součást dokladové části ) 
 
  Byly provedeny:  
  - radonový průzkum ( viz. PD pro DUR ) stanovující radonový index 
   pozemků 949/1 a 1148 jako NÍZKÝ.  
  - inţenýrsko geologický průzkum p.č. 1148 vrtanou sondou do hl. 12 m stanovující  
  základní podmínky pro zaloţení SO 07 ve vrstvě F8/CH v hl. 1,7 - 4,4 m -  
  Na základě výsledků tohoto průzkumu je moţno charakterizovat základové poměry na  
  lokalitě jako sloţité ( ČSN 73 1001 ). Pokud bude projektovaný objekt nenáročné  
  konstrukce dle odst.21a) ČSN 73 1001 je moţno postupovat při návrhu základů podle  
  zásad 2.geotechnické kategorie, v případě náročné konstrukce dle odst.21b) ČSN 73  
  1001 podle zásad 3.geotechnické kategorie. 
  - atmogeochemický průzkum stanovující riziko spojené s výskytem výstupů důlního  
  metanu :  
  Na základe uvedených výstupu z provedeného metanového průzkumu 
  ( naměřeny nulové hodnoty koncentrací CH4) můţeme konstatovat, ţe stavební práce 
  spojené s realizací objektu stavby – Estetizace přednádraţního prostoru – a jejich 
  následný definitivní provoz v zájmové lokalitě nebude ohroţen nekontrolovanými 
  výstupy důlních plynu ani ztrátou stability a případnou destrukcí ústí SDD. 
  Na základe výsledku měření prováděného v předmětné oblasti je místo stavby 
  zařazeno do klasifikačního stupně z hlediska nebezpečí výstupu metanu - bez rizika. 

 - dendrologický průzkum se závěrem : 
 Při inventarizaci dřevin v řešeném prostoru bylo evidováno 42 poloţek, obsahující  

  stromy, souvislé porosty, keře, keřové skupiny. Z toho 466m2 souvislých porostů,  
  160m2 keřových skupin.  

 V řešeném území převaţují dřeviny průměrné aţ podprůměrné kvality, porosty jsou  
  neudrţované a zanedbané. Návrh kácených dřevin ze stavebních a kompozičních  
  důvodů vzniká na podkladě nově zpracovaného architektonického návrhu   
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  přednádraţního prostoru jako celku, včetně nově navrţených sadových úprav, vč.  
  parkoviště na ul. Wattova. 

 - průzkum korozní ochrany ocelových konstrukcí : 
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 Dále bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření lokality s vytýčením   
  některých inţenýrských sítí přímo správci jednotlivých sítí ( doloţeno protokoly ) : 

 - Telefónica O2 a UPC ČR 
 - ČD SŢDC ( SEE, SSZT ) a TUDC PRAHA 
 - ČD-TELEMATIKA 
 - OK 
 - OVaK 
 - RWE 
 - DALKIA ČR 
 Byla provedena fotodokumentace stávajícího stavu lokality a jako podklady byly vyuţity 

  PD předchozího stupně DUR, DSP a PD rekonstrukce opláštění výpravní budovy ČD a 
  Admin. budovy ČD.  

 
 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Celý Přednádraţní prostor je dopravně napojen na ulici NÁDRAŢNÍ, SKLADIŠTNÍ, 
JIRSKOU a WATTOVU, a na systém městské hromadné dopravy DPO Ostrava - 
tramvajovou a trolejbusovou dopravu. 
Novostavba SO 07 - Polyfunkčního objektu bude obsluţně napojena na asfaltovou 
plochu smyčky trolejbusů po stanovení podmínek DPO Ostrava. Zásobování objektu 
bude řešeno dočasným odstavením vozidla v odstavné ploše mezi průjezdem 
trolejbusů a chodníkem. 

 
 

d,  INFORMACE O SPLNĚNÍ POŢADAVKŮ Z PD DSP DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
   
  Do PD DSP byly zapracovány poţadavky a podmínky těchto dotčených organizací : 
  - KÚ odb. ŢP - závěry zjišťovacícho řízení z hlediska z. č 100/2001 Sb.  
  - Dráţního úřadu Olomouc ( SO 07 ) 
  - RSM ČD a.s. ( SO 07 ) 
  - MMO odboru MH a dopravy a odboru Stavebně správního 
  - MMO odbor Ochrany ŢP 
  - ČEZ a.s. a ČEZ Distribuce a.s. ( SO 07 ) 
  - KHS Ostrava ( SO 07 ) 
  - MMO poţadavky vydaného koordinovaného stanoviska 
  - SŢDC s.o. ( SEE, SSZT, ČD-Telematika ) ( SO 07 ) 
  - Telefónica O2 a.s. ( SO 07 ) 
  - RWE a.s. 
  - NIPI ( ZTP ) 
  - Dalkia  
 

e, INFORMACE O DODRŢENÍ OBECNÝCH POŢADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
  Při projektování byly dodrţeny poţadavky obsaţené v platném stavebním zákoně č. 
  183/2006 Sb vč. jeho prováděcích vyhlášek ( v.č. 499/2006, 269/2009, 268/2009,  
  503/2006, 458/2001 Sb, ... ) , dále vyhlášky č.501/2006 Sb., 369/2001 vč. novely  
  11/2009. 
  Z.č. 100/2001 Sb, 309/2006 Sb., Vyhl. č. 23 a 133/1985 Sb, 591/2006 Sb, z.č.   
  185/2001 Sb., z.č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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f, ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU A ÚZEMNÍHO 
  ROZHODNUTÍ 
 

Na uvedenou stavbu/stavby bylo vydáno územní rozhodnutí č. 210/09 (leden /2010) a 
také jeho změna, a to formou veřejnoprávní smlouvy č. 58/2010 (Č.j. 
SMO/269948/10/Správ./Chu, listopad/2011). Dále byly vydány : 
- stavební povolení č.j. MOaP/34509/11/OSŘP1/Lin dne 10.6.2011 
- stavební povolení č.j. MOaP/34867/11/OSŘP1/Šp dne 13.6.2011 
- stavební povolení č.j. MOaP/30363/11/OSŘP/Šp dne 25.5.2011 
- stavební povolení DÚ OLOMOUC č.j. MO-SDO0051/11-9/Ma dne 28.4.2011 
- stav. pov. vodního díla č.j. SMO/093453/11/OŢP/Hr dne 5.4.2011 
- povolení vypouštění - rozhodnutí č. 355/11/VH dne 7.4.2011 
- rozhodnutí o odstranění stavby MOaP/37442/11/OSŘP1/Šp  
- územní souhlas pro ZS na SO 09 MOaP/40337/11/OSŘP1/Ko 
- certifikát vydaný A.I. Ing. Ivanem Svrčinou č.j. 201110/040 dne 10. 10. 2011 

  Stavba/stavby splňují podmínky platného ÚP města Ostravy jenţ specifikuje fci   
  dotčených ploch jako : Dopravní plochy, Drobná a ochranná zeleň a Plocha ţelezniční  
  dopravy s přípustnou fcí navrhovaných staveb ( především SO 07 a SO 04 ). 
  Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, schválenou dle § 36 odst. 1  
  písm. n) zákona č.367/1990 Sb. o obcích, ve znění změn a doplňků, Zastupitelstvem  
  města Ostravy dne 5. 10. 1994, ve znění pozdějších úprav. 
 
 

g, VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY 
  A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
  Před prováděním jednotlivých staveb musí být provedeno definitivní vytýčení všech IS  
  a dořešeny definitivně všechny majetkoprávní vztahy ze strany investora 
  Celá akce vyvolala změny v projektovaných úpravách na vedení a rozvodech firem  
  OVaK a OVANET.  
      
 

h, PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY 
 
  Předpokládané zahájení výstavby :                                  2012 
  Předpokládané ukončení výstavby :             2013 
 
  SO 02 - Po projednání časových a prostorových vazeb ( vzhledem k tomu, ţe se jedná  
  o veřejně přístupné plochy s vysokou dopravní zátěţí) bude přistoupeno k provádění  
  rekonstrukce zpevněných ploch po částech s potřebnou regulací provozu. 
  SO 03 - Po zahájení prací na SO 02 v daném prostoru bude proveden tento objekt 
  SO 04 - DTTO SO 02 - pouze objekt bude proveden jako celek po záboru veřejně  
  přístupné plochy před nádraţní budovou a provedení potřebných úprav IS. 
  SO 05 - Mobiliář bude dokončen jako poslední z objektů po provedení všech finálních  
  zpevněných ploch 
  SO 06 -  Zeleň - v první fázi proběhne potřebné kácení, v poslední fázi výstavby po  
  provedení potřebných zásahů do IS terénní modelace a výsadba nové zeleně. 
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  SO 07 - po provedení potřebných přeloţek IS bude provedeno hloubkové pilotové  
  zaloţení, poté hrubá stavba nosných konstrukcí (OK v kombinaci s ŢB ). Po realizaci  
  hrubé stavby dojde k montáţím vnitřních konstrukcí a PSV. Finálně    
  budou provedeny rozvody a vedení TZB a povrchové úpravy vč. navazujících   
  zpevněných ploch. 
  SO 08 - K rekonstrukci VO bude provedeno před rekonstrukcí zpevněných ploch  
  etapovitě v koordinaci se správcem - Ostravské Komunikace, a.s. 
  SO 09 - Realizace parkoviště bude provedeno v návaznosti na rekonstrukci   
  zpevněných ploch ( SO 02 ), po záboru potřebných ploch a kooperaci s dopravní  
  obsluhou blízkého okolí ( DPO a.s., Česká Pošta, ..... ). 
 

i, STATISTICKÉ ÚDAJE OBYTNÉ STAVBY (ZASTAVĚNÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÝ 
  PROSTOR, SPOTŘEBY ENERGIÍ, POČET BYTOVÝCH JEDNOTEK, …. ) 
 

SO 02 – Rekultivace ploch před nádraţní budovou  
Druh zamýšlené stavby:  
Stavební úpravy (rekonstrukce) a přístavba (rozšíření) stávajících pochozích a 
pojízdných ploch. 
Půdorysná velikost, výška stavby / její změně: plošná výměra úprav včetně 
rozšíření ploch cca. 10 600 m2 
Účel stavby: Dopravní uzel ţelezniční, městské hromadné a individuální automobilové 
dopravy. 
 
Stávající konstrukce chodníků a zpevněných ploch pro pěší s povrchem z litého asfaltu 
bude vybourána a nahrazena konstrukcí s krytem z kamenných dlaţdic. V ploše pod 
přístřeškem budou provedeny pruhy z černých lepených desek vyrobených z granulové 
recyklované směsi pryţe tl. 30 mm. Dlaţba z prostoru tramvajového svršku bude 
odstraněna a nahrazena konstrukcí s povrchem z černého asfaltu.  
 
Úpravy parkovacích ploch 
Stávající parkoviště s kapacitou cca 50 stání bude vybouráno. Podél administrativní 
budovy Českých drah je navrţena obsluţná komunikace s ţivičným povrchem šířky 6,0 
m, která bude slouţit pro příjezd na parkoviště a příjezd do dvora ČD. Parkovací stání 
a komunikace mezi nimi je navrţena ve skladbě s povrchem z plastifikovaného betonu. 
Parkovací stání jsou navrţena o rozměrech 2,5 x 5,3 m, stání pro tělesně postiţené o 
rozměru 3,5 x 5,3 m. Odvodnění parkoviště je řešeno betonovými uličními vpuštěni 
napojeným potrubím DN200 do nově budované kanalizační stoky, která bude zaústěna 
přes odlučovač ropných látek do stávající kanalizace. V úseku, kde komunikace bude 
umístěna nad parovodním potrubím, budou nad potrubí poloţeny roznášecí desky – 
prefabrikované ţelezobetonové panely. Nová kapacita parkovacích stání je 93 míst, 
z toho je 5 stání vyhrazeno pro ZTP. 
 
Rekonstrukce trolejbusové smyčky 
Trolejbusová smyčka bude rozšířena, bude zvětšen poloměr vnějšího oblouku a 
změněn tvar a velikost středového ostrůvku. V prostoru smyčky bude umístěn ostrůvek 
splňující funkci výstupní zastávky s délkou nástupní hrany 18 m. Stávající konstrukce 
vozovky s asfaltobetonovým krytem bude nahrazena konstrukcí s plastifikovaným 
betonovým krytem, v místě vozovky pro nástupní zastávku v kombinaci se skládanou 
dlaţbou ze ţulových kostek.  
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Odkanalizování parkoviště 
V rámci odkanalizování parkoviště vod bude řešeno odvedení dešťových vod z nového 
parkoviště, projektovaného v blízkosti vlakového nádraţí v Ostravě – Přívoze. Dešťové 
vody z parkoviště budou předčištěny na odlučovači ropných látek (ORL) a odtud budou 
zaústěny do stávající jednotné kanalizace. 
 
Přeloţka trakčních stoţárů DPO 
V rámci projektu Estetizace přednádraţního prostoru bude upravena a rozšířena 
komunikace a parkoviště podél obvodu tramvajové smyčky a rozšířena komunikace 
vlastní trolejbusové smyčky s posunutím nástupních zastávek do přímého úseku 
směrem do centra. Z těchto důvodů bude posunuto a vystavěno celkem 16 trakčních 
stoţárů. Tím dojde k částečným zásahům do sítě převěsových a kotevních lan pro 
trolejové vedení tramvají i trolejbusů a úpravě trolejového vedení. 
 
 
SO 03 - ÚPRAVA KAŠNY 
Druh zamýšlené stavby:  
Stavební úpravy stávajícího objektu kašny vč. technologické jímky. 
Půdorysná velikost, výška stavby / její změně:  
Průměr po úpravě : 13,5 m, sklon plochy - 1% ke středu 
Účel stavby: Vodní prvek integrovaný do zpevněných ploch 
 
Koncepce návrhu nové kašny vychází z tendence po změně sezónního charakteru 
stávající kašny a také z tendence po maximální zakomponování kašny pod dominantní 
středové okruţí přístřešku před výpravní budovou. Nový návrh sestává ze tří 
kompozičních prvků situovaných do jedné pohledové osy (za sebou) při příchodu od 
nově navrhovaného polyfunkčního domu s věţí (SO 07): tryska s vodotryskem, 
původní „růţe“ a pítko. Sochařský objekt „růţe“ polohově ctí svou stávající pozici, je ale 
umístěn těsně nad plochu dlaţby. Prostor vlastní „kašny“ je vymezen kruhovou stopou 
v dlaţbě obepínající „růţi“ a vodotrysk. Pouţitými materiály jsou kamenná dlaţba 
kladená v orientaci souběţné s průčelím výpravní budovy, ocel na kruhovou vymezující 
stopu v dlaţbě, ochranná mříţ v úpravě Cor-ten (alternativně ţárového pozinkování) a 
nerezový plech na objektu pítka. 
 
 
SO 04 – Rampy pro ZTP 
Druh zamýšlené stavby:   
Novostavba objektu ramp pro ZTP 
Půdorysná velikost, výška stavby / její změně:  
Půdorysná velikost - 24,745 m x 8,4m, sklon ramp: 5,5%, 7,4%, 8,1%, 8,3%, výška 0 – 
1,6 m 
Účel stavby: objekt občanské vybavenosti umoţňující bezbariérový přístup 
 
Koncepce návrhu rampy pro ZTP vychází jednak z tendence po vytvoření kompaktního 
solitéru, ale také z potřeby po vytvoření bezbariérové komunikace, která kromě 
zdravotně tělesně postiţených na vozíčku bude jistě pohodlnějším přístupem do 
objektu výpravní budovy také pro pěší. Je tedy řešená jako prolamovaný betonový 
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monoblok zahrnující vozíčkářský pruh s povrchem z černých lepených desek 
vyrobených z granulové recyklované směsi pryţe tl. 30 mm pro vchod do výpravní 
budovy, dva vozíčkářské pruhy pro východ z budovy a dva rozšířené pruhy pro pěší.    

 

SO 05 MOBILIÁŘ 
Druh zamýšlené stavby:  
Prvky mobiliáře v přednádraţním prostoru - stavba se dá charakterizovat jako dočasná 
Půdorysná velikost, výška stavby / její změně:  
Účel stavby: Městský mobiliář 
 
Nový mobiliář je navrţen v návaznosti na výrazovost a geometrii ostatních úprav v 
tomto prostoru. Jsou zde s ohledem na barevnost nově navrhovaného polyfunkčního 
objektu s věţí umístěny prvky v povrchové úpravě Cor-ten (kosodélníkové ochranné 
mříţe stromů, mříţ kašny). Kosodélník se projevuje i v geometrii laviček, dominantní 
kusy lavic kolem kašny jsou řešeny na půdoryse písmene S, ostatní prvky jsou 
materiálově odvozené od kapotáţe přístřešku a obkladů na výpravní budově.  
 
 
SO 06 ZELEŇ A SADOVÉ ÚPRAVY 
Druh zamýšlené stavby:  
Zeleň vč potřebného kácení 
Půdorysná velikost, výška stavby / její změně:  
Účel stavby: Městská a parková zeleň 
 
V rámci celkové akce estetizace dochází ke kolizi stávající zeleně s navrhovanými 
úpravami nebo objekty, zároveň se úpravy zeleně včetně kácení doporučují 
z estetických i pěstebních důvodů. Stávající zeleň na popisovaném území je sloţena 
z listnatých a převáţně jehličnatých dřevin v travnaté ploše, uvnitř současné 
tramvajové smyčky. Většina dřevin je podprůměrné kvality ve věku 20-40, 40-60 let 
ojediněle i starší. Stávající skladba a rozmístění dřevin postrádají jakýkoliv kompoziční 
záměr. Po likvidaci dřevin, po realizaci komunikací a ostatních zpevněných ploch, 
modelací terénu bude řešené území ozeleněno s ohledem na funkčnost a estetiku 
celého území s návazností na celkový kompoziční záměr. Nově budou vysázeny 
dřeviny i v parkovišti podél budovy policie a na odlehlejším parkovišti na ul. Wattová. 
 
 
SO 07 – Polyfunkční objekt s věţí 
Druh zamýšlené stavby: Novostavba polyfunkčního objektu s věţí 

  Parametry stavby: Zastavěná plocha –  114,6 m2  
     (+ 130,50 m3 půdorys.průmět zastřešení zastávky trolejbusů) 
     Výška objektu – 3,5 m 
     Výška  OK/billboardu – 18,365 m 

Účel (kapacita) stavby:  Stavba občanské vybavenosti – polyfunkční objekt s věţí, ve 
kterém jsou umístěny: bistro s krytou čekárnou, veřejná hygienická kabina s WC pro 
ZTP, zastávka MHD, odpočinková místnost řidičů MHD s hygienickým zázemím, 
sluţby cestujícím a hodinová věţ s propagační plochou. Objekt jako celek bude slouţit 
účelům investora, některé prostory budou volně pronajímatelné (bistro). 
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Z architektonického hlediska je objekt řešen jako jednoduchá úzká dlouhá 
jednopatrová hmota. Na konci blíţe přiléhajícímu k ulici Nádraţní je hmota ukončená 
18m vysokou hodinovou věţí s plochou vymezenou pro propagaci kulturního dění v 
Ostravě. Věţ je koncipovaná jako lehká ocelová konstrukce s transparentním 
opláštěním z nerezové sítě, v horní části s hodinami je pak pokryta bondovými deskami 
v bílém lesklém provedení. Vlastní přízemní část objektu je z probarveného 
pohledového betonu, prosklené plochy v části bistra a čekárny budou realizovány z 
jednoduchého prosklení s pouţitím pískovaných polepů. Konstrukce nadstřešení 
zastávky bude ocelová. Nosné konstrukce jsou betonové, monolitické s pohledově 
upraveným povrchem v exteriéru. V rámci realizace objektu musí být provedeny 
přeloţky dotčených inţenýrských sítí. 
Polyfunkční objekt s věţí bude obsluţně napojen na betonovou plochu smyčky 
trolejbusů po stanovení podmínek DPO Ostrava. Zásobování bistra bude řešeno 
dočasným odstavením vozidla v odstavné ploše mezi průjezdem trolejbusů a 
chodníkem.  
V části objektu, blíţe k výpravní hale ČD, je umístěno výše zmíněné bistro se zázemím 
a skladem, a dále krytá exteriérová uzavíratelná čekárna. Tento provoz by měl slouţit k 
dočasnému čekání na trolejbusové spoje s moţností koupě novin, časopisů ale také 
kávy, čaje a jiného rychlého občerstvení. 
Část objektu blíţe k ulici Nádraţní je vyčleněna pro dispečerské stanovištěm DPO, 
denní místností řidičů DPO se zázemím a samostatně přístupnou technologickou 
místnost. 
Střední část stavby mezi bistrem a zázemím DPO je řešena jako krytá zastávka 
trolejbusů. Jedná se de facto o samostatný ocelový objekt odvozený materiálově a 
výškově od hlavního přístřešku před výpravní budovou ČD. 
 
Na zdi oddělující řešený objekt od kolejiště ČD je realizovaná v prostoru od kraté 
zastávky trolejbusů po bistro nika, do které bude instalovaná grafická prezentace o 
Camillo Sittem, prezentace o městu Ostravě, informace o sortimentu bistra apod. 
 
 
SO 08 – Úpravy komunikací a rekonstrukce veřejného osvětlení 
SO 08.101 – Úpravy komunikací 
 
Stávající konstrukce z chodníků s krytem z litého asfaltu bude vybourána, obrusná 
vrstva komunikace ul. Nádraţní bude odfrézována v tl. 50 mm – v úseku mezi ulicí 
Špálovou a vjezdem do dvora České pošty. Před domem č.p. 192 bude vybudována 
výstupní zastávka dálkové autobusové dopravy. Stávající konstrukce chodníku bude 
nahrazena konstrukcí s krytem ze zámkové dlaţby. 
 
SO 08.401 - Stavební úpravy (rekonstrukce) a přeloţky veřejného osvětlení.  
V rámci rekonstrukce a úprav ploch podél komunikací dojde k rekonstrukci tras vedení 
veřejného osvětlení včetně výměny stoţárů a svítidel. Dojde k demontáţi stávajících 
svítidel a stoţárů stávajícího rozvodu veřejného osvětlení. Osvětlení dotčených prostor 
bude řešeno svítidly v počtu 41 ks. Část z nich bude instalována na nové stoţáry a 
část bude umístěna na trakčních stoţárech.  
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SO 09 – Prodlouţení ul. Skladištní vč. smyčky autobusů  
V rámci SO 09 bude vytvořeno propojení mezi ulicí Nádraţní a prostorem mezi ulicemi 
Nádraţní a Wattovou a dále bude vybudována smyčka pro dálkové autobusy. Stávající 
komunikace plní funkci obsluţných komunikací pro přístup k okolní zástavbě a příjezd 
nákladních vozidel do dvora České pošty. Rekonstrukcí komunikací a vybudováním 
zpevněné plochy mezi ul. Jungmannovou a Skladištní bude vytvořena smyčka pro 
dálkové autobusy a bude zlepšen výjezd vozidel ze dvora České pošty. Zároveň bude 
rekonstruováno parkoviště pro osobní automobily v prostotu uvnitř navrţené smyčky a 
zvětšena jeho kapacita ze stávajících cca 29 stání na 52 stání. Konstrukce komunikací 
je navrţena s ţivičným krytem.  
V úseku, kde komunikace bude umístěna nad parovodním potrubím, budou nad 
potrubí poloţeny roznášecí desky – prefabrikované ţelezobetonové panely. Plocha pro 
odstavení autobusů je navrţena ve skladbě s povrchem z plastifikovaného betonu. 
Parkovací stání jsou navrţena s povrchem ze zámkové dlaţby pojízdné tl. 80 mm- 
červeně probarvené. Chodníky budou provedeny ze zámkové dlaţby šedé.  
 
Rekonstrukce a přeloţky veřejného osvětlení 
Veřejné osvětlení bude napojeno na jiţ dříve rekonstruované rozvody na ulici Wattová. 
Dojde k demontáţi vybraných svítidel a stoţárů včetně stávajícího rozvodu veřejného 
osvětlení. Osvětlení dotčených prostor bude řešeno 21 kusy svítidel umístěných na 16 
stoţárech v=10m.  
 
Odkanalizování zpevněných ploch 
V rámci odkanalizování zpevněných vod bude řešeno odvedení dešťových vod 
z rekonstruovaného parkoviště, komunikace a odstavné plochy pro stání dálkových 
autobusů, mezi ulicemi Skladištní a Jungmannovou. Odkanalizování bude řešeno přes 
odlučovač ropných látek do stávající jednotné kanalizace. 
 
Úprava parovodu a nové oplocení 
V rámci rozšíření komunikace podél dvora České pošty dojde k úpravě – přeloţce 
parovodní přípojky. V rámci SO 09 bude doplněn prostor k sousední průmyslové hale o 
nové části oplocení, taktéţ v místě demolovaného objektu pošty. 

 
 

 
 
 

V Ostravě  08/2011 
Vypracovali: Ing. Pavel Nitra 

Ing. arch. Oldřich Bajger 
 

 


