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A PRŮVODNÍ ČÁST 

a, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA, PROJEKTANTA, ZÁKLADNÍ 
 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU A ÚČEL STAVBY, STUPEŇ DOKUMENTACE 

 

 Identifikační údaje stavby 
 
Název :  ESTETIZACE PŘEDNÁDRAŢNÍHO PPROSTORU V OSTRAVĚ  
   - PŘÍVOZE,  
   BOURACÍ PRÁCE SKLADU ČESKÉ POŠTY 
Poloha :  702 00, Ostrava – Přívoz, ul. Nádraţní, Wattová 
Katastr :  k.ú. PŘÍVOZ, Moravskoslezský kraj 
   seznam parcel : viz příloha zprávy 
Druh stavby :  odstranění stavby - bourací práce  

    
 Identifikační údaje investora 
 
  Statutární město Ostrava, 
  Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
  Prokešovo nám. 8 
  Mor. Ostrava, 729 29 
 
 
 Identifikační údaje projektanta 
 

  PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 
  Spartakovců 6014/3, 
  708 00, Ostrava-Poruba,  
  IČ: 277 87 443 
  DIČ: CZ 277 87 443 
  ev. ČKA: 01880 
  Registrace v obchodním rejstříku; vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  
  vloţka 29685; 
 
 Základní charakteristika stavby 
 
  Odstranění stavby - bourací práce  
 
 Účel stavby 
 
  Nevyuţívaný skladový prostor.   
 
 Stupeň dokumentace 
 
  Dokumentace bude zpracována ve stupni pro ohlášení bouracích prací. 
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b, ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM 
 POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH  
   
 Dosavadní využití pozemků a zastavěnost území 
 

Stávající dotčený pozemek st. 2009/1 slouţí několika různým funkcím. Samotná stavba 
skladu jiţ v dnešní době nemá vyuţití. Okolní stavby na pozemku slouţí České Poště. 
Přímé okolí stavby tvoří zelenou plochu a zpevněnou plochu prům. areálu. 

 
 Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy  
 
  Stavba určená k odstranění a dotčené pozemky jsou v majetku ČP s.p. se   
  zátěţí věcnými břemeny. Investor akce má sjednanou s vlastníkem dotčeného   
  pozemku smlouvu o pronájmu spolu se souhlasem k odstranění stavby. Stavba jako  
  taková není vyuţita. 
  Stavba leţí na : 
   

St. 

2009/1 
Přívoz Zastavěná plocha a nádvoří 

Česká pošta, s.p.    

Politických vězňů 909/4, Praha, Nové Město, 225 99                                                    

  

c, SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 

 Investor a prováděcí firma má pouze povinnost zajistit bez kolizní a co moţná nejkratší 
  zábor veřejného prostranství před areálem České Pošty s.p. a sousedícím   
  průmyslovým  areálem a areálem fy. AKUMA - vlastník pan Jan Krčmář. 

 Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření lokality s vytýčením   
  některých inţenýrských sítí převzato z koordinační situace pro DSP : 

 - DALKIA, OVAK, ČD a.s. a kanalizace s vlastníkem neznámým 
  Tyto sítě ( viz situace ) budou před zahájením prací vytýčeny vlastníky sítí ( DALKIA a  
  OVAK ). Během stavby budou dodrţeny podmínky pro činnosti v ochranných pásmech  
  těchto sítí - zpevněná plocha na ochr. pásmu vodovodu odsouhlasena - a budou  
  zachovány přístupné povrchové komponenty těchto sítí. Oznámení o zahájení   
  demoličních prací bude oznámeno zástupcům správců IS 14 dnů předem. Dále  budou  
  přizváni zástupci OVAK a DALKIA na místo při zahájení prací pro stanovení dalších  
  podmínek.  
  Objekt bude odpojen od NN, ostatní příp. inţenýrské sítě budou zaslepeny! 
  Bourání objektu je obsaţeno v nájemní smlouvě uzavřené mezi ČP, s.p. a SMO- 
  MOAP včetně vyřízení všech administrativních úkonů s vyřízením povolení na   
  odstranění stavby. ČP, s.p. vydalo zplnomocnění pro investora akce. 
 

d,  TERMÍN ZAHÁJENÍ, DOBA TRVÁNÍ BOURACÍCH PRACÍ 
   
  Bourání bude zahájeno ( po vytýčení IS ) přibliţně 07. 2011 a potrvá max. 20   
  pracovních dní. 
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e, VLIV NA OKOLNÍ STAVBY 
 
  Při provádění bouracích prací musí být zabráněno především přílišné prašnosti a hluku 
  s ohledem na pěší a dopravní provoz nedaleké  ČP, s.p. a přilehlého průmyslového  
  areálu AKUMA v Ostravě - Přívoze.  
  Konkrétní negativní vliv na sousední stavby - st. na  p.č. 2009/2 ( otřesy, vibrace, .... )  
  provedení mít nebude, za dodrţení předepsaného postupu prací.  
  

 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
a, STRUČNÝ POPIS STAVBY A JEJICH KONSTRUKCÍ, TECHNOLOGIE BOURÁNÍ  
 A POSTUP PRACÍ 
 

Objekt skladiště má obdélníkový půdorys o rozměrech 6,8 x 15,95 m, jedná se o 
jednopodlaţní budovu, která je zastřešená pultovou střechou sahající do výšky cca 4,5 
Základové konstrukce jsou provedeny jako monolitické z prostého betonu a s 
podkladní deskou izolovanou lepenkou. Obvodové a nosné stěny jsou z cihel plných o 
tloušťce 300mm. Vnitřní nenosné stěny jsou z cihel plných o tloušťce 150mm. Součástí 
fasády jsou dřevěné vstupní dvéře v ocelové zárubni a dřevěné okna. Dle vizuálního 
ohledání se strop jeví jako betonový z PZD panelů, v místnostech je světlá výška cca 
2,5m. 
Objekt má společnou obvodovou stěnu se zděným objektem garáţe na st. 2009/2 v 
majetku pana Krčmáře. Tato stěna bude ponechána ( vč. komínového tělesa ) a bude 
po provedení bourání opatřena povrchovou úpravou a nutným oplechováním vč. 
zazdění příp. sopouchu.  
Před zahájením bouracích prací je nutné stavbu projít a detailně prozkoumat i s 
ohledem na rozvody IS.  
Při bourání budou pouţity standardní postupy : 
- ruční demontáţ vnitřního vybavení a odpojení IS a médií 
- demontáţ zastřešení ( za pouţití drobné ruční elektrotechniky - vrtačky, příklepové 
kladiva, rozbrušovací brusky, .... ) 
- demontáţ stropních prvků 
- demolice obvodového zdiva 
- demolice základových konstrukcí min. 80 cm pod UT 
Postup prací : 
- vizuální kontrola stavby a odpojení od IS 
- příprava staveniště - oplocení a zřízení vjezdu, poloţení silničních panelů. 
- sonda do střešního pláště v místě společné zdi, vyklízení objektu 
- rozebrání střešního pláště a střechy vč. komínu, demontáţ výplní otvorů 
- rozebrání a demolice stropní konstrukce a štítů 
- rozebírání zdiva obvodového a příčkového - v místě společné zdi RUČNĚ, zdivo v 
tomto místě odříznout 
- demolice podkladní desky a základů vč. vstupních stupňů 
Materiály budou tříděny a náleţitě likvidovány - viz ZOV. Po skončení prací bude 
pozemek uveden do původního stavu a bude provedeno doplnění oplocení v místě 
vybouraného objektu h. 1,8m z drátěného poplastovaného pletiva, dvou vedení 
ostnatého drátu nad pletivem a systémových sloupků, v hranici pozemků st. 2009/1 a 
1150. 
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b, VÝSLEDKY STAVEBNÍHO PRŮZKUMU, PŘÍTOMNOST AZBESTU VE STAVBĚ 
 

Pro zpracování PD byla pouţita část původní dokumentace a prohlídka na místě. Z 
tohoto nevyplynuly ţádné speciální poţadavky na PD. 
Přítomsti azbestu na budově nasvědčuje stará Eternitová krytina. Materiál bude 
odstraněn s ohledem na vyhlášku stanovující postup pro likvidaci tohoto materiálu : 
Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadů obsahujících azbest, jsou 
obsaženy v § 21 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, a předpisech souvisejících (požadavky na 
kontrolované pásmo jsou uvedeny v § 17 odst. 7 NV).  
Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat (likvidovat) pouze v zařízeních k tomu určených - za 
podmínek stanovených § 35 a §§ souvisejících zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, dále § 17a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a 
vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a 
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

 

c, PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A ZPŮSOB ODPOJENÍ 
 

Stavba je napojena dle provedeného vizuálního průzkumu na rozvod silnoproudu. 
Hlavní jistič a přívodní kabel do objektu není nikde zaznamenán, a proto je nutné před 
započetím práce provést širší ohledání stavby. 
 

d, OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
 
  Provedení bouracích prací si nevyţádá zřízení zvláštních ochranných pásem ani jiných 
  bezpečnostních opatření. PD počítá s oplocením stavby ve vzd. cca. 2 m od líce  
  obvodového pláště s ochranou proti prašnosti textílií a vyvěšením patřičných   
  výstraţných nápisů. Oplocení musí zabránit vstupu mezi plochou u objektů pošty a  
  průmyslového areálu na p.č. 1150. 
 

e, ZHODNOCENÍ KONTAMINACE PROSTORU STAVBY LÁTKAMI ŠKODLIVÝMI 
 PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍPADĚ JEJICH VÝSKYTU 
 
  Objekt ani okolní plochy nevykazují vizuálně ani zápachem kontaminaci látkami  
  škodlivými pro ţivotní prostředí. 
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1, FOTODOKUMENTACE 
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 E ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ 

A, STAV STAVBY PŘI PŘEDÁNÍ STAVEBNÍMU PODNIKATELI, KTERÝ BUDE PROVÁDĚT 
 BOURACÍ PRÁCE 
 

Objekt bude vlastníkem, odpojen od silnoproudu, (rozvodu vody a kanalizace). Předání bude 
přítomen zplnomocněný zástupce vlastníka.   
 

B, OBVOD A ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, PŘÍJEZD A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 
 
Oplocení stavby cca. 2 m od líce stavby h. = 2,0 m bude dohodnuto na místě s investorem. 
Dále bude do oploceného prostoru zahrnuto i místo pro kontejner a nádoby na tříděný odpad.  
Přístup a především příjezd ke stavbě je zajištěn z ulice Nádraţní z odbočky vedoucí k areálu 
ČP s.p. Povrch staveniště bude v místě odstavení nákladního auta opatřen struskovým 
posypem stejně jako vjezd na staveniště, přechod přes obrubník bude výškově upraven 
nájezdem. V prostoru staveniště budou umístěny prostory pro třídění odpadů - směsný 
demoliční odpad, dřevo, kov a ostatní.  
Staveniště bude vybaveno mobilní WC budkou , pracující budou event. GD stavby odváţeni 
na obědovou pauzu. 
 

C, VÝZNAMNÉ NADZEMNÍ A PODZEMNÍ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A JEJICH 
ODPOJOVACÍ BODY 
 
V přímé blízkosti objektu vede teplovod Dalkia s šachtou pro přechod na podzemní vedení. 
Dále vedou v blízkosti objektu podzemní sítě vodovodní a kanalizační ovšem s dostatečným 
odstupem. 

 V místě objektu bude po provedení bourání vedena přeloţka parovodního vedení DALKIA a 
 VO ve správě OK a.s.Toto musí být koordinováno s projektem tohoto objektu a v místě 
 kontaktu se základy musí být vybourány dostatečně hluboko. 
 Odpojení NN vedení pro objekt bude provedeno po místím ohledání/nalezení patřičné NN 
 rozvodné skříně. 

 
D,  OPATŘENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ OSOB 

 
Objekt bude oplocen a označen výstraţnými nápisy - ZÁKAZ VSTUP. Stavbyvedoucí bude 
kontrolovat především pohyb nákladních aut tak aby nedošlo ke kolizím s pěšími. Bude brán 
maximální zřetel na provoz dopravy do areálu České pošty a provoz pěších na chodníku podél 
zdi objektů ČP s.p.   
 

E, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ Z HLEDISKA BOZP 
 
Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci, 
zejména NV 591/2006 Sb. a Zákona č.309/2006 Sb ve znění pozdějších novel. 
Investor – zadavatel stavby - je povinen určit koordinátora BOZP a doručit oblastnímu 
inspektorátu bezpečnosti práce oznámení o zahájení prací. 
Určený koordinátor BOZP ve spolupráci se zadavatelem a zhotovitelem stavby před 
zahájením stavby sestaví plán BOZP a po dobu stavby bude vykonávat určenou činnost 
k zajištění a kontrole BOZP. 
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Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit 
potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. 
Zhotovitelé jsou povinni vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) 
osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohroţení, které pro tyto osoby z 
provádění stavebních a montáţních prací vyplývá. 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaţeny v zápise o odevzdání staveniště 
(pracoviště), pokud nebudou zakotveny ve smlouvě o dílo.  
Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve spolupráci 
s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi pracovníky, 
kterých se to týká.  
Při realizaci budou dodrţovány technické, bezpečnostní a technologické předpisy ve 
stavebnictví, technologické a konstrukční předpisy pouţitých stavebních systémů, 
bezpečnostní předpisy a předpisy související, dále budou dodrţeny podmínky dotčených 
subjektů a orgánů státní správy dle jejich vyjádření a podmínky stavebního povolení. 
Technologický postup stavebních prací včetně provizorního zajišťování je součástí 
technologické dokumentace zpracovávané zhotovitelem stavby. Dodavatel stavby vypracuje 
technologický postup stavby, podrobný harmonogram provádění.. 
Staveniště bude řádně ohraničeno a označeno štítkem „STAVBA POVOLENA“ včetně 
potřebných identifikačních údajů.  
Seznam nařízení a zákonných předpisů pro BOZP :  

1. Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – stavební zákon. 
2. Zákon č. 262/2006 Sb., v posledním znění zákona č. 362/2007 Sb., zákoník práce, část pátá,  hlava I. 

a II.  
3. Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se upravují další poţadavky 

 bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
 ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
 zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

4. Prováděcí nařízení vlády k zákonu č. 309/2006 Sb.  
a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost               a 

 ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
b) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 

 prostředí, 
c) nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 

 ochranu zdraví při práci na staveništích, 
d) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz 

 a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů              a nářadí, 
e) nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a  pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy  dopravními 
prostředky, 

f) nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních  značek 
a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády            č. 405/2004 Sb., 

g) nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
5. Vyhláška č. 137/1998 Sb. – o obecných technických poţadavcích na výstavbu. 
6. Vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní poţadavky k 

 zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
7. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky poskytování  

 osobních ochranných pracovních prostředků, mycích,  čisticích    a dezinfekčních prostředků. 
8. Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení                a stanoví  některé  

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 
9. Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení                 a stanoví  některé  

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 
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10. Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení                  a stanoví  některé  
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.  

11. Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení                  a stanoví  některé  
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.  

12. Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - o ochraně veřejného zdraví. 
13.  Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
14.  Zákon č. 338/2005 Sb. (úplné znění zákona č. 174/1968 Sb.) o státním odborném dozoru nad 

 bezpečností práce. 

 
F, ZPŮSOB OCHRANY A VYMEZENÍ OHROŽENÉHO PROSTORU 

 
 Provedení bouracích prací si nevyţádá zřízení zvláštních ochranných pásem ani jiných  
 bezpečnostních opatření. PD počítá s oplocením stavby ve vzd. cca. 2 m od líce   
 obvodového pláště, dále zamezením průniku do sousedního průmyslového areálu a s 
 ochranou proti prašnosti textílií a vyvěšením patřičných výstraţných nápisů. 

 
G, PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ STAVBY 

 
Realizací stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod. Veškeré 
případné manipulace s vodám závadnými látkami musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno 
neţádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich neţádoucímu smísení s vodami 
sráţkovými. 
Odpady vzniklé při výstavbě a provozem budou uloţeny na regulovanou skládku, resp. budou 
předány oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Dále bude zpracován a realizován 
systém třídění stavebního odpadu během stavby ( plast, sklo, kov, .... ) do vytipovaných a 
označených kontejnerů - zajistí dodavatel staveb. 
Stavba bude prováděna dodavatelsky, způsob likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude 
dokladován u zhotovitele. 
Odpady budou v místě vzniku tříděny, shromaţďovány a odváţeny k dalšímu zpracování nebo 
zneškodnění. Zneškodňování odpadů bude zajišťovat dodavatel stavebních prací. 
Všechny odpady budou zneškodňovány ve smyslu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. 
Odpady vzniklé při výstavbě budou uloţeny na regulovanou skládku, resp. budou předány 
oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna dodavatelsky, způsob 
likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude dokladován. 
 

H, ORIENTAČNÍ LHŮTY BOURACÍCH PRACÍ A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH TERMÍNŮ 
 
 Bourání bude zahájeno ( po vytýčení IS ) 7. 2011 a potrvá max. 20 pracovních dní. 
 Bourací práce musí být ukončeny před zahájením realizace nadřazené akce "estetizace 

přednádraţního prostoru - SO 08 a SO 09". 
 

I, ZAJIŠTĚNÍ SAMOSTATNÝCH PŘÍVODŮ ENERGIÍ PRO BOURACÍ PRÁCE 
 
Zajištění energií je plně v kompetenci prováděcí firmy a její dohody s poskytovatelem energií 
nebo s investorem/vlastníkem stavby. Technologicky je moţné práce provést bez připojení na 
vnější rozvodné sítě technické infrastruktury ( pojízdný agregát a cisterna s vodou ). 
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J, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY PODLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ, JEJICH DOPRAVA, 
RECYKLACE A ULOŽENÍ 
 
Odpady vznikající během BOURÁNÍ (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací). 
 Odpady jsou zařazeny dle vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. 
 

  Druh odpadu Kategorie Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové nebo lepenkové obaly O tříděný sběr 

15 01 02 plastové obaly O tříděný sběr 

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu O stavební firma 

17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad O stavební firma 

17 02 01 dřevo O stavební firma 

17 02 02 sklo O stavební firma 

17 02 03 plasty O stavební firma 

17 04 07 směsné kovy O stavební firma 

17 05 04 zemina a kamení O stavební firma 

17 06 04 ostatní izolační materiály O stavební firma 

17 04 11 kabely O stavební firma 

17 06 01 izolační materiál s obsahem azbestu N 

odbornou firmou na 

vyhrazené skládce 

 

 
Odpady budou v místě vzniku tříděny, shromaţďovány a odváţeny k dalšímu zpracování nebo 
zneškodnění. Zneškodňování odpadů bude zajišťovat dodavatel stavebních prací. 
Všechny odpady budou zneškodňovány ve smyslu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. 
Odpady vzniklé při výstavbě budou uloţeny na regulovanou skládku, resp. budou předány 
oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna dodavatelsky, způsob 
likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude dokladován. 
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Stavba bude prováděna dodavatelsky, způsob likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude 
dokladován u zhotovitele. 

 
 
 
 
 
Vypracoval : Ing. Pavel Nitra 


