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Obsah průvodní zprávy: 
 
A, Popis a charakteristika objektu vč. inţenýrských objektů 
B, Situování objektu, dotčené pozemky, vytýčení objektu 
C, Koordinace a návaznost na ostatní SO a IO 
D, Vliv stavby na vnější prostředí 

 
   
 
A, POPIS A CHARAKTERISTIKA OBJEKTU VČETNĚ INŢENÝRSKÝCH OBJEKTŮ 
 
Objekt SO 07 je novostavba polyfunkčního objektu s věţí, který je stavbou pro sluţby a veřejnou 
vybavenost a kromě stavby hlavní k němu náleţí řada inţenýrských objektů. 
 
Základní charakteristika stavby SO 07: 
 
A - pozemní stavební objekty  
  SO 07.1 POLYFUNKČNÍ OBJEKT S VĚŢÍ 
 
B - inţenýrské objekty  
  IO 07.2 ZRUŠEN 
  IO 07.3 ZRUŠEN 
  IO 07.4 ZRUŠEN 
  IO 07.5 KOORDINACE VODOVODU - OVaK a.s. VČ. : 
        IO 07.5.1 A IO 07.5.2 PŘÍPOJKY VODOVODU 
  IO 07.6 PŘELOŢKA KANALIZACE - Ovak a.s. 
  IO 07.7 PŘELOŢKA PLYNOVODU - RWE Distribuce a.s. 
  IO 07.8 ZRUŠEN 
  IO 07.9 PŘÍPOJKA VODY - OVAK a.s. 
  IO 07.10 PŘÍPOJKA KANALIZACE - OVAK a.s. 
  IO 07.11 PŘÍPOJKA PLYNU - RWE Distribuce a.s. 
  IO 07.12 PŘÍPOJKA TELEKOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ - OVANET a.s. 
  IO 07.13.2 PŘÍPOJKA NN - PODRUŢNÉ ROZVODY 
 
 

SO 07.1 – POLYFUNKČNÍ OBJEKT S VĚŢÍ 
 
Stavba SO 07.1 je polyfunkční objekt s věţí, ve kterém jsou umístěny: bistro s krytou čekárnou, 
veřejná hygienická kabina s WC pro ZTP, zastávka MHD, odpočinková místnost řidičů MHD s 
hygienickým zázemím, sluţby cestujícím a hodinová věţ s propagační plochou. Objekt jako celek 
bude slouţit účelům investora, některé prostory budou volně pronajímatelné (bistro). 
 
Dispoziční řešení 
Polyfunkční objekt s věţí bude obsluţně napojen na betonovou plochu smyčky trolejbusů po 
stanovení podmínek DPO Ostrava. Zásobování bistra bude řešeno dočasným odstavením vozidla 
v odstavné ploše mezi průjezdem trolejbusů a chodníkem. 
V části objektu, blíţe k výpravní hale ČD, je umístěno bistro se zázemím a skladem, a dále krytá 
exteriérová uzavíratelná čekárna. Tento provoz by měl slouţit k dočasnému čekání na trolejbusové 
spoje s moţností koupě novin, časopisů ale také kávy, čaje a jiného rychlého občerstvení. Zázemí 
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bistra, stejně jako veřejná hygienická kabina s umyvadlem,  WC pro ZTP, umyvadlem a 
přebalovacím pultem, je přístupno přímo z přednádraţního prostoru. Výdejna je ovšem dveřmi 
propojená také s krytou čekárnou vybavenou lavicí a stravovacím pultem.   
Část objektu blíţe k ulici Nádraţní je vyčleněna pro dispečerské stanovištěm DPO, denní 
místností řidičů DPO se zázemím a samostatně přístupnou technologickou místnost. 
Střední část stavby mezi bistrem a zázemím DPO je řešena jako krytá zastávka trolejbusů. Jedná 
se de facto o samostatný ocelový objekt odvozený materiálově a výškově od hlavního přístřešku 
před výpravní budovou ČD. 

 
Na zdi oddělující řešený objekt od kolejiště ČD je realizovaná v prostoru od kraté zastávky 
trolejbusů po bistro nika, do které bude instalovaná grafická prezentace o Camillo Sittem, 
prezentace o městu Ostravě, informace o sortimentu bistra apod. Tyto prezentace jsou řešeny 
formou uzamykatelných osvětlených vitrin. 
 
Architektonické a materiálové řešení 
Z architektonického hlediska je objekt řešen jako jednoduchá úzká dlouhá jednopatrová hmota. Na 
konci blíţe přiléhajícímu k ulici Nádraţní je hmota ukončená 18m vysokou hodinovou věţí 
s plochou vymezenou pro propagaci kulturního dění v Ostravě formou prezentačních 
velkoformátových banerů, případně prostřednictvím LED diodové technologie. V horní části věţe 
jsou umístěny analogové hodiny a neonové logo Ostravy. Věţ je koncipovaná jako lehká ocelová 
konstrukce s opláštěním nerezovou sítí a bondovými deskami. Od výšky 3,50m je opláštění řešeno 
nerezovou sítí, od výšky 14,49m aţ na vrchol věţe je pak opláštění řešeno bílým vysoce lesklým 
plnostěnným obkladem z desek typu BOND. 
 
Pro samotný objekt je navrţena trojí pohledová materiálová skladba.  
Pro prostory zázemí DPO, zázemí bistra a propojovací stěnu oddělující prostor zastávky od 
kolejiště ČD je zvolen probarvený pohledový beton v okrovo červené barevnosti. Pokud se jedná o 
pobytové objekty (zázemí DPO, zázemí bistra), pak jsou tyto zatepleny zevnitř, interiérové povrchy 
jsou v tomto případě řešeny obkladem z SDK.  
Druhý typ materiálu, který je uplatněný na opláštění kryté čekárny, je jednoduché nespárované 
prosklení na ocelovém systému stojen. Vlastní skleněné tabule jsou kotveny k nosné konstrukci 
pomocí nerecových terčů. Prosklení je pojednáno dvěma bílými poloprůsvitnými polepovými pásy v 
úrovních „parapetu“ a pod stropem, tak aby čirý průzor mezi nimi navazoval výškově na niku v 
betonové zdi. 
Ostatní pohledové konstrukce (střecha čekárny, konstrukce nadstřešení zastávky, lemování střech 
a konstrukce věţe) jsou navrţeny jako ocelové konstrukce opatřeny stříbrným nátěrem v RAL9006 
kapotované bondovými deskami ve stejném odstínu, z výjimkou podhledů střech a horní části 
věţe, které jsou bílé, vysoce lesklé. Spodní část věţe je pak opláštěna nerezovou sítí. 
 
Nosné konstrukce jsou betonové, ocelové případně kombinované. Podrobně je technické a 
stavební řešení popsáno v technické zprávě. 

 
Parametry stavby: Zastavěná plocha –  114,6 m2  
   (+ 130,50 m2 půdorys.průmět zastřešení zastávky trolejbusů)   
   Výška objektu – 3,5 m 
   Výška  OK ( billboard ) – 18,365 m 
 
Při realizaci objektu musí být dodrţeny podmínky zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu a také příslušné normy – ČSN - navazující v platném znění. Stavba byla řešena v 
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rámci předchozí fáze územního rozhodnutí (vč. změny tohoto rozhodnutí řešeného veřejnoprávní 
smlouvou) a stavebního povolení v dostatečném rozsahu. 
 
V rámci realizace objektu musí být provedeny přeloţky dotčených inţenýrských sítí. 
 
IO 07.5 KOORDINACE VODOVODU - OVaK a.s. 
 
Oprava vodovodu DN 150 je součástí komplexu staveb, které se připravují k realizaci v rámci 
stavby „Estetizace přednádraţního prostoru v Ostravě - Přívoze“. S ohledem na výstavbu nových  
objektů a následnou opravu povrchů komunikací bylo rozhodnuto opravit vodovodní řad pod těmito 
plochami. Stavba je rozdělena na dva samostatné úseky, v návaznosti na příslušné stavební 
povolení: 1.úsek je změnou původního projektu pro stavbu „Oprava vodovodu a kanalizace ulice 
Nádraţní, Jirská, U Tiskárny – Přívoz“ – investiční akce společnosti OVaK, a.s.  
2.úsek je nová část, zpracovaná jakou součást výše uvedené „Estetizace …“ 
 
Řešenému úseku v rámci „Estetizace …“ odpovídá délka stavby = 136,5 m, potrubí DN 150 PE. 
Stavba vodovodního řadu DN 150 bude provedena z polyetylenového vodovodního potrubí řady 
PE 100 RC, SDR 11, d160. Jedná se o potrubí s integrovanou vnější ochrannou vrstvou. Rovněţ 
pouţité tvarovky na trase budou z PE 100 SDR 11. Potrubí od profilu d90 včetně bude spojováno 
elektro - spojkami nebo svary „na tupo“, při dodrţování předepsaných technologických postupů a 
poţadavků výrobce potrubí a tvarovek (kontrola typu a kvality potrubí, seříznutí konců potrubí, 
oškrabání, očištění a odmaštění potrubí, řádné nasazení elektrotvarovky atd.). 
 
Pokládka potrubí vodovodního řadu bude prováděna otevřeným výkopem. Uloţení vodovodního 
potrubí bude v celé délce na podsypu a obsypu z těţeného písku v předepsané tloušťce. Zásyp 
potrubí v komunikacích a chodnících bude proveden hutněným kamenivem popř. tříděnou struskou 
frakce 16-32 mm. Při provádění prací, zejména obsypu potrubí a jeho hutnění, je nutné dodrţovat 
poţadavky výrobce pro daný materiál. Staré vodovodní potrubí se ponechá v zemi, v koncových 
místech bude odpojeno, přerušeno a následně zabetonováno. Veškeré stávající povrchové znaky 
na rušeném potrubí (tj. poklopy šoupátek, hydrantů, ventily přípojek atd.) budou demontovány. 
Poloha nových šoupátek, domovních ventilů a hydrantů bude v terénu vyznačena orientačními 
tabulkami.   
 
 
IO 07.5.1 a IO 07.5.2 - PŘÍPOJKY VODOVODU 
 
V rámci stavby SO 07 budou stávající přípojky P1, P2, P3 a P4 pro ČD a.s., resp. P5 pro Poštu 
s.p. přeloţeny do nových tras, z důvodů kolize s jinými stavebními objekty. Počátek přípojky P1 je 
v místě napojení na vodovod dle staničení IO 07.5, konec je v místě napojení na stávající 
vodovodní přípojku DN 80 LT. Za napojením bude osazeno uzavírací šoupátko, dále bude 
provedena nová vodoměrná šachta. Rovněţ oprava přípojky P1.1 pro fontánu proběhne ve 
stávající trase, v koordinaci s příslušným stavebním objektem. 
Počátek přípojek P2 – P5 je vţdy v místě napojení na vodovod dle IO 07.5, konec je v místě 
napojení na stávající vodovodní přípojky DN 80 LT. Za napojením bude osazeno uzavírací 
šoupátko. V rámci stavby se provede oprava veřejné části, tj. po líc nemovitosti, soukromou část si 
případně opraví vlastníci na své náklady.  
 
Přípojka P1 – DN 80 (ČD a.s.): 
Přeloţka části trasy a oprava stávající vodovodní přípojky DN 80 pro ČD a.s. je nutná pro napojení 
na nově trasovaný vodovodní řad d160 PE dle IO 07.5. Napojení na vodovodní potrubí se provede 
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pomocí odbočky T z PE d160/d90, vsazené do vodovodního řadu, za kterým následuje standardní 
vodárenské šoupátko DN 80. PE potrubí přípojky se napojí elektrosvařovací tvarovkou s otočnou 
přírubou na přírubu šoupátka a povede aţ do VDM šachty s vodoměrnou sestavou. Za šachtou 
následuje úsek k místu napojení na stávající potrubí DN 80 LT, které se provede speciální svěrnou 
spojkou WAGA. 
 
Přípojka P1.1 - DN 25 (fontána): 
Napojení na potrubí vodovodního řadu se provede pomocí příslušné PE sedlové navrtávací 
objímky pro elektrosvařování v otočném provedení KIT, s uzavíracím ventilem, profil vývodu d32 
podle příslušné přípojky. Za napojením se umístí vodoměrný tubus, typ musí být schválený OVaK 
a.s. Dále pokračuje PE potrubí d32 v délce cca 5,5 m do šachty technologie fontány, kde se napojí 
na rozvod příslušné technologie. Uvedené je jiţ součástí samostatného projektu fontány. 
 
Obě vodovodní přípojky budou prováděny výkopem.  
 
Přípojka P2 – DN 80 (ČD a.s. – asi suchovod pro hydrant): 
Tato přípojka DN 80 se pouze prodlouţí na nový vodovod, oprava v celé délce není moţná, úsek 
pod schodištěm a v budově není stavebně přístupný. Napojení na opravené vodovodní potrubí se 
provede pomocí odbočky T DN 150/80, vsazené do vodovodního řadu, za kterým následuje 
standardní vodárenské šoupátko DN 80. PE potrubí přípojky se napojí elektrosvařovací tvarovkou 
s otočnou přírubou na přírubu šoupátka, napojení na stávající potrubí je speciální univerzální 
spojkou. 
 
Přípojka P3-P5 – DN 80 (ČD a.s. a pošta): 
Tyto vodovodní přípojky DN 80 budou opraveny ve stávající nebo mírně upravené trase a to aţ po 
líc objektu. Napojení na opravené vodovodní potrubí se provede pomocí odbočky z PE T-tvarovky 
DN 150/80, vsazené do vodovodního řadu, za kterým následuje standardní vodárenské šoupátko 
DN 80. PE potrubí přípojky se napojí elektrosvařovací tvarovkou s otočnou přírubou na přírubu 
šoupátka a povede aţ do nemovitosti před vodoměr, pokud bude soukromá část opravena na 
náklady vlastníka. V opačném případě se stavba ukončí cca 0,30 m před vnějším lícem 
nemovitosti a provede se přepojení na stávající potrubí a to opět speciální univerzální spojkou. 
 
IO 07.6 PŘELOŢKA KANALIZACE - OVAK a.s. 
 
Navrhovaná přeloţka je vyvolaná potřebou umístit nově navrhovaný objekt SO 07. Nová trasa byla 
navrţena s ohledem na umístění stávajících i nově navrhovaných staveb, tak  aby u nové trasy 
bylo dodrţeno ochranné pásmo (1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany) zvýšené (dle 
poţadavku OVaK a.s) vzhledem k dimenzi potrubí větší neţ DN 200 a hloubce uloţení větší neţ 
2,5m o 1,0 m – rozšířené ochranné pásmo je dodrţeno pouze částečně (zásah rohů stávajícího i 
nového objektu). 
Stávající kanalizační stoka z betonových trub bude zrušena v délce 39,60 m a nahrazena novou 
trasou provedenou z kameninových trub DN 300 v délce 35,85 m.  
Na navrhované kanalizaci bude provedena odbočka DN 150 pro nahodilé odvodnění vodoměrné 
šachty (objekt IO 07.5 – koordinace vodovodu-OVaK.a.s.) a dále odbočky DN 150 pro stávající 
kanalizační přípojky z budovy hlavního nádraţí.  
 
Provádění přeloţky kanalizace bude od šachtice RŠ3 proti spádu aţ k šachtici RŠ1. Šachtice RŠ1 
a RŠ3 budou osazeny na stávající kanalizaci. Po provedení přeloţky se stávající kanalizace 
v místech kolize s jiným navrţenými zařízeními vybourá, ostatní potrubí bude zafoukáno 
popílkocementem nebo hubeným betonem. 
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IO 07.7 PŘELOŢKA PLYNOVODU - RWE Distribuce a.s. 
 
V rámci budování nového objektu SO 07 a plánovaných úprav přednádraţního prostoru bude 
přeloţena trasa plynovodu – RWE Distribuce, s.r.o. Jedná se o přeloţky NTL plynovodu PE d160 
(provozní přetlak max. 5kPa), jako náhradu stávajícího ocelového plynovodu DN150, v prostoru 
výstavby polyfunkčního objektu a před budovou Nádraţní haly v půdorysné délce cca 150m, před 
budovou České pošty v půdorysné délce cca 110m a přeloţku stávajícího ocelového potrubí 
DN150 před budovou č.p.365/196 v půdorysné délce cca 10m ocelovým potrubím DN150 
s plastovou izolací..  
 
Přeloţka v prostoru výstavby SO 07 a před budovou nádraţní haly 
Přeloţka stávajícího ocelového potrubí NTL zemního plynu v prostoru výstavby polyfunkčního 
objektu a před budovou nádraţní haly, bude od místa napojení na stávající ocelový plynovod 
DN150, vedena v dimenzi PE d160 v chodníku (povrch kamenná dlaţba) a v komunikaci (povrch 
dlaţba ze ţulových kostek a superplastifikovaný beton v místě trolejbusové zastávky). Minimální 
krytí potrubí v komunikaci bude 1,2m. Potrubí bude dále vedeno ve zpevněné ploše pro pěší 
(povrch kamenná dlaţba), v souběhu s přeloţkou vodovodu DN 150 PE, kolem budovy Nádraţní 
haly. Po překříţení rampy pro moţnost vstupu do budovy bude potrubí v dimenzi PE d160 
napojeno na stávající ocelový plynovod DN150. Minimální krytí potrubí v pochozích plochách bude 
0,8m. Přeloţku NTL zemního plynu kolem budovy Nádraţní haly je moţno zrealizovat aţ po 
demontáţi stávajícího vodovodního potrubí – není součástí tohoto IO 07.7.  
Půdorysné délka přeloţky v předmětném úseku bude cca 150m a je patrna na výkrese PRO-V1-
5103. Trasou přeloţky budou dotčeny parcely č.1148 ve vlastnictví Českých drah, a.s., 1147 a 
949/1 obě ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví 
obce Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Po realizaci přeloţky NTL plynovodu PE d160 
bude stávající rušené ocelové potrubí DN150 vytaţeno ze země. 

 
Prostor před budovou České pošty 
Přeloţka stávajícího ocelového potrubí NTL zemního plynu před budovou České pošty, bude od 
místa napojení na stávající ocelový plynovod DN150, vedena dimenzi PE d160 v chodníku (povrch 
kamenná dlaţba), částečně v rostlém terénu a bude kříţit asfaltovou komunikaci. Po překříţení 
komunikace bude potrubí v dimenzi PE d160 napojeno na stávající ocelový plynovod DN150. 
Z předmětné přeloţky bude provedeno přepojení stávající plynovodní přípojky pro Českou poštu 
s.p. Plynovodní přípojka PE d90 pro objekt České pošty (parc. č.2009/1, č.p. 1046/19), bude před 
budovou (před hlavním uzávěrem plynu HUP v zemním provedení) napojena na stávající potrubí 
přípojky PE d90. Stávající plynovodní přípojka DN80 pro objekt Českých drah a.s. (parc. č.182 
(č.p. 1047a/21), bude zrušena a uvnitř budovy zaslepena. Stávající prostup do budovy bude 
zazděn a bude provedena oprava svislé izolace budovy v rozsahu cca 1 x 1m.  
Půdorysná délka přeloţky plynovodu, včetně přepojení stávající přípojky, bude v předmětném 
úseku cca 110m a je patrna na výkrese PRO-V2-5806. Trasou přeloţky budou dotčeny parcely 
č.2009/1 ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu České pošta, s.p, 
č.949/1 ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a č.182 ve vlastnictví Českých drah, a.s. 
Po realizaci přeloţky NTL plynovodu PE d160 a plynovodní přípojky PE d90, bude stávající rušené 
ocelové potrubí DN150, včetně stávajících rušených plynovodních přípojek DN80 (PE d90), 
vytaţeno ze země. 
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Prostor před budovou č.p.365/196 
Přeloţka stávajícího ocelového potrubí NTL zemního plynu DN150 před budovou č.p. 365/196 
bude provedena z důvodu vybudování nového trakčního stoţáru DPO, a.s. Přeloţka v dimenzi 
DN150 (ocelové potrubí s plastovou izolací) bude vedena v chodníku (povrch zámková dlaţba). 
Půdorysná délka přeloţky bude cca 10m a je patrna na výkrese PRO-V3-6636. Trasou přeloţky 
bude dotčena parcela č.949/1 ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřená správa 
nemovitostí ve vlastnictví obce Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. 
Po realizaci přeloţky NTL plynovodu DN150 bude stávající rušené ocelové potrubí DN150 
vytaţeno ze země. 
 
IO 07.9 PŘÍPOJKA VODY - OVAK a.s. 
 
Přípojka vody bude napojena na vodovodní řad PE 160 – DN 150 ( OBJEKT - IO 07.5). Napojení 
se provede pomoci navrtávacího pásu D 160/1 1/4" PN 16, v místě ozn.V. Za odbočením bude na 
přípojce osazeno šoupátko DN 40 se zemní zákopovou soupravou a poklopem.   Potrubí bude 
vedeno k SO 07 – POLYFUNKČNÍ OBJEKT S VĚŢÍ, do místa V1, kde vstoupí do objektu. Za 
vstupem do objektu bude umístěn kulový uzávěr DN32, fakturační vodoměr Qn=2,5 m3/hod - 
dodávka OVaK - přesný typ vodoměru bude upřesněn před realizací) a kulový uzávěr DN32. Za 
tímto se bude voda rozdělovat na poţární vodu a vodu k zařizovacím předmětům (včetně 
příslušných armatur) – viz projektová dokumentace ZDRAVOTECHNIKY. 
Vstup do budovy bude proveden v chráničce DN 150, která se osadí pod základem a po celé 
výšce základu z vnitřní strany tak, aby bylo moţné v případě potřeby potrubí přípojky vody vyměnit 
bez porušení stavebních konstrukcí. 
 
 
IO 07.10 PŘÍPOJKA KANALIZACE - OVAK a.s. 
 
Odvod splaškových a dešťových vod z nově navrţeného objektu bude kanalizační přípojkou DN 
200 napojenou do stávající šachtice ST.Š DN 1000 a jednotného kanalizačního řádu OVAK.  
Odvodnění dešťových vod  z objektu pro účely DPO a bufetu/bistra bude pomocí vnitřních 
dešťových svodů  napojených do revizní šachtice RŠ6 a RŠ7 (viz projektová dokumentace 
zdravotechnika).  
K odvodnění přístřešku nad zastávkou bude vyuţito podpůrných sloupů ve kterých bude vedeno 
potrubí svodu D1,D2, D3 a a D4 od střešních vpustí. Ty budou vyvedeny pod základy sloupu a 
napojeny do revizních šachtic RŠ2 aţ RŠ5 na přípojce kanalizace.     
Odvodnění splaškových vod z objektu bude do revizních šachtic RŠ6 a RŠ7 ( viz projektová 
dokumentace zdravotechniky).  
 
 
IO 07.11 PŘÍPOJKA PLYNU - RWE Distribuce a.s. 
 
Projekt řeší přípojku NTL plynu pro novostavbu polyfunkčního objektu. Plyn bude vyuţíván pouze 
pro potřebu vytápění objektu. Nízkotlaká přípojka plynu D40 bude napojena navařením na 
plynovod PE D160 vedený v asfaltové komunikaci. Přípojka plynu bude vedena v souběhu s 
navrţenými přípojkami IS. Ve vzdálenosti cca 5,0m od místa napojení bude ukončena HUPem 
v typizované plastové skříni instalované v opláštění objektu s dodatečným opláštěním dle arch. 
záměru za dodrţení technologických předpisů. 
Trubní vedení přípojky bude uloţeno částečně pod komunikací a částečně pod chodníkem. 
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NTL přípojka plynu D40 bude provedena z trub plastových HDPE 100+ ,SDR11 s ochranným 
pláštěm z polypropylenu. Přípojka bude uloţena v hloubce min.1,0m v min.spádu 0,3%  
přednostně směrem do veřejného plynovodu.  
 
IO 07.12 PŘÍPOJKA TELEKOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ - OVANET a.s. 
Jedná se o stavbu liniového typu pro budoucí uloţení optických telekomunikačních kabelů 
provozovaných společností OVANET a.s. Zahrnutí stavby do celé akce vyplývá z dotčení původně 
plánované trasy společností OVANET v rámci situování objektu SO 07.1 a kolize s ostatními 
navrhovanými prvky v rámci Estetizace přednádraţního prostoru - v rámci DUR i DSP.  
V rámci akce se provede stavební příprava spočívající v uloţení prvků HDPe chrániček 40 mm a 
přístupových plastových systémových uzamykatelných komor pod úrovně zpevněných ploch. 
Při realizaci přeloţek musí být dodrţeny podmínky zákona č.127/2005 Sb. o elektronických 
komunikacích, zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a také příslušné 
normy – ČSN 736005 a navazující v platném znění. Stavba byla řešena v rámci fáze DUR v 
dostatečném rozsahu s vydáním platného územního rozhodnutí. 
 
IO 07.13.2 PŘÍPOJKA NN - PODRUŢNÉ ROZVODY 

 
V rámci tohoto inţenýrského objektu dojde k napojení : 
1 – Napojení kašny : toto napojení bude provedeno z rozvodnice RMO2 silovým celoplastovým 
kabelem typové řady CYKY 5Cx6 , jenţ bude v celé trase uloţen v kabelové chráničce .  
2 – Napojení jízdenkového automatu : toto napojení bude provedeno z rozvodnice RMO2 silovým 
celoplastovým kabelem typové řady CYKY 3Cx6 , jenţ bude v celé trase uloţen v kabelové 
chráničce .   
 
Před započetím zemních prací je zapotřebí celou trasu vytyčit . 
Trasy nových přípojných míst nízkého napětí jsou zřejmé z výkresové části .  
Způsob uloţení bude v souladu s ČSN 73 6005 . 

 
 

B, SITUOVÁNÍ OBJEKTŮ, DOTČENÉ POZEMKY, VYTÝČENÍ OBJEKTŮ 
 
Objekt polyfunkčního objektu včetně inţenýrských objektů navazují na SO.02 - rekultivace ploch 
před nádraţní budovou, na SO 06 - zeleň a sadové úpravy a na SO 08 - úpravy komunikací. 
 
Objekt  SO 07. 1 je situován na pozemcích:  
 -  p. č. 450/54 –  odkoupená část pozemku p. č. 450/1 k. ú. Přívoz ve vlastnictví  
    Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městského obvodu 
    Moravská Ostrava a Přívoz, původně v majetku Českých drah, a.s. 
 - p. č. 949/1 –   ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy  
    městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
           -  p. č. 1148/2 –  odkoupená část pozemku p. č. 1148 k. ú. Přívoz ve vlastnictví  
    Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městského obvodu 
    Moravská Ostrava a Přívoz, původně v majetku Českých drah, a.s. 
 
Objekt IO 07.5 je situován na pozemcích:  
 - p. č. 949/1 –   ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy  
    městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
 -  p. č. 1144 –   ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava, a.s. 
 -  p. č. 2009/1 –  ve vlastnictví České pošty, s.p. 
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Objekt IO 07.5.1 a IO 07.5.2 je situován na pozemcích:  
 -  p. č. 450/54 –  odkoupená část pozemku p. č. 450/1 k. ú. Přívoz ve vlastnictví  
    Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městského obvodu 
    Moravská Ostrava a Přívoz, původně v majetku Českých drah, a.s. 
 - p. č. 949/1 –   ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy  
    městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
 -  p. č. 1144 –   ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava, a.s. 
 -  p. č. 1147 –   ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy  
    městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Objekt IO 07.7 je situován na pozemcích:  
 -  p. č. 1147 –   ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy  
    městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
 - p. č. 949/1 –   ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy  
    městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
           -  p. č. 1148/2 –  odkoupená část pozemku p. č. 1148 k. ú. Přívoz ve vlastnictví  
    Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městského obvodu 
    Moravská Ostrava a Přívoz, původně v majetku Českých drah, a.s. 
 -  p. č. 2009/1 –  ve vlastnictví České pošty, s.p. 
 
Objekt IO 07.9 je situován na pozemcích:  
 - p. č. 949/1 –   ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy  
    městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
 -  p. č. 1144 –   ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava, a.s. 
 
Objekt IO 07.10 je situován na pozemcích:  
 - p. č. 949/1 –   ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy  
    městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
 -  p. č. 1144 –   ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava, a.s. 
           -  p. č. 1148/2 –  odkoupená část pozemku p. č. 1148 k. ú. Přívoz ve vlastnictví  
    Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městského obvodu 
    Moravská Ostrava a Přívoz, původně v majetku Českých drah, a.s. 
  
Objekt IO 07.11 je situován na pozemcích:  
 - p. č. 949/1 –   ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy  
    městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
 -  p. č. 1148/2 –  odkoupená část pozemku p. č. 1148 k. ú. Přívoz ve vlastnictví  
    Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městského obvodu 
    Moravská Ostrava a Přívoz, původně v majetku Českých drah, a.s. 
 
Objekt IO 07.12 je situován na pozemcích:  
 - p. č. 949/1 –   ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy  
    městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
 -  p. č. 1148/2 –  odkoupená část pozemku p. č. 1148 k. ú. Přívoz ve vlastnictví  
    Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městského obvodu 
    Moravská Ostrava a Přívoz, původně v majetku Českých drah, a.s. 
 
Objekt IO 07.13.2 je situován na pozemcích:  
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 -  p. č. 1148/2 –  odkoupená část pozemku p. č. 1148 k. ú. Přívoz ve vlastnictví  
    Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městského obvodu 
    Moravská Ostrava a Přívoz, původně v majetku Českých drah, a.s. 
 - p. č. 949/1 –   ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy  
    městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
 -  p. č. 1144 –   ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava, a.s. 
 - p. č. 1149 –   ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy  
    městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
 -  p. č. 1147 –   ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy  
    městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
 
Objekty budou vytyčeny pomocí souřadnic JTSK os vstupních komor a souřadnic JTSK počátků a 
konců jednotlivých tras vedení. Bude provedeno situování objektů bezkolizně s okolními objekty a 
IO - toto bude ověřeno na místě a vyznačeno in situ. Výškově se vytýčení objektu odvíjí od úrovně 
zpevněných ploch SO 02 (a SO 08) a přilehlého okolního terénu kolejiště ČD, s dodrţením výšek 
dle jednotlivých PD. Vytyčovací body jsou dány v PD jednotlivých IO. Trasy IO budou dodrţovat 
ČSN 73 6005, vyjma kolizních bodů, které budou individuálně řešeny po konzultaci správců IS. Při 
kříţení a souběhu IO se stávajícími IS - nutno respektovat ČSN 736005 a ČSN 334050, s 
přihlédnutím k poţadavkům správců sítí. 
Poloha a výškové osazení bude odsouhlaseno TDI investora a GP.  
 
 
C, KOORDINACE A NÁVAZNOST NA OSTATNÍ SO a IO 
 
Tento objekt navazuje na SO 02 – SO 08, dále na jiţ realizovaný SO 01, včetně navazujících 
inţenýrských objektů. 
 
Při výškovém i polohopisném vytyčování jednotlivých částí tohoto SO a IO bude: 

- probíhat koordinace jednotlivých IS a stavebních konstrukcí v rámci celé akce 
- při zjištění nečekaných kolizních míst (např. zjištěných nových neznámých IS) bude přizván 

GP a TDI ke konzultaci a kontrole 
- při realizaci tohoto SO je nutno zohlednit etapizace celé akce a také navazující stavby 

jiných investorů ( Ovanet, OVaK,…) 
- realizované části díla, především IS, budou pečlivě polohopisně a výškově 

zdokumentovány, jakoţ i nově nalezené momentálně neznáme IS. 
 
 
D, VLIV STABY NA VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 
 
Stavba nemá s ohledem na svůj charakter negativní vliv na ţivotní prostředí. Pro dokladování této 
skutečnosti bylo zpracováno Oznámení podlimitního záměru – oznámení záměru dle §6 zákona 
100/2001 Sb. a navazujících O posuzování vlivu na ţivotní prostředí s obsahem a rozsahem 
oznámení podle přílohy č.3a zákona 100/2001 Sb. a navazujících, ţádost o posouzení byla 
podána na pověřený orgán státní správy s vyjádřením KÚ odb. ţp a zem. MSK 194186/2009 s 
doporučeními:  
 
 

ODPADY 
Realizací stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod. Veškeré případné 
manipulace s vodám závadnými látkami musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno 
neţádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich neţádoucímu smísení s vodami sráţkovými. 
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Odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací). Odpady 
jsou zařazeny dle vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb. a navazujících, kterou se stanoví Katalog 
odpadů. 
 

  Druh odpadu Kategorie Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové nebo lepenkové obaly O tříděný sběr 

15 01 02 plastové obaly O tříděný sběr 

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu O stavební firma 

17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad O stavební firma 

17 02 01 dřevo O stavební firma 

17 02 02 sklo O stavební firma 

17 02 03 plasty O stavební firma 

17 04 07 směsné kovy O stavební firma 

17 05 04 zemina a kamení O stavební firma 

17 06 04 ostatní izolační materiály O stavební firma 

20 01 01 Obaly – papír a lepenka O stavební firma 

20 01 39 Obaly - plasty O stavební firma 

 
Odpady budou v místě vzniku tříděny, shromaţďovány a odváţeny k dalšímu zpracování nebo 
zneškodnění. Zneškodňování odpadů bude zajišťovat dodavatel stavebních prací. 
Všechny odpady budou zneškodňovány ve smyslu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 
a jeho prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a navazujících 
Odpady vzniklé při výstavbě budou uloţeny na regulovanou skládku, resp. budou předány 
oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna dodavatelsky, způsob 
likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude dokladován. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V Ostravě  08/2011 
Ing. Pavel Nitra 

Ing. arch. Oldřich Bajger 


