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1. Stručný popis 

V prostoru mezi vjezdem do areálu České pošty a ulicí Skladištní bude prodloužena a ul. 
Skladištní, která je navržena jako dvoupruhová směrově neoddělená šířky 8,0 m (mezi obrubníky).  
V prostoru mezi ulicemi Jugmannovou a Skladištní bude vybudována smyčka resp. zpevněná plocha 
pro autobusy dálkové dopravy. Stávající parkoviště v tomto prostoru bude vybouráno a nahrazeno 
parkovištěm s upravenou dispozicí a doplněno o kolmá parkovací stání na ul. Jungmannově a 
Skladištní. Celková kapacita parkovišť je 52 stání, z toho jsou 3 stání vyhrazena pro osoby tělesně 
postižené. Stávající parkoviště není zpoplatněno a o zpoplatnění nově budovaného parkoviště se 
v současnosti neuvažuje.  

2. Technické řešení 

Konstrukce komunikací s živičným krytem, po nichž bude vedena autobusová doprava, jsou 
navrženy s živičným krytem pro třídu dopravního zatížení III. Plocha pro odstavení autobusů je 
navržena s konstrukcí s cementobetonovým krytem pro třídu dopravního zatížení III. V úseku, kde 
komunikace bude umístěna nad parovodním potrubím, budou nad potrubí položeny roznášecí desky – 
prefabrikované železobetonové panely. 

Parkovací stání jsou navržena s povrchem ze zámkové dlažby s konstrukcí pro třídu 
dopravního zatížení VI. Příjezd na parkoviště je navržen s živičným krytem pro TDZ VI. Chodníky 
budou provedeny ze zámkové dlažby. 

 

komunikace – prodloužená Skladištní a Wattova – skladba D1-N-2-III-PIII 

asfaltový beton střednězrnný modifikovaný ACO 11 S(F) 40 mm ČSN 73 6121 

spojovací postřik PS 0,5 kg/m
2
 ČSN 73 6129 

asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+(F) 60 mm ČSN 73 6121 

spojovací postřik PS 0,5 kg/m
2
 ČSN 73 6129 

obalované kamenivo hrubozrnné ACP 22+ 90 mm
 

ČSN 73 6121 

štěrkodrť 0-32 ŠD 200 mm ČSN 73 6126-1 

štěrkodrť 32-63 ŠD 150 mm ČSN 73 6126-1 

celkem S 540 mm  

výměnná vrstva ze strusky (v případě 
únosnosti < 45 MPa 

300-500 mm  

 

plocha pro autobusy DO-T-1-III-PIII 

cementový beton superplastifikovaný  CB I 230 mm ČSN 73 6123-1 

kamenivo zpevněné cementem KSC I 150 mm ČSN 73 6124-1 

štěrkodrť 0-63 ŠD 250 mm ČSN 73 6126-1 

celkem S 630 mm  

výměnná vrstva ze strusky (v případě 
únosnosti < 45 MPa 

300 mm  
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parkoviště – příjezdová komunikace - D2-N-2-VI-PIII 

asfaltový beton střednězrnný  ACO 11 40 mm ČSN 73 6121 

spojovací postřik PS 0,5 kg/m
2
 ČSN 73 6129 

obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+ 50 mm
 

ČSN 73 6126 

štěrkodrť 0-32 ŠD 150 mm ČSN 73 6126-1 

štěrkodrť 0-63 ŠD 150 mm ČSN 73 6126-1 

celkem S 390 mm  

výměnná vrstva ze strusky (v případě 
únosnosti < 30 MPa 

300 mm  

 

parkoviště – parkovací stání 

betonová zámková dlažba DL I. 80 mm ČSN 73 6131 

pískové lože L 40 mm
 

 

infiltrační nátěr NA 0,5 kg/m
2
 ČSN 73 6129 

štěrkodrť 0-63 ŠD 250 mm
 

ČSN 73 6126-1 

celkem S 370 mm  

výměnná vrstva ze strusky (v případě 
únosnosti < 30 MPa 

 300 mm  

 

chodníky 

betonová zámková dlažba DL I. 60 mm ČSN 73 6131 

pískové lože L 30 mm
 

 

infiltrační nátěr NA 0,5 kg/m
2
 ČSN 73 6129 

štěrkodrť 0-63 ŠD 200 mm
 

ČSN 73 6126-1 

celkem S 290 mm  

výměnná vrstva ze strusky (v případě 
únosnosti < 30 MPa 

 300 mm  

Příčný sklon komunikací a parkoviště je 1,5 – 2,5%, příčný sklon chodníků 2%. Zemní pláň 
bude provedena ve skonu 2,5 – 3%. Niveleta stávajících komunikací se nemění. Podélný sklon 
komunikací je 0-1,5%. V místech, kde je niveleta komunikace ve sklonu mešním než 0,5%, je 
minimální sklon 0,5 % dodržen v odvodňovacím proužku. 

Komunikace budou ohraničeny kamennými krajníky KS3, chodníky budou ohraničeny 
betonovými obrubníky BO8/25. Plocha pro autobusy bude ukončena betonovými obrubníky BO 15/30. 
V parkovišti jsou navrženy betonové obrubníky BO15/25, odvodňovací žlábek bude tvořen tvarovkami 
TBM 1-30. Obrubníky i tvarovky budou uloženy do betonového lože s boční opěrou z betonu C20/25. 

3. Odvodnění 

Komunikace a parkoviště jsou odvodněny přes stávající a nově navržené uliční vpusti, jež 
budou opatřeny poklopy pro třídu zatížení D400. Stávající vpusti budou vyrovnány, některé budou 
zakryty a do nich napojeny vpusti nové. Vjezd do dvora České pošty v km 0,048 bude odvodněn 
betonovým žlabem se spádovaným dnem. Zemní pláň ve sklonu 2,5 – 3 % bude odvodněna 
trativodem DN 100 – 150 napojeným do uličních vpustí.  Dešťové  vody z parkoviště a plochy pro 
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autobusy budou předčištěny na odlučovači ropných látek (součástí SO 09.301) a odtud budou 

zaústěny do stávající jednotné kanalizace, ve správě OVaK a.s. 

Příčný sklon komunikací a parkoviště je 1,3 – 2,5%, podélný sklon kopíruje stávající stav. 
Sklon odvodňovacích proužků je min. 0,5%. Chodníky mají příčný sklon 2% a jsou spádovány do 
komunikací. 

4. Zemní práce 

V rámci zemních prací bude vytvořena zemní pláň. Zhutnění zemní pláně se provede dle 
normy ČSN 72 1005 (Míra zhutnění zemin v tělese silniční komunikace). Kontrola zhutnění se provede 
dle ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin). Dále bude respektována ČSN 73 6133 
(Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací). 

V případě malé únosnosti zemní pláně bude provedeno odtěžení v nezbytné tloušťce a 
provedení výměnné vrstvy z nesoudržné nenamrzavé zeminy (např. ze strusky 0- 63 mm) tl. 300 - 500 
mm. 

5. Dopravní značení 

Nové svislé dopravní značky budou osazeny na pozinkované sloupky nebo stožáry VO či 
trakční stožáry dle výkresu dopravního značení, jež bylo odsouhlaseno Policií ČR. Sloupky budou 
opatřeny paticí pro 4 šrouby a uchyceny 4 šrouby do betonového základu. Formát značek je základní. 
Povrch značek bude tvořit retroreflexní fólie s životností nim. 5 let. 

V místech, kde značky budou umístěny do průchozího prostoru pro chodce, bude spodní okraj 
nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) 2,20 m nad povrchem chodníku. Stálé značky ani 
jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou 
šířkou pozemní komunikace podle ČS 73 6101, ČSN 73 6110, TP65. 

Z důvodu zajištění bezpečného výjezdu z prostoru poštovního dvora budou naproti oběma 
vjezdovým/výjezdovým branám osazena dopravní parabolická zrcadla. 

6. Ostatní práce 

U bran do dvora České pošty budou osazeny výstražné majáky s přerušovaným oranžovým 
světlem napojené na el. rozvod ovládání bran. Tyto majáky budou v činnosti po dobu otevírání a 
otevření bran a budou upozorňovat chodce na výjezd vozidel ze dvora České pošty. 

7. Bezpečnost práce 

Výkopy a staveniště musí být zabezpečené proti možnosti úrazu chodců. Dodavatel je povinen 
učinit na staveništi takové opatření, aby nemohlo dojít k ohrožení majetku a bezpečnosti cizích osob. 

Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit 
potřebnými ochrannými pomůckami. O seznámení pracovníků a bezpečnostními předpisy se provede 
prokazatelně zápis v knize hromadných školení. Staveniště bude dobře osvětleno, výkopy budou 
zajištěny proti pádu do výkopu. Na viditelných místech se umístí tabule s telefonními čísly první 
pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným 
osobám na stavbu. 

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci. V 
zásadě platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006" o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na  zákon č. 309 ze dne 23. 
května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci). V návaznosti k zákonu č.309/2006 Sb. se postupuje také podle prováděcích právních 
předpisů: 

 nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

 nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

 nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb. 

 nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

 Dalšími všeobecnými předpisy, jejichž znění je třeba respektovat při výstavbě, jsou: 

 Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. se změnami  
575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 
Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb 

 zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce. 

8. Seznam kontrolních prohlídek 

- Kontrola před předáním staveniště, zda nedošlo k zásahům do území či změnám oproti stavu 
při vydání stavebního povolení. 

- Kontrolní prohlídka zemní pláně včetně statických zatěžkávacích zkoušek 

- Závěrečná kontrolní prohlídka, jejíž součástí bude kontrola rovinatosti chodníku a komunikace. 

9. Zabezpečení stavby pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Chodníky jsou navrženy jako 
bezbariérové, v místech přechodů pro chodce a v místech pro přecházení budou obuvníky sníženy na 
20 mm nad přilehlý povrch vozovky a bude  proveden varovný pás šířky 0,4 m z reliéfní dlažby 
kontrastní barvy. V místě přechodů pro chodce bude varovný pás doplněn signálním pásem šířky 0,8 
m. Vodící linii chodníků zajišťuje okolní zástavba a obrubník zvýšený 60 mm nad přilehlou úroveň 
terénu. 

Na parkovišti je navrženo celkem 52 stání, z toho 3 stání o rozměru 5,3 x 3,5 m jsou 
vyhrazena pro osoby tělesně postižené. 

10. Použité normy 

 ČSN 73 6102    Projektování křižovatek na silničních komunikacích 

 ČSN 73 6110    Projektování místních komunikací 

 ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody  

 ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Část 1: Provádění a kontrola  
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 ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: 
Provádění a kontrola shody 

 ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody 

 ČSN 73 6129 Stavba vozovek - Postřikové technologie  

 ČSN 73 6131 Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců 

 ČSN 73 6056    Odstavné a parkovací plochy 

 ČSN 73 6133    Navrhování a provádění  zemního tělesa pozemních komunikací 

 ČSN 72 1005    Míra zhutnění zemin v tělese silniční komunikace 

 ČSN 72 1006    Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

 ČSN 73 6133    Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

 ČSN 73 6005    Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 TP170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 

 TP65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 


