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ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 
 
a, Podrobný popis navrţeného systému stavby, popis nosného systému dle druhu 
 jednotlivých konstrukcí, technologie a materiálu 
 

BOURACÍ PRÁCE: 
 Před stavbou bude odstraněn stávající zděný plot v. cca. 2,5 m ohraničující přednádraţní 
prostor v délce cca. 200 mm sestávající z monolitického základu, zdi tl. 300 mm se ztuţujícími 
sloupky a s vloţenými monolitickými reklamními prvky. Součástí plotu jsou i reklamní vitríny se 
stávajícím napojením na NN ( pokud moţno vystopovat napojení a odpojit ! ). Další demolice 
budou spočívat v : 
- odstranění stávající 2ks montovaných šestihranných objektŧ bufetu ( rozměr. cca. 3,6 x 3,0 m ) 
vč. odpojení od IS 
- 2 ks ocelových stoţárŧ h. cca. 8 m vč. ubourání základŧ 
- demolice zpevněné betonové plochy v rozsahu cca. 50 m2 v tl. cca. 120 mm 
- skrývka ornice z vyznačených ploch v tl. 0,15 m a její uskladnění 
- odstranění náletových křovin v prostoru plotu z plochy cca. 137 m2 
 
 Dále budou v rámci bouracích prací ještě před zahájením stavby a po provedení vytýčení 
IS jednotlivými správci - před prováděním výkopových prací - provedeny 3 ruční kopané sondy š. 
0,6 m do hl. 1,2 m pro zjištění skutečné polohy a struktury IS v daném prostoru. Tyto sondy pak 
budou dle poţadavkŧ GD stavby případně zahrnuty. Výňatek ze správy o řešení kolizních IS : 
 1 – Bylo definován, ţe v zájmovém území SO se nachází 4 optické kabely ( OK ) , 1x 
rezervní HDPE prázdná trubka a 6 metalických kabelŧ ( MK ) - ( přesný seznam viz. příloha zápisu 
– dle ČD-T ) ve správě a vlastnictví ČD-T.  
 2 – V rámci stavby se nejprve provedou 3 ručně kopané sondy pro určení fyzické polohy 
kabelŧ všech správcŧ IS  na pozemku. Poté bude provedena skrývka zeminy ve vyznačeném 
území výkopové jámy SO 07 stavby na hloubku dle uloţených kabelŧ a namístě ( za povinné 
účasti zástupcŧ všech správcŧ IS,GD, GP a investora ) bude definitivně rozhodnuto o reálnosti 
provedení dočasné ochrany všech kolizních IS. Po provedení těchto opatření bude výkop pro 
stavbu pokračovat dále. 
 3 – Je nutné upozornit na kolizní situaci, kdy se namístě prokáţe jiné trasování neţ 
předpokládá PD. V tomto případě jsou finanční náklady větší neţ rozpočtové předpoklady 
vycházející z navrţené PD, kde tato varianta není předpokládána a zapracována. V tomto případě 
se jedná o NEPŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY a ponese je investor stavby, přičemţ navrţené řešení 
vyvolávající takovéto náklady bude zvoleno po dohodě jako nejlevnější varianta.     
 

 Dále bude v rámci bouracích prací demontován ( po dohodě s vlastníkem ) reklamní 
billboard, část stávající fasády Hlavního nádraţí - navazující na vybouraný plot. 
 
 OBECNĚ PLATÍ, ŢE BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE ZÁSAD PRO 
PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ, ŠETRNĚ K ZACHOVÁVANÝM ČÁSTEM KONSTRUKCÍ A ZA 
DŦSLEDNÉHO PROVIZORNÍHO ZAJIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍCH A PŘITĚŢUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ 
! TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ VČETNĚ PROVIZORNÍHO ZAJIŠŤOVÁNÍ JE 
PŘEDMĚTEM TECHNOLOGICKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY. PŘED 
ZAHÁJENÍM PRACÍ V PROSTORU DRÁHY BUDE VYDÁNO POVOLENÍ VSTUPU DO TOHOTO 
PROSTORU PŘÍSLUŠNÝM ÚŘADEM. 
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 ZEMNÍ PRÁCE, VÝKOPY 
 Zemní práce budou spočívat v provedení výkopŧ v potřebném rozsahu na vrstvu hlín 
F8/CH - dle IGP - v hloubce cca. -1,8 aţ - 2,6 - vysvahovaných, eventuálně směrem k dráze ČD 
paţených. Výkopy budou prováděny po vytýčení a příp. odkrytí vytýčených IS k upřesnění 
struktury zakabelizování dotčeného pozemku na poţadovanou hloubku. Pak bude přizván ke 
kontrole hlavní výkopové jámy GP ( vč. autory IGP prŧzkumu ) a zhodnotí kvalitu odkryté vrstvy ( 
pro kterou platí obecné podmínky ochrany před povětrností a mrazem ) a navrhnou další postup 
prací.  
 Pokud bude shledána tato vrstva jako nekvalitní a nebude vykazovat předpoklady 
poţadované statikou základových konstrukcí bude provedena sanace základové pŧdy v ploše 
základové jámy v tl. vrstvy 0,5 m PU pryskyřičnou injektáţní hmotou s předpokládanou porézností 
zeminy cca. 20% na ploše cca. 380 m2. Toto bude provedeno odbornou firmou po provedení 
sjezdu do výkopové jámy. 
 Součástí zemních prací je poté provedení zhutněného podkladních polštáře na úroveň 
základové spáry -0,750, -0,870, -0,970, -1,150 po vrstvách 300 mm z nesoudrţného materiálu - 
štěrkopísek event. štěrkodrť nebo recyklát ( po odkonzultování se statikem ) - tak aby horní plocha 
základové spáry vykazovala Edef2 min. 30 MPa a poměr Edef1/Edef2 bude splňovat příslušnou 
ČSN. Toto bude odzkoušeno patřičnými zkouškami a zkontrolováno GP a jeho zástupci. Takto 
provedená základová spára bude chráněna proti promrzání a rozbřídání. Zásypy mimo tyto 
polštáře budou provedeny nesoudrţným stabilizovaným materiálem - např. zeminou, hlušinou 
nebo struskou, podsyp pod podlahové konstrukce bude proveden v tl. 300 mm na pevnost 21,5 
MPa ze stabilizované strusky nebo event. recyklátu. Podsypy budou mít omezenou fr. na 63 mm. 
  Výkop se nachází v těsné blízkosti patek stoţárŧ trakčního vedení SŢDC - toto je tedy 
nutno konzultovat se zástupci SŢDC - SDC OVA s.o.  
 Na výkop SO 07.1 navazuje úroveň pláně SO 02 v hloubce cca. 410 mm pod PT. 
 Zemní práce musí být prováděny s ohledem na sloţitou situaci s IS v daném prostoru a s 
přihlédnutím k IGP prŧzkumu.  Práce budou koordinovány s prováděním zemních prací pro ostatní 
IO a SO této akce.   
 
 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE, PILOTY a ŢELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 
 Předmětem statického návrhu a posouzení jsou ţelezobetonové konstrukce a zaloţení 
polyfunkčního objektu s věţí – SO 07.1 před nádraţního prostoru objektu Hlavního nádraţí v Ostravě. 
Objekt je koncepčně rozdělen na tři části.  

- zastřená konstrukce čekárny 
- venkovní krytá zastávka 
- objekt DPO 

Objekty kryté čekárny a DPO jsou provedeny z ţelezobetonové monolitické konstrukce, nepravidelného 
pŧdorysného tvaru. Střešní konstrukce jsou provedeny jako ploché střechy, nad částí objektu čekárny je 
provedena střecha jako OK. 
Do střešní ŢB konstrukce DPO je kotvena ocelová konstrukce billboardu. 
Objekt venkovní nadstřešené zastávky je proveden ze samostatného zastřešení OK a ŢB podélné stěny. 
Objekty čekárny, OK zastřešení čekárny a ŢB stěna zastávky jsou zaloţeny na základových pásech. 
Ocelová konstrukce zastřešení zastávky je zaloţena na ŢB základových patách. Objekt DPO je zaloţen 
plošně na základové desce, která je vynášena pilotami. 
 
Viditelné ţelezobetonové konstrukce jsou navrţeny z pohledového probarveného betonu. 
 

 Objekt čekárny 
 Objekt čekárny je pŧdorysně členitý. Pŧdorysně je koncepčně rozdělen na dvě na sebe navazující 
části.  
 Objekt čekárny - část 1: 
Konstrukce čekárny je provedena jako ţelezobetonová monolitická.  
Pŧdorysné rozměry této části jsou přibliţně 9,4 x 4.5 m. Jedná se o přízemní nepodsklepenou stavbu. 
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Svislé konstrukce jsou provedeny jako ţelezobetonové monolitické stěny v tl. 200 mm. Střešní konstrukce je 
navrţena jako ţelezobetonová monolitická deska v celkové tloušťce 200 mm, která je uloţena na 
obvodových stěnách.  
Otvory ve stěnách jsou lemovány zalomeným ostěním.  
Ţelezobetonové stěny a stropní deska jsou armovány obousměrnou výztuţí při obou površích. Základní rastr 

výztuţe je R10 á 200mm. V místech s lokálními extrémy jsou doplněny příloţky.  
Svislé nosné stěny jsou zaloţeny na prŧběţných základových ţelezobetonových pásech. Základové pásy 
jsou šířky 600 mm, výšky 900 mm.  Základové pásy jsou vyarmovány prutovou výztuţí. 
Krytí výztuţe v základových konstrukcích je navrţeno 100 mm, vnější povrch základových konstrukcí je 
chráněn asfaltovým nátěrem nebo povlakovou izolací dle stavební dokumentace. 
 
 Objekt čekárny - část 2: 
 Navazující část čekárny je provedena z kombinované konstrukce. Zastřešení je navrţeno z OK, 
zadní část čekárny je provedena z ŢB monolitické stěny.  
Zastřešení je vynášeno čelními ocelovými sloupy, v zadní části jsou střešní nosníky uloţeny na ŢB stěnu. 
Dřík ţb stěny je vysoký 3,610 m a široký 350 mm. V hlavě stěny je proveden ozub pro uloţení stropních 
ocelových nosníkŧ zastřešení. 
ŢB stěna je vetknuta do prŧběţného základovém pásu šířky = 1000 mm, výšky = 500 mm.  
Ocelové sloupy zastřešení jsou vetknuty do základového pásu. Prŧběţný základový pás je široký 600 mm a 
800 mm, výška pásu je 500 mm. 
Před betonáţi základových pásŧ budou do bedněná osazeny kotevní prvky ocelových sloupŧ dle výkresu 
ocelové konstrukce. 
 Konstrukce ŢB stěny včetně základu je vyztuţena prutovou obousměrnou výztuţí při obou površích.  
Základové pásy pod OK jsou vyztuţeny prutovou výztuţí. 
Krytí výztuţe v základových konstrukcích je navrţeno 100 mm, vnější povrch základových konstrukcí je 
chráněn asfaltovým nátěrem nebo povlakovou izolací dle stavební dokumentace. 
Před betonáţí musí být provedena koordinace a kontrola vloţených chrániček, prostupŧ a kotevních prvkŧ 
dle poţadavku stavební dokumentace a jednotlivých profesí (elektro, ZTI, VZT). 
 

 Objekt čekárny 
 Objekt kryté zastávky je proveden v kombinaci zastřešení OK a zadní ţelezobetonové prŧběţné 
stěny. 
Ocelová konstrukce zastřešení je řešena v samostatné části projektu. 
Sloupy OK jsou vetknuty do základových čtvercových ţelezobetonových patek. Pŧdorysné rozměry patek 
jsou 700 x 700 mm nebo 800 x 800 mm. V místech prŧniku základové patky se základem ŢB stěny jsou obě 
konstrukce monoliticky spojeny. 
Základové patky jsou vyztuţeny prutovou výztuţí. Krytí výztuţe je 100 mm, vnější povrch základových 
konstrukcí je chráněn asfaltovým nátěrem nebo povlakovou izolací dle stavební dokumentace. 
Před betonáţi patek budou do bedněná osazeny kotevní prvky ocelových sloupŧ dle výkresu ocelové 
konstrukce. 
Konstrukce ŢB stěny včetně základu je vyztuţena prutovou obousměrnou výztuţí při obou površích.  
Základové pásy pod OK jsou vyztuţeny prutovou výztuţí. 
Krytí výztuţe v základových konstrukcích je navrţeno 100 mm, vnější povrch základových konstrukcí je 
chráněn asfaltovým nátěrem nebo povlakovou izolací dle stavební dokumentace. 
Před betonáţí musí být provedena koordinace a kontrola vloţených chrániček, prostupŧ a kotevních prvkŧ 
dle poţadavku stavební dokumentace a jednotlivých profesí (elektro, ZTI, VZT) 
 

 Objekt DPO 
 Konstrukce objektu DPO je provedena jako přízemní objekt se ţelezobetonovými monolitickými 
stěnami a střešní deskou.  
Pŧdorysné rozměry této části jsou přibliţně 14.85 x 2.75 m. Jedná se o přízemní nepodsklepenou stavbu. 
Svislé obvodové a vnitřní konstrukce jsou provedeny jako ţelezobetonové monolitické stěny v tl. 200 mm. 
Střešní konstrukce je navrţena jako ţelezobetonová monolitická deska v celkové tloušťce 200 mm, která je 
uloţena na obvodových a vnitřních nosných stěnách.  
Otvory ve stěnách jsou lemovány zalomeným ostěním.  
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Ţelezobetonové stěny a stropní deska jsou armovány obousměrnou výztuţí při obou površích. Základní rastr 

výztuţe je R10 á 200mm. V místech s lokálními extrémy jsou doplněny příloţky.  
Svislé konstrukce jsou vetknuty do základové desky v celkové tloušťce 500 mm. Základová deska je 

armována obousměrnou výztuţí při obou površích. Základní rastr výztuţe je R10 á 200mm.  

Základová deska je vynášena hlubinnými pilotami. Hlubinné piloty jsou navrţeny o  600 mm a délce 
6500 mm. Piloty jsou uvaţovány v patě vetknuté do únosné vrstvy štěrkŧ. Vetknutí piloty je cca 1 m. ¨ 

Hlubinné piloty jsou vyztuţeny prutovou výztuţí 8 x R16. Krytí výztuţe je 100 mm. 
Do střešní konstrukce DPO je kotvena ocelová konstrukce billboardu. Kotvení je navrţeno přes ocelové 
plotny a smykové zaráţky, které jsou osazeny do bednění. 

Tahové propojení kotvení OK a piloty je provedeno tahovou výztuţí 4 R22. Tahová výztuţ je přivařena ke 
kotevní plotně a stykována s výztuţí pilot. Tahové propojení mezi OK billboardem a pilotou je navrţeno 
v kaţdém kotevním místě. 
Před betonáţí musí být provedena koordinace a kontrola vloţených chrániček, prostupŧ a kotevních prvkŧ 
dle poţadavku stavební dokumentace a jednotlivých profesí (elektro, ZTI, VZT). 
 

 Zaloţení 

 Základové konstrukce 
 Vzhledem k výsledkŧm IGP a poloze objektu je navrţeno u objektu čekárny a zastávky plošné 
zaloţení na základových pásech a patkách. Objekt DPO je zaloţen na základové desce, která je vetknuta do 
hlubinných pilot. 
Základové pásy jsou navrţeny v šířkách 600 a 800 mm. Základové patky jsou navrţeny jako čtvercové o 
rozměrech 700 x 700 mm a 800 x 800 mm.  
Základová deska je navrţena v tloušťce 500 mm.  

Hlubinné piloty jsou navrţeny 600 mm v délce 6500 mm. 
Vnější povrch základových konstrukcí je chráněn asfaltovým nátěrem nebo povlakovou izolací dle stavební 
dokumentace. 
Pracovní spáry budou standardně šetřeny BK pásy a bentonitovými pásky. 
Pod všechny základové konstrukce budou provedeny hutněné štěrkové polštáře v mocnosti zjištěných 
naváţek. Hutnění štěrkových násypu na min. Edef=30 MPa. 
 

Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 
případně sousední stavby 
Hodnoty uţitných a klimatických zatíţení 

 Uţitná zatíţení (normové hodnoty): 
 Uţitné zatíţení nebytových prostor – 2,0kN/m2 
 Uţitné zatíţení schodišť a chodeb  - 3,0kN/m2 
 Uţitné zatíţení nepochŧzí střechy – 0,75kN/m2 

 Klimatické oblasti (normové hodnoty): 
 Vítr – wb0=25 m/s  
 Sníh – Oblast II – sk=1.0 kN\m

2 

 
  Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů 

 Viditelné ţelezobetonové konstrukce jsou navrţeny z pohledových probarvených betonů. 
Vzhledem k poţadavku pohledové úpravy betonových konstrukcí (nebude pouţita další povrchová 
úprava), je proto potřeba věnovat zvláštní pozornost úpravě bednění a následně ošetřování betonu.  
 
 Všechny viditelné hrany v konstrukcích budou zkoseny. 
 Pro pohledový beton obecně je potřeba pouţít (aspoň relativně) nové bednící desky, rastr bednících 
dílcŧ a spínacích tyčí musí být konzultován s architekty, stejně jako typ bednění a materiál bednících desek. 
Kaţdý dodavatel bednění má doporučený sortiment odbedňovacích přípravkŧ je tedy nutné s ním tento 
problém minimálně konzultovat. 
Betony musí být nadstandardně ošetřovány, za zváţení stojí pouţití folií. Tyto rohoţe se pouţívají 
opakovaně. Těsně po betonáţi do sebe absorbují vodu, kterou v dalších fázích tuhnutí betonu vrací. 
Výsledkem je velmi kvalitní a kompaktní povrchová vrstva odolná zejména proti karbonataci. 
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Bednění musí být dokonale utěsněno, aby při vytékání cementového mléka nedocházelo k přisávání 
vzduchu. Obecně lepší výsledky povrchu bez bublinek lze dosáhnou pouţitím separačních nástřikŧ na bázi 
rozpouštědel. Je však nutno nechat rozpouštědla řádně vytěkat, po dobu aspoň 12 hodin. 
Odbednění stěn i stropŧ smí proběhnout nejdříve po pěti dnech, dále minimálně po dobu dvou týdnŧ je 
nutno ošetřovat, nejprve rosením, později např. zabalením do nepropustné folie. V pohledové straně betonu 
by měla být pouţita distanční tělíska na silikátové bázi. 
Po celou dobu výroby směsi je nutno dodrţovat konstantní podmínky. To znamená, ţe je potřeba zachovat 
stálou křivku zrnitosti kameniva s přihlédnutím k jemným frakcím (lze doplnit popílkem, ale ne kaţdý je 
stabilní a poskytuje celou dobu stejnou barvu betonu) a stálou vlhkost kameniva – pro betonárnu to 
znamená předzásobení. Dále kontrolovat vodní součinitel. Ten by neměl být vyšší neţ 0,55, optimálně 0,48 
– 0,52, ale zejména pořád stejný. Měly by být pouţívány kvalitní superplastifikátory – melaminy (v zimě) a 
polykarboxyláty.  Konzistence směsi S3 – S4 konstrukcí cca 220 mm, doba míchání v míchačce by měla být 
minimálně 2 minuty (tedy více neţ dvakrát déle neţ u běţné směsi). 
Pro konkrétní specifikaci poţadavkŧ na pohledovost betonŧ lze postupovat podle  Technických pravidel ČBS 
03 – Pohledový beton, která ovšem nemají normovou podporu, ale obsahují dŧleţité poţadavky a pravidla 
při výrobě a provádění pohledového betonu. 
Beton konstrukcí  bude splňovat poţadavky třídy PB2 dle výše uvedeného předpisu, která je 
charakterizována jako pohledové betony s vyššími poţadavky u běţných budov. Kritéria poţadavkŧ jsou: 
Struktura povrchu, provedení spár – S1: hladká, uzavřená, povětšinou jednotná betonová plocha; ţádná 
hnízda hrubšího kameniva; v místech spojŧ dílcŧ bednění výrony cementového mléka šířky do 10mm a 
hloubku do 5mm; odskoky povrchu mezi bednícími dílci do 5mm; otisk rámu bednícího dílce se připouští 
Pórovitost – P2: na zkušební ploše 400 x 400mm maximální plocha pórŧ s prŧměrem 1-15mm je 1440mm

2
 

(cca 1% plochy). 
Vyrovnaná barevnost – B1: nepřípustné barevné skvrny zpŧsobené rzí, rŧzností materiálu bednících dílcŧ, 
neodborným zacházením s bednícími dílci, neodborným následným ošetřením, kamenivem rŧzného pŧvodu, 
čárovým probarvením 
Rovinnost R1 – dle třídy tolerancí 1 EN 13670-1 – hodnoty sníţeny o 1/3 
Pracovní spáry – PS1: výškový odskok mezi dvěma sousedními úseky betonáţe do 12mm, výrony jemné 
malty v e spáře musí být včas odstraněny, pouţití trojúhelníkových lišt na funkční hrany 
Třída bednění – TB2: systémové bednění; připevňovací prostředky smějí vyčnívat max. 3mm nad rovinu 
bednícího pláště; spínací tyče prŧměru min 15mm 
Separační prostředky : na bázi separačních olejŧ 
 
 Pro stanovení jednoznačných kritérií kvality pohledovosti a barevného odstínu betonu je 
poţadováno  provedení zkušebních referenčních ploch. 
 Obecně: 
Doporučuji provést specifikaci a ujasnění poţadavkŧ na pohledovost a barevnost povrchu na stavbě za 
přítomnosti dodavatele, investora a architekta na zkušebním plošném vzorku cca 0,5 - 1m

2
. Po provedení 

zkušebního vzorku v poţadované kvalitě, bude provedeno písemné odsouhlasení zúčastněných stran. 
Pohledové konstrukce budou provedeny v odsouhlasené kvalitě. 
 
Hlavní zásady pro specifikací a výrobu „pohledového“ betonu jsou zejména: 

- kvalitní a nepoškozené dílce bednění, 
- technologická kázeň při provádění bednění, zejména očištění dílcŧ před betonáţi, 
- technologická kázeň při ukládání betonu do bednění, tj. minimalizovat pracovní spáry 
 v plošné konstrukci, dodrţovat shodné sloţení a konzistenci betonové směsi, řádné zhutnění 
 betonové směsi v konstrukci. 
- po provedení betonáţe řádné ošetřováni tak, aby se minimalizoval vznik smršťovacích trhli.  
- Betonová směs S3 po dohodě s dodavatelem mŧţe být změněna na S4 – případně pouţití 
 betonu SCC. 

 
Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 

 - neřešeno 
 

  Poţadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 Konstrukce budou prováděny a kontrolovány v souladu s ČSN EN 206-1 a s ČSN P ENV 13670-1. 
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Před betonáţí musí být provedena koordinace a kontrola vloţených chrániček, prostupŧ a kotevních prvkŧ 
dle poţadavku stavební dokumentace a jednotlivých profesí (elektro, ZTI, VZT). 
 

 Seznam pouţitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 
a) Architektonicko-stavební řešení Projektstudio EUCZ, s.r.o., Spartakovcŧ 6014/3, 708 00 Ostrava 
b) Soubor pouţitých norem: 

EN 1990 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatíţení - Objemové tíhy, vlastní 
tíha a uţitná zatíţení pozemních staveb 
EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatíţení - Zatíţení sněhem 
EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatíţení - Zatíţení větrem 
EN 1992-1-1 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby 
EN 1993-1-1 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí- část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby 
EN 1995-1-1 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

c) Programové vybavení: 
      Autocad release 2002 
      Microsoft Office 
      Statické tabulky 
 

 Materiály 
Beton svislých stěn a střešních desek C30/37 XF3 – pohledový probarvený beton 
Beton základových konstrukcí (pásy, patky, základová deska) C30/37 XA3 
Beton pilot SC C30/37 XA3 
Výztuţ do betonových konstrukcí – (R) 10505 
Ocelové konstrukce – Ocel S235 
 

  ZÁVĚR 
Statický výpočet byl zpracován na základě poskytnutých podkladŧ v rozsahu určeném objednatelem.  
Konstrukce jako celek i její dílčí částí vyhovují na mechanickou odolnost a stabilitu dle platných norem 
 Dle korozního prŧzkumu se stavba nachází v prostředí velmi vysoké korozní agresivity (IV. skupina 
dle ČSN 03 83 75).  Pouţitý beton u základŧ C 30/37 X A3, výztuţ 10 505 s krytím min. 40 mm. Pouţitý 
beton pilot SCC C 30/37 X A3, výztuţ 10 505 s krytím min. 100 mm 
 U vázané bet. výztuţe nutno dodrţet kotevní délky dle ustanovení ČSN 73 1201 – Navrhování 
betonových konstrukcí.  
 Před realizací stavby nutno zpracovat realizační dokumentaci vč. potřebných výkresŧ výztuţí a 
konzultovat provedení pohledových betonŧ. 
 V základech budou provedeny potřebné prostupy pro TZB - NN, SLP, ZTI a další dle PD jednotlivých 
profesí. Dále budou základové konstrukce v rámci dilatací opatřeny vyplněním spáry XPS. 
 
 Podkladní ŢB deska pod podlahovými konstrukcemi bude provedena v tl. 100 mm z betonu C30/37 
XA3 vyztuţená 2x KARI sítí 150/6x150/6 s potřebným krytím min. 20 mm. Horní povrch desky bude 
napenetrován ALP v celé ploše vč. horních ploch základŧ. Na podkladní desku bude provedena plnoplošně 
natavením H.I. vrstva z SBS modifik. pás asfaltového PYE G200S4 mineral nataveného s vytaţením na 
svislé části ŢB v interiéru 300 mm. V exteriéru bude plochy ŢB pod UT opatřeny pruhem H.I. asf. pásu s 
nabetonovanou vrstvou spádového potěru. 
V místech napojení ŢB nosných konstrukcí nebudou provedeny H.I. vrstvy s ohledem na kotevní výztuţ a 
stykování nosných ŢB konstrukcí - jiné řešení bude konzultováno se statikem ŢB kcí. - pouţití tmelŧ, pásek, 
....  Spoje, napojení, souvislost vrstvy, prostupy, .... atd dle platných předpisŧ a ČSN. 
 Základy budou po vnějším obvodu opatřeny min. asfaltovým penetračním nátěrem ALP pro zvýšení 
odolnosti proti pŧsobení prŧsakové a sráţkové vody. 
 ! Ţelezobetonové nosné svislé vč. opěrné stěny budou provedeny jako přiznané pohledové z 
probarveného betonu, v kvalitě která bude stanovena v rámci AD s odkazem na existující předpisy týkající 
se kvality těchto konstrukcí, provedení detailŧ atd...... a bude brána maximální pozornost na koordinaci se 
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skrytými vedeními jednotlivých profesí - především SLP a NN. Vodorovné i svislé konstrukce budou opatřeny 
prostupy dle PD jednotlivých profesí a stavby !  

 Povrch pohledového betonu bude po technologické pouze pro tvrdnutí a tuhnutí opatřen 
bezbarvým impregnačním nátěrem na bázi siloxanových pryskyřic na beton pro zvýšení odolnosti 
proti povětrnostním vlivŧm a proti prašnosti. 
 
 NOSNÉ KONSTRUKCE   
 OCELOVÉ KONSTRUKCE 
  Billboard - OK nad částí C 
 popis navrţeného konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 
nosného systému stavby při návrhu její změny 
 Jedná se o objekt v prŧčelí prostoru nástupiště, který bude slouţit k uchycení hodin, velkoplošné 
reklamy a bude architektonicky navazovat na okolní budovy. Základ konstrukce je tvořen pěti ocelovými 
rámy, jenţ jsou děleny dle poţadavku na realizaci a dopravu. Rámy jsou navrţeny jako příhradové nosníky. 
Jednotlivé prvky jsou k sobě svařeny. Tam kde to z výrobních dŧvodŧ není moţné, budou spojeny 
šrobovými přípoji. Kotvení rámu je provedeno rovněţ šroubovým přípojem na předem připravené patky, 
zabetonované do spodní stavby. K rámŧm jsou přišroubovány hlavní příčle, pomocné příčle a ztuţidla. 
Objekt je ztuţen ve třech rovinách. Povrchová ochrana je řešena pozinkováním. Jednotlivé dílce jsou vodivě 
propojeny (pouţití vějířových podloţek) a uzemněny pásky FeZn 30/4 na kaţdém sloupu. 
 
navrţené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
Prvek:  Sloupy   Příčle   Ztuţidla 
Materiál:  Ocel S235  Ocel S235  Ocel S235 
Prŧřezy:  HRTR160x160x5 HRTR160x160x5 HRTR80x80x5 
 
Prvek:  Pomocné příčle Kotevní sloupky  
Materiál:  Ocel S235  Ocel S235   
Prŧřezy:  HRTR80x160x5 HEA160 
 
hodnoty uţitných, klimatických a dalších zatíţení uvaţovaných při návrhu nosné konstrukce 
Zatíţení sněhem   Zatíţení větrem 
Oblast II sk = 1,0 kN.m

-2
   Oblast II v = 25 m/s 

 
návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů 
 Při výrobě poloţek a dílcŧ je potřeba dodrţet zásady pro zinkování. Zejména je nutno dodrţet počet, 
velikost a rozmístění nátokových a výtokových otvorŧ uzavřených profilŧ a vhodnou úpravu koutŧ 
konstrukce. 
 
technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,  
 případně  sousední stavby 
 Bez poţadavkŧ. 
 
zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 
 Bez poţadavkŧ. 
 
poţadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 Bez poţadavkŧ. 
 
seznam pouţitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 
ČSN EN 1991-1 – Zatíţení stavebních konstrukcí 
ČSN EN 1993-1 – Navrhování ocelových konstrukcí 
 
specifické poţadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace 
zajišťované jejím zhotovitelem 
Pro řádné zhotovení stavby je potřeba vypracovat dílenský stupeň dokumentace OK. 
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Zastávka - OK části B 
a,  popis navrţeného konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 
 nosného systému stavby při návrhu její změny 

 
Jedná se o ocelovou nosnou konstrukci přístřešku zastávky.  Dle architektonického řešení nemají svislé 
nosné prvky pŧdorysnou pravidelnost, proto bylo nutné vymyslet nosný systém, tak aby s touto 
nepravidelností bylo počítáno. Konstrukci střechy tvoří konzolové a vnitřní prvky, které jsou v podélném 
směru uloţeny po 1,5 m. Ty jsou uloţeny na prŧvlacích, které jsou v podélném směru uloţeny na 
sloupech takřka chaoticky. Některé jsou řešeny jako spojitý nosník, jiné jako prostý nosník i jako 
nosníky s převislými konci. 
Společně s konzolami a vnitřními poli tvoří prŧvlaky tuhou stropní konstrukci, která tvoří ztuţení ve 
vodorovném směru. Proto jsou navrţeny spoje prŧvlakŧ a konzol a vnitřních polí jako svařované a tuhé.  
Prŧvlaky jsou uloţeny na sloupech kloubově v podélném směru v příčném směru je uloţení tuhé. 
Sloupy jsou tvořeny trubkovými prŧřezy a jsou usazeny na patky H1, které jsou tvořeny trubkou o 
niţším prŧřezu. Na H1 se sloup nasadí a v připravených zářezech se provaří, tím se vytvoří tuhý spoj. 
Patky H1 jsou momentově připevněny do ŢB patek přes 4 kotevní šrouby o délce 600 mm. 
Vzhledem k malým silám v podporách nebyla potřeba ani smykové zaráţky. 
Jako kryt střechy byl pouţit trapézový plech,který je ke konstrukci kotven promocí předvrtávaných vrutŧ. 
 

b, navrţené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
Ocel: S 235 
Šrouby: 5.8 
Trapézový plech – CB 55/250 
 

c, hodnoty uţitných, klimatických a dalších zatíţení uvaţovaných při návrhu nosné konstrukce 
Zatíţení sněhem 
Oblast II sk = 1,0 kN.m

-2 

Zatíţení větrem 
Oblast II v =25 m.s-

1 

Střecha 
Kat. H 
qk = 0,75 kN.m

-2 

 
d, návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů, 

Konstrukční detaily jsou uvedeny na výkresech. Celá konstrukce střešního roštu je rozdělena do 4 
celkŧ, které budou svařeny na zemi a následně vyzvednuty na sloupy. C1-C4 

 

e, technologické podmínky postupu prací, které by mohly  ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,  
 případně  sousední stavby 

Viz f, 
 

f, zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 
 prostupů 

Před provedením spojŧ montáţních celkŧ C1-C4 se sloupy musí být tyto zavěšeny na jeřábu či 
podepřeny. 

 

g, poţadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Vizuální kontrola svarŧ, kontrola dotaţení šroubových spojŧ a vizuální kontrola nátěrŧ. 
 

h, seznam pouţitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 
 
1991-1-  zatíţení stavebních konstrukcí 
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1993-1 – navrhování ocelových konstrukcí 
1992-1 – navrhování betonových konstrukcí 
Doc. Ing. Tomáš Vraný,CsC., Prof. Ing. František Wald, CsC.  
Ocelové konstrukce – Tabulky, ČVUT 
Ing. Milan Pilgr – Zatíţení stavebních konstrukcí 
Statické tabulky trapézových plechŧ – výrobce CB profil 

 
Čekárna - OK části C 
a)  Popis navrţeného konstrukčního systému stavby: 

Jedná se o návrh a posouzení konstrukce zastřešení části objektu SO 08.1 – Polyfunkční 
objekt s věţí. Konkrétně jde o část 104 krytá zastávka. Zastřešení bude tvořeno rámovou 
konstrukcí. Rám bude na jedné straně vetknutý do základŧ a na druhé straně prostě 
podepřený ţelezobetonovou stěnou. Tento posudek se zabývá řešením ocelových částí 
konstrukce. Jejich návrhem a posouzením a návrhem a posouzením spojŧ. 
 

b)  Navrţené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky: 
Byly navrţeny sloupy, na přání zadavatele dvojího typu. První sloupy jsou uzavřeného 
kruhového prŧřezu RO 152,4x5. Druhý typ sloupŧ je prŧřezu CFRHS90x50x5. Na sloupy jsou 
pak připojeny příčle, které jsou prŧřezu IPE160 a vzájemně se sloupy vytvářejí rámový roh. 
Dále je navrţeno podélné ztuţení z profilu 2xL 50x50x5, které však bude plnit zejména 
funkci pro kotvení opláštění. V konstrukci jsou pouţity také profily I140, CFRHS50x50x5 a 
spousta výztuţných plechŧ. Jejich umístění, funkce a počet bude jasný z posudku. 

Jsou navrţené jak šroubové, tak svarové spoje. Pouţité šrouby jsou M12‐4.6. Svary jsou 

navrţené jak tupé, tak koutové, účinná výška svaru je většinou 3 mm. 
Do výpočtu byly zavedeny materiálové charakteristiky: 
Ocel: S 235 
Beton : C16/20 
 

c)  Hodnoty uţitných, klimatických a dalších zatíţení uvaţovaných při návrhu nosné 
 konstrukce: 

Zatíţení sněhem 

Stanoveno sk = 0,85 kN.m‐2 

Zatíţení větrem 

Oblast II v =25 m.s‐1 

Střecha 
Kat. H 

qk = 0,75 kN.m‐2 

 
d)  Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 
 postupů: 

Nebyly navrţeny ţádné zesilující konstrukce, stávající konstrukce vyhovuje poţadavkŧm na 
mechanickou odolnost. 
 

e)  Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
 konstrukce, případně sousední stavby: 
 Ţádné nejsou. 
 
f)  Poţadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 
 Ţádné poţadavky se nevztahují 
g)  Seznam pouţitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software: 

 1991‐1‐ zatíţení stavebních konstrukcí 

 1993‐1 – navrhování ocelových konstrukcí 

 1992‐1 – navrhování betonových konstrukcí 

 
  OCHRANA KONSTRUKCE 
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 Ochrana proti poţáru – u ocelové konstrukce není poţadována protipoţární ochrana 
nosných prvkŧ OK. 
 Ochrana proti korozi –Pro ocelovou konstrukci umístěnou ve vnitřním prostředí je stanoven 
stupeň korozní agresivity C1, v chráněném venkovním prostředí je stanoven stupeň korozní 
agresivity C3 a v nechráněném venkovním prostředí u konstrukcí vystavených přímým klimatickým 
vlivŧm, je stanoven stupeň korozní agresivity C4. Stupně korozní agresivity jsou výchozím 
parametrem pro stanovení nátěrového systému.  
  
 Vrchní nátěr bude v odstínu RAL 9006 pro viditelné plochy – sloupy. 
 RAL 7035 pro ostatní OK skrytou pod opláštěním.  
 Nátěrový systém je navrţen ve dvou provedeních  : 
 - skrytá OK dvouvrstvý epoxidový 160 μm nátěr v RAL 7035 
  ( x2 vč. ředidla, příprava povrchu Sa2, Aplikace A/C ) 
 - přiznaná OK dvouvrstvý epoxid-PU 180 μm v  RAL 9006 
 ( nátěr 100 μm + 80 μm. příprava povrchu Sa2, Aplikace A/C ) 
 
 Nátěry budou provedeny na zabroušené a očištěné plochy OK, pod UT budou prvky OK 
opatřeny dodatečným ochranným nátěrem proti pŧsobení bludných proudŧ - dle specifikace OK - 
nebo 2x nátěrem asfaltovým lakem izolačním tekutým - ALIT. 
 První kontrola nátěru bude provedena po 3 rocích a potom vţdy 1x ročně se zápisem do 
provozní knihy. Nebezpečná místa budou označena pruhováním ţlutou a černou barvou dle ČSN 
01 8010. 
 
 Opatření pro odvod kondenzátu z uzavřených profilŧ  
Toto opatření se vztahuje pouze na pruty z uzavřených profilŧ, které jsou v celé délce nebo 
částečně umístěné ve venkovním prostředí.  
U výše popsaných prutŧ  musí být zajištěno odvodnění kondenzátu po celé výšce konstrukce. 
V případech kdy mŧţe dojít k hromadění kondenzátu v úrovni kotvení výše popsaných prutŧ,  je 
potřeba konstrukčně zajistit výtok kondenzátu  v úrovni nebo pod úrovni kotvení a to volně na terén 
nebo do trativodu (kanalizace).  
 
  KONTROLY KONSTRUKCE A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI 
 Kontrola konstrukce bude prováděna 1x ročně se zápisem do provozní knihy. Kontrola 
bude zaměřena na stav konstrukce (uvolnění šroubŧ, bezpečnostních úvazových lan a vizuální 
kontrolu moţného porušení materiálu). Kontrola nátěrŧ viz. Ochrana proti korozi. 
Vzhledem k nepřístupnosti ţlabŧ přístřešku (umístění pod pochozí vrstvou) je nutno 2x do roka, na 
jaře a před zimou, kontrolovat funkčnost střešních vpustí aby nedocházelo k hromadění vody na 
střeše v dŧsledku jejich ucpání.   
 V případě nezbytnosti výstupu na střechu z dŧvodu kontroly a opravy střechy, nebo čištění 
střešních vpustí a ţlabŧ, se předpokládá výstup na střechu z mobilní plošiny. Vzhledem k blízkosti 
tramvajových trolejí musí být přístup na střechu regulován zvláštním předpisem a vţdy za 
asistence k tomuto účelu pověřené osoby. 
 Za účelem kontroly nebo opravy mŧţe na střechu vystoupit pracovník, který bude jištěný 
úvazem k navrţeným bezpečnostním lanŧm nebo okŧm, navrţeným podél vnějšího a vnitřního 
obrysu přístřešku (přesné rozmístění bezpečnostních ok viz. výkresová část stavební části). 
Případné opravy nebo čištění podhledových panelŧ budou prováděny z mobilní plošiny. V blízkosti 
tramvajových trolejí musí být přístup k podhledu regulován zvláštním předpisem a vţdy za 
asistence k tomuto účelu pověřené osoby. 
 Montáţ a demontáţ ocelových prvkŧ bude prováděna pomoci jeřábu. Pro výstup montérŧ 
k montovaným dílcŧm bude slouţit lešení nebo mobilní plošina. Kaţdý montáţní dílec bude mít 
navrţena bezpečností oka pro jištění pracovníkŧ, vţdy v blízkosti montáţních přípojŧ. Pohyb na 
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plošných dílcích střechy je moţný aţ po ukotvení k nosné konstrukci. Rovnoměrné zatíţení 
plošných dílcŧ střechy je 75kg/m2 nebo osamělým břemenem do 200kg v jednom poli.  
   
 NENOSNÉ - PŘÍČKOVÉ, SDK KONSTRUKCE 
 Vnitřní dělící příčkové konstrukce sádrokartónové budou tvořeny dvouplášťovými kcemi ze 
systémových tenkostěnných Fe-Zn SDK profilŧ tvaru C a U š. 50 a 75 mm opláštěných SDK 
deskami WHITE a GREEN tl. 12,5 mm doplněných v prostoru WC ZTP akustickou minerální 
nehořlavou izolací tl. 70 a 150 mm 
 Předsazené SDK konstrukce před vnitřní ETICS budou provedeny z standardních SDK 
profilŧ C a U a nebo  ztuţujících Fe-Zn SDK profilŧ UA š. 50 a 75 mm nakotvených k ŢB konstrukci 
systémovými kotvami v poţadovaném tvaru opláštěnými deskami WHITE/GREEN tl. 12 mm.  
 Podhledy z SDK desek v tl. 12,5 mm WHITE/GREEN v 1.NP budou provedeny zavěšeným 
dvojitým systémovým SDK rastrem z Fe.Zn tenkostěnných systémových profilŧ na 
rektifikovatelných táhlech k OK a trapézovému plechu.  
 Mezi desky a systémový rastr bude vloţena primární vícevrstvá Polyolefin. vyztuţená 
parozábrana s dotěsněním kotvení desek a vrutŧ přes systémovou pásku a těsnící pásku. 
Pomocná parozábrana ze stavební kontaktní Pe fólie na vnitřním EPS bude těsněna stejným 
zpŧsobem v místech proniku syst. kotvami. 
 SDK konstrukce budou provedeny ze systémových prvkŧ a dle technologických pokynŧ 
výrobce ( provedení kotvení, dilatací, návazností na okolní konstrukce, ..... ) v kvalitě Q3. V 
prostoru povrchových nátěrŧ bude provedena konstrukce se zvýšenou kvalitou povrchu.  
 
 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, ÚVAZOVÝ SYSTÉM 
 Střechy budou provedeny jako nepochŧzí jednoplášťové ploché s vnitřními odvodňovacími 
vpustěmi DN 75. 
 Nad nosnou částí z ŢB ( bistro a DPO ) bude střecha opatřena spádovou tepelnou izolací 
EPS-S-150 mechanicky kotvenou v min. tl. 30 mm se spádem 2% k okrajŧm střechy, okraj střechy 
bude opatřen deskou OSB3 ( 4 ) v tl. 12 mm namontovanou na kotevní Z prvek.  Na toto souvrství 
bude nalepen samolepící podkladní modifikovaný elastomerbitumenový asfaltový pás, na něj bude 
aplikován vrchní SBS modifikovaný asf. pás s ochranným posypem s vloţkou z Pe rohoţe. 
Lemování střechy bude provedeno ukončujícím U profilem plastovým nebo plechovým. 
 V místě prostupu OK Bilboardu střechou nad částí C bude provedeno utěsnění H.I. vrstvy 
na OK s doplněním K prvku - toto bude dořešeno na místě op dohodě s GD stavby - jedná se 
atypické místo kde musí být přihlédnuto ke sloţitosti konstrukce. 
 Nad OK částí bude střecha opatřena spádovou tepelnou izolací EPS-S-150 mechanicky 
kotvenou v min. tl. 30 mm se spádem 2% k okrajŧm střechy, okraj střechy bude opatřen deskou 
OSB3 ( 4 ) v tl. 12 mm namontovanou na kotevní Z prvek.  Na toto souvrství bude nalepen 
samolepící podkladní modifikovaný elastomerbitumenový asfaltový pás, na něj bude aplikován 
vrchní SBS modifikovaný asf. pás s ochranným posypem s vloţkou z Pe rohoţe. Lemování střechy 
bude provedeno ukončujícím U profilem plastovým nebo plechovým. V místech nejtenší spádové 
T.I. 30 mm budou vyplněny vlny trapézu v prostoru cca. 2x2 m pro zvýšení montáţní únosnosti 
izolace. 
 Vpusti budou pouţity plastové 1stupňové DN 75 mechanicky kotvené do podkladu s 
integrovaným napojením pro H.I. asfaltovou krytinu a ochranným košíkem, vpustě budou napojeny 
nad OK do nerezových trubek - na místě bude nutné toto propojení uzpŧsobit s vodotěsnou 
úpravou !   
 Prostupy pro TZB - ZTI, UT, VZT budou hydroizolačně lemovány systémovými doplňky dle 
přesného typu H.I. krytiny. Na střeše zastávky bude proveden prostup pro trakční stoţár. 
 Střecha navazuje na vrchní část opláštění deskami BOND, které je nad ní vytaţeno. Dále 
bude na střeše aplikován ( platí i pro doplnění přístřešku ) lanový nerezový systém proti zabránění 
pádu osob údrţby tvořený pevnými kotvami ( cca. 7 kusŧ ) do trapézových plechŧ a ŢB desky, 
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úvazových nerezových lan 6 mm s příslušenstvím, těsným napojením na H.I., postrojem a dalšími 
doplňky. Systém bude certifikován a dodavatelsky navrţen oprávněnou osobou dle platných 
bezpečnostních předpisŧ.  
 Střechy budou provedeny dle platné ČSN s ohledem na technologie pouţitých materiálŧ a s 
přihlédnutím k běţně zavedeným pravidlŧm pro provádění plochých střech - např. Kutnar, ...  
  
 OPLÁŠTĚNÍ - SENDVIČOVÉ PANELY A OPLÁŠTĚNÍ OK BILLBOARDU 
 Na nosnou OK a část ŢB desky stropu 1.NP budou aplikovány sendvičové desky ( AL+Pe 
jádro+AL ) typu BOND v tl. 4 mm provedené jako kazety s profrézovanými ohyby v barvě bílé s 
vysokým leskem a stříbrné. Tyto kazety budou tvořit podhled OK konstrukcí, oplástění bočních 
ploch a atiku š. 100 mm - přetaţením přes hranu střechy. 
 Desky budou mít dle spárořezu skládanou mezeru cca. 30x30 mm s kotvením na 
systémový AL podkladní rastr z L a T profilŧ v tl. cca. 2 mm s kotvením do OK ( rektifikovatelná 
táhla, ... ) s případnou separací mezi ocelí a AL prvky. V místě zastávky i částečně bistra navazuje 
spárořez podhledu na boční plochy, v místě bistra je deska částečně kryta prosklením. Prostupy a 
otvory pro sloupy OK budou rozměřeny na místě, světla v podhledech budou vyposouvány tak, 
aby nedošlo ke kolizi s OK. 
 Podobným zpŧsobem bude provedeno opláštění  horní části OK bílým obkladem typu 
BOND - viz. předchozí, v místech analogových hodin, loga Ostravy a bočních ploch. Podkladní 
zesílený ( zhuštěný ) rošt bude kotven přímo do nosné OK s vodivým spojením s celou konstrukcí ( 
vějířové podloţky, .... ). Na opláštění bude kotvena neonová trubice loga 3 vykřičníkŧ. Toto 
opláštění ( kotvení ) musí brát v potaz moţnost zvýšeného pŧsobení větru z obou stran. 
 Opláštění spodní části OK Bilboardu nad částí DPO bude provedeno z nerezové diagonální 
sítě 85x85 mm v tl. splétaného lanka 2 mm se systémovými kotevními prvky a příslušenstvím. 
Lanka budou kotvena přímo k OK vč. bočních ploch. 
 
 Popsané opláštění bude provedeno po vypracování dílenské dokumentace a po 
odsouhlasení detailního provedení GP. 
 
 OPLÁŠTĚNÍ - VNITŘNÍ ETICS 
 Na ŢB nosné svislé konstrukce a stropní kce bude aplikován vnitřní ETICS z EPS-S 
deskami tl. 200 a 250 mm kotvenými mechanicky talířovými plastovými hmoţdinami s prŧm. min. 
60 mm v počtu dle konkrétního návrhu a nalepením na PU lepidlo nanášené dle platných 
technologických předpisŧ na povrch konstrukce. Vrstvy EPS budou aplikovány po ukotvení 
kotevních prvkŧ pro SDK konstrukce s dopěněním nízkoexpanzní vhodnou PU pěnou. Na tuto 
vrstvu bude aplikována pomocná parozábrana z kontaktní Pe fólie s těsněním.  
 Kontaktní minerální zateplení bude aplikováno i v technické místnosti v části C v tl. 100 a 
150 mm. Dále bude vnitřní ETICS dotaţen v ozubení otvorŧ k AL výplním  a k PU panelu prvku 
F/05 - v bistru.  
 Všechny kontaktní zateplovací systémy budou provedeny včetně potřebných doplňkŧ, s 
kotevními prvky dle konkrétního návrhu dodavatele, systémových prvkŧ, s ohledem na dilatace 
objektu, s řešením všech tepelných mostŧ, dle platné ČSN a technologických doporučení 
dodavatele materiálŧ. 
 
 OPLÁŠTĚNÍ - AL VÝPLNĚ A PROSKLENÍ ČEKÁRNY 
 Jako fasádních výplní bylo pouţito systémových fasádních AL profilŧ rámových min. tří-
komorových s Uf min. 1,25 Wm-2K-1 s přerušením tepelného mostu pro okenní a dveřní výplně o 
hloubce cca. 70 mm splňujících podmínky ČSN EN 730540.  Povrchová úprava práškovým lakem 
v odstínu RAL 9006 nebo dle AD. Zasklení bude provedeno izolačními trojskly se standardní 
reflexí s hodnotou Uf min. 0,9 Wm-2K-1 s vloţenými bezpečnostními skly VSG splňujícími 
podmínku pohybu osob v místě kde není stavební parapet. Konstrukce bude doplněna v části 
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bistra a v místě podlah 1.NP plnými PU panely s oboustranným oplechováním s nástřikem v RAL 
9006. Automatické posuvné dveře ( š. 1280 a 800 mm ) budou provedeny ze studených AL 
systémových profilŧ s horní AL pojezdovou nosnou kolejnicí s krycím plechem kotvenou do OK. 
Součástí dveří bude zamykání křídel, snímač pohybu, motorický pohon a příslušenství vč. 
propojení s NN.  
 Opláštění čekárny je provedeno z lepeného skla VSG tl. 12 mm s částečným polepem bílou 
poloprŧhlednou fólií na vnitřní straně, část skel bude vrtaná, všechny skla budou mít sraţenou 
hranu. Základní rozměr skel bude cca. osově 1446*3260 mm kotvených do nosné OK nebo ŢB 
konstrukce pomocí atypických svěrných nerezových kotevních terčových prvkŧ se zápustným 
šroubem M8. Kotevní systém je doplněn kotevními L profily 90x90x10 mm navařenými na spodní 
část sloupŧ OK vč. výztuh a kotevním lemem z P6 navařeným na dveřních rámech. Skla budou 
vypodloţena u krajŧ dle technologických zvyklostí a statiky skel. 
 Kotvení AL výplní ( vč, statického návrhu ), doplňkové konstrukce, příslušenství, parotěsné 
a pojistné fólie a další prvky budou součástí dodávky AL opláštění. Kování, vybavení madly, zámky 
bude detailněji specifikováno v rámci AD.  Nad vstupní dveře bude nainstalován maják pro 
orientaci slabozrakých.  
 Detaily napojení na okolní konstrukce ( opláštění, .... ) budou součástí upřesněné 
dodavatelské dokumentace.  
 Celý systém fasádních výplní a prosklení čekárny bude rozpracován v dodavatelské 
dokumentaci vč. kontroly statiky kotev, nosných profilŧ a skel.  
  
 PODLAHY, ÚPRAVY POVRCHŮ 
 Podlahy v přízemí jsou provedeny jako plovoucí na vrstvě T.I. EPS-S-150 PD tl. 170 se 
separací a vrstvou litého anhydritu tl. cca. 70 mm se s dilatací k okolním kcím, pod keramickou 
dlaţbu 400x200x8 mm do tmele. V místě vpustí bude proveden min. spád podlahy 0,5 %. 
 Keramické dlaţby navazují na sokl 100 mm a v prostorech s výskytem vlhkosti jsou 
doplněny hydroizolační stěrkou s vytaţením na svislé konstrukce. 
 Podlahy budou splňovat standardní poţadavky na rovinatost,  otěruvzdornost, 
protiskluznost a  technologické předpisy pro stav podkladních vrstev pro aplikaci nášlapných vrstev 
( ČSN, ..... ). 
 Podlaha v čekárně je navrţena z přírodní dlaţby tl. 40 mm do zavlhlé betonové směsi a 
doplněna pruhem pryţového recyklátu tl. 30 mm lepeného na mezerovitý beton. Obě podlahy jsou 
provedeny dle specifikace dané PD SO 02.  
 Povrchová úprava ostatním místností bude provedena jako dvouvrstvá vnitřní výmalba na 
broušené a bandáţované SDK povrchy. Vyznačené místnosti budou obloţeny standardním bílým 
keramickým vnitřním obkladem v. 2,7 m  200x200 mm do tmele a H.I. stěrky. 
      
 HYDROIZOLACE, TEPELNÉ IZOLACE  
 Jako hydroizolací je pouţito převáţně kombinace SBS modifikovaných asfaltových pásŧ 
kombinovaných, s rŧznými typy vloţek a s ochranným posypem břidlicí nebo samolepících, a 
stěrkových nátěrových H.I. hmot pro vnitřní pouţití do vlhkých prostor pod podlahové a obkladové 
keramické materiály lepené ( např. cemento polymerové HI 1sl. hmoty ). 
 Tepelné izolace jsou pouţity tyto : 
 - EPS-S polystyrénŧ stabilizovaných vč, spádových střešních dílcŧ 
 - nenasákavých XPS polystyrénŧ s uzavřenou strukturou  
 - PU hmot ve formě nízkoexpanzních pěn pro doplnění ETICS 
 - minerální akustické a výplňové izolace hydrofobizované ve formátŧ rolí nebo desek ( např. 
 ISOVER ) 
 - T.I. a H.I. doplňkŧ opláštění - izolačních pásek, samoroztaţných pásek, H.I. pojistných 
 samolepících fólií  
 Jako parozábran vloţených do SDK systému bylo pouţito : 
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 - parotěsné hlavní vyztuţené Polyolefinové fólie v kombinaci s AL fólií těsněné vč. 
 potřebných systémových pásek a doplňkŧ  
 - pomocné parotěsné fólie stavební z PoOl materiálu kontaktní s EPS vč. potřebných 
 těsnících doplňkŧ. 
  
 PRVKY Z, K, T 
 V rámci Z prvkŧ byly navrţeny : 
 - atypické pulty do prostor bistra 
 - nerezové trubky pro vnitřní svody ve sloupech OK 
 - doplňkové konstrukce pro analogové hodiny 
 - vnější vitríny do niky v ŢB konstrukci 
 - stoţár SLP 
 a dalších. 
 Dále byla v rámci PD specifikovány výrobky interiérové, truhlářské a klempířské - zahrnující 
také vnitřní dveře, sanitární příčku na WC, vnitřní DKP prvky, střešní prostupy a oplechování, a 
další. Vnitřní výplně otvorŧ budou dále specifikovány po vybrání konkrétního dodavatele - kování, 
kliky, zámky, ..... atd.  
 
 OPLOCENÍ, ZATRAVĚNÍ PLOCH 
 Místo vybouraného oplocení bylo navrţeno oplocení nové z pozinkového tahokovu 115 x 
40 mm kotveném na prŧběţné tenkostěnné profily upevněné na plotových sloupcích. Toto 
oplocení propojí i nový objekt s Výpravní budovou Hl.N. Sloupky plotu budou kotveny do 
monolitických patek s horní plochou vyspádovanou od sloupku - detailněji viz. PD.  
 Plocha po bouracích pracích a mezi novým objektem a kolejištěm v rozsahu cca. stavební 
výkopové jámy bude po provedení hrubých zásypŧ opatřena 10 cm vrstvou ornice a zatravněna. 
Kolem objektu dojde k modelaci terénu na úroveň PT. Pro terénní úpravy a zatravnění bude 
přednostně pouţito zeminy a ornice z místa stavby. 
 
 ANALOGOVÉ HODINY A LOGO OSTRAVY 
Jako součást opláštění bude pouţito : 
 - analogových hodin pr. 3,1 m s LED značkami ( 8*jednoduchá, 4* dvojitá ) a ručičkami, vč, 
příslušenství : podruţný hodinový stroj poháněný 230V,  hlavní mateční hodiny, přijímač 
radiosignálu a propojovací skříňka - vše systémový celek 1 výrobce !, kotvení hodinového stroje 
pomocí vloţené OK do hlavní OK Bilboardu. Hodiny budou přístupny ţebříkem a plošinou z 
pororoštu. 
 - neonového znaku -3 x ! - loga Ostravy ( 2011 ) z neonových trubic pr. 18-20 mm v barvě 
dle AD, vykřičník 643 x 1397 mm, tečka prŧměr 643 mm. Trubice budou kotveny k desce BOND, 
napájení 230V, dodávka vč. propojovacího kabelu. 
 
 INTERIÉR A BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
 Dispoziční řešení 
 Polyfunkční objekt s věţí bude obsluţně napojen na betonovou plochu smyčky trolejbusŧ 
po stanovení podmínek DPO Ostrava. Zásobování bistra bude řešeno dočasným odstavením 
vozidla v odstavné ploše mezi prŧjezdem trolejbusŧ a chodníkem. 
V části objektu, blíţe k výpravní hale ČD, je umístěno bistro se zázemím a skladem, a dále krytá 
exteriérová uzavíratelná čekárna. Tento provoz by měl slouţit k dočasnému čekání na trolejbusové 
spoje s moţností koupě novin, časopisŧ ale také kávy, čaje a jiného rychlého občerstvení. Zázemí 
bistra, stejně jako veřejná hygienická kabina s umyvadlem,  WC pro ZTP, umyvadlem a 
přebalovacím pultem, je přístupno přímo z přednádraţního prostoru. Výdejna je ovšem dveřmi 
propojená také s krytou čekárnou vybavenou lavicí a stravovacím pultem.   
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Část objektu blíţe k ulici Nádraţní je vyčleněna pro dispečerské stanovištěm DPO, denní 
místností řidičŧ DPO se zázemím a samostatně přístupnou technologickou místnost. 
Střední část stavby mezi bistrem a zázemím DPO je řešena jako krytá zastávka trolejbusŧ. Jedná 
se de facto o samostatný ocelový objekt odvozený materiálově a výškově od hlavního přístřešku 
před výpravní budovou ČD.  
 Architektonické řešení 
 Z architektonického hlediska je objekt řešen jako jednoduchá úzká dlouhá jednopatrová 
hmota. Na konci blíţe přiléhajícímu k ulici Nádraţní je hmota ukončená 18m vysokou hodinovou 
věţí s plochou vymezenou pro propagaci kulturního dění v Ostravě formou prezentačních 
velkoformátových banerŧ, případně prostřednictvím LED diodové technologie. V horní části věţe 
jsou umístěny analogové hodiny a neonové logo Ostravy. Věţ je koncipovaná jako lehká ocelová 
konstrukce s opláštěním nerezovou sítí a bondovými deskami. Od výšky 3,5m je opláštění řešeno 
nerezovou sítí, od výšky 14,49m aţ na vrchol věţe je pak opláštění řešeno bílým vysoce lesklým 
plnostěnným obkladem z desek typu BOND. 
 Materiálové a barevné řešení 
 Pro samotný objekt je navrţena trojí pohledová materiálová skladba.  
Pro prostory zázemí DPO, zázemí bistra a propojovací stěnu oddělující prostor zastávky od 
kolejiště ČD je zvolen probarvený pohledový beton v okrovo červeném odstínu. Pokud se jedná o 
pobytové objekty (zázemí DPO, zázemí bistra), pak jsou tyto zatepleny zevnitř, interiérové povrchy 
jsou v tomto případě řešeny obkladem z SDK s finální malbou v barvě bílé.  
Druhý typ materiálu, který je uplatněný na opláštění kryté čekárny, je jednoduché nespárované čiré 
prosklení na ocelovém systému stojin. Vlastní skleněné tabule jsou kotveny k nosné konstrukci 
pomocí nerezových terčŧ. Prosklení je pojednáno dvěma bílými poloprŧsvitnými polepovými pásy v 
úrovních „parapetu“ a pod stropem, tak aby čirý prŧzor mezi nimi navazoval výškově na niku v 
betonové zdi. 
Ostatní pohledové konstrukce (střecha čekárny, konstrukce nadstřešení zastávky, lemování střech 
a konstrukce věţe) jsou navrţeny jako ocelové konstrukce opatřeny stříbrným nátěrem v RAL9006 
kapotované bondovými deskami ve stejném odstínu, z výjimkou podhledŧ střech a horní části 
věţe, které jsou bílé, vysoce lesklé. Spodní část věţe je pak opláštěna nerezovou sítí. 
 Mobiliář a presentace 
 Na zdi oddělující řešený objekt od kolejiště ČD je realizovaná v prostoru od kryté zastávky 
trolejbusŧ po bistro nika, do které bude instalovaná grafická prezentace o Camillo Sittem, 
prezentace o městu Ostravě, informace o sortimentu bistra apod. Tyto prezentace jsou řešeny 
formou uzamykatelných osvětlených vitrin, přičemţ vitriny pro prezentaci Camillo Sitteho budou 
vybaveny vnitřními zářivkovými výbojkami, vlastní presentace pak bude řešena formou lentikulárŧ. 
Všechny vitríny budou ocelové, opatřeny černýp nátěrem v odstínu RAL9011.  
Kromě standardního vybavení jako umyvadla, klozety, výlevky apod.bude objekt vybaven 
klasickou řadou drobného mobiliáře (drţáky na toaletní papír, madla pro ZTP, zásobníky na mýdlo 
apod.jak je udáno ve výkazu mobiliáře). Veřejná hygienická kabina bude vybavena sanitárním 
zařízením v nerezi (včetně přebalovacího pultu). 
Bistro bude současně plnit funkci kryté zastávky, proto bude kromě stravovacího pultu z jäklových 
podnoţí a bondové opěrné desky vybaveno také betonovou lavicí s dřevěným sedákem 
odvozeným od mobiliáře celého přednádraţí. 
Všechny ocelové konstrukce mobiliáře (podnoţe, nosné rošty) budou pozinkované a opatřené 
finálním nátěrem v barvě stříbrné RAL9006. Svrchní opěrné plochy stravovacího pultu a opěrného 
pultu u výdejního okénka budou z desek typu BOND v barvě bílé v superlesklém provedení. 
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b, Charakteristika pouţitých jednotlivých prvků, průřezové charakteristiky  
 V PD části A.2 byly charakterizovány jednotlivé statické části nosných konstrukcí výpočtem 
prŧřezovou charakteristikou a pouţitým materiálem. Vlastnosti dalších materiálŧ byly stanoveny v 
PD části A.1.  
 Na základě vybraného konkrétního generálního dodavatele budou veškeré pouţité prvky 
definitivně vybrány a odsouhlaseny - i s ohledem na zvolenou kvalitativní a finanční hladinu 
referenčních prvkŧ a materiálŧ. 
 Veškeré pouţité materiály, prvky, komponenty a části stavby budou splňovat obecné 
kvalitativní poţadavky na tento typ materiálŧ, TP jednotlivých výrobcŧ, doporučení ČSN, obecně 
závazných a doporučujících vyhlášek, a dalších předpisŧ týkajících se umísťování jednotlivých 
prvkŧ a materiálŧ do stavby.  
 
c, Údaje o uvaţovaných zatíţeních a statickém výpočtu 
 Statický výpočet hlavních nosných konstrukcí je součást PD A.2, při určení hlavních 
statických a dynamických zatíţení bylo vycházeno z polohy objektu, jeho tvarové charakteristiky a 
z ČSN 730035 – Zatíţení stavebních konstrukcí v platném znění a dále z normových předpisŧ 
určených pro dimenzi nosných ţelezobetonových a ocelových konstrukcí (ČSN 731401 – Navrhování 
ocelových konstrukcí, ČSN 731403 – Navrhování trubkových konstrukcí a ČSN 038260 – Ochrana 

ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi, ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí ) a 
navazujících předpisŧ v platném znění ( ČSN - EN ). 
 
d, Údaje o poţadované jakosti navrţených materiálů 
 Charakteristika jakosti veškerých prvkŧ stavby bude přesně specifikována  po výběru 
generálního dodavatele investorem projektu. Jakost prvkŧ bude rozlišena v místech přístupných 
veřejnosti a v místech kde veřejnost přístup nemá. Jakostní vlastnosti všech materiálŧ se budou 
vázat na umístění a funkci prvku, budou specifikovány přesně v dodacích listech všech 
komponentŧ dodávaných na stavbu. 
 
e, Popis netradičních technologických postupů a zvláštních poţadavků na provádění 
 Budou dodrţeny technologické pokyny vybraného dodavatele materiálu a technologické 
pokyny firmy realizující a dodávající především tyto netypické prvky stavby a zapracovány do 
dodavatelské dokumentace stavby po odsouhlasení GP stavby : 
 - atypická nosná OK stavby ( především OK věţe ) a nosných ŢB konstrukcí ( i s ohledem 
 na kvalitu pohledových povrchŧ ) 
 - pohledové ŢB a vnitřní ETICS 
 - hliníkových fasádních výplní  a prosklené části čekárny 
 - opláštění deskami typu BOND 
 - provedení ochrany před bleskem a uzemnění 
 - odvod dešťové vody skrze sloupy OK 
Při specifikaci těchto netradičních technologií a materiálŧ bude přihlédnuto k referenčním 
výrobkŧm a vybraným konzultačním firmám, se kterými byly tyto atypické části stavby řešeny. 
 
f, Stanovení poţadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí, kontrolních měření a 
 zkoušek, vzorkování materiálů  
 Bude řešeno po dohodě s investorem a generálním dodavatelem po stanovení poţadavkŧ 
na technický dozor investora a systém přebírání jednotlivých částí celého díla - s odkazem na 
smlouvu o dílo mezi GD a investorem. 
 U tohoto objektu bude v rámci AD autora projektu jednoznačně odsouhlaseno : 
 - veškeré přiznané materiály, jejich provedení a doplňky na opláštění objektu a v interiéru 
 - provedení vnitřních výplní otvorŧ, interiérových prvkŧ a barevnosti objektu 
 - provedení opláštění doplnění přístřešku a jeho veškerých přiznaných prvkŧ 
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 - přiznané prvky TZB v budově všech profesí 
 
g, Změna stávající stavby - popis souč. stavu, technolog. postupy, opatření pro 
 zajištění stability a statiky konstrukce nebo sousedních objektů 
 Viz. - Bourací práce.  
 Při provádění bouracích prací musí být brán zřetel na blízkost jiţ zrekonstruovaného 
přístřešku SO 01 a na něj navazujících prvkŧ - uzemnění, kanalizace.  
 Při montáţích nosných částí OK a provádění hrubých stavebních prací musí být na základě 
technologického plánu dodavatele dodrţovány předpisy pro provádění těchto prací a manipulaci s 
částmi těchto konstrukcí. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k ohroţení stability nebo 
statiky okolních objektŧ  nebo povrchŧ.  
 Vzhledem k sousednímu prostoru s intenzívním pohybem MHD, chodcŧ a kolejové dopravy 
musí být veškeré práce prováděny bez ohroţení výše zmiňovaných účastníkŧ dopravy v tomto 
prostoru ( i pěší ). 
 
h, Poţadavky na vypracování dokumentace zajišťované dodavatelem stavby 
 Generální dodavatel zajistí vypracování dodavatelské dokumentace na tento SO v 
potřebných detailech a provede odsouhlasení s GP a investorem stavby. Vypracovaná 
dokumentace bude specifikovat především netypické části stavby a všechny prvky nosné 
konstrukce, opláštění, AL výplní, TZB, povrchových úprav a dalších částí stavby.   
 Po ukončení stavby bude vyhotovena dokumentace skutečného provedení stavby. 
Předmětem dokumentace skutečného provedení stavby budou rovněţ veškeré změny (odchylky) 
oproti projektu provedené v rámci výstavby - montáţe. Tyto změny musí být předem odsouhlaseny 
projektantem a investorem a potvrzeny zápisem ve stavebním deníku. Dále bude vyhotoveno 
geodetické zaměření skutečného stavu (provedení) v souřadnicovém systému S-JTSK a 
výškovém systému B.p.v., v měřítku 1:1000 ve formátu DGN ve třídě přesnosti 3 a toto bude 
předáno investorovi. 
 Dále bude zpracován plán údrţby objektu a atypických částí, jakoţ i plán údrţby plochých 
střech. 
 
i, Poţadavky na protipoţární ochranu konstrukcí  
 V rámci změny DSP bylo provedeno posouzení objektu z hlediska PBŘ, především ochrany 
nosné OK a řešení únikových cest a PO ochrany a nouzové orientace v objektu. Jako prvky PO 
ochrany budou v objektu osazeny 2ks práškových 6kg hasících prostředkŧ - m.č. 101 a 106. 
 
j, Seznam pouţitých podkladů : předpisů, ČSN, literatury, výpočetních programů, .. 
 Jako podklad byly pouţity : obecně platné předpisy a ČSN, ČSN - EN , dále konzultace s 
budoucím uţivatelem. Při realizaci SO musí být dodrţeny podmínky zákona č.183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu ( vč. prováděcích předpisŧ ) a také příslušnými normami ( 
ČSN  ) a hygienickými předpisy pro tento typ objektu ( vyhlášky MZ, .... ) v platných zněních. 
ČSN 73 4301  Obytné budovy 
ČSN 73 0005  Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě – Základní ustanovení 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov  
ČSN 73 0580  Denní osvětlení budov 
ČSN 70 0833  Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí – Základní ustanovení 
ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy – Základní ustanovení 
ČSN 06 0210  Výpočet tepelných ztrát budov při ústřední vytápění 
ČSN 73 3610   Klempířské práce stavební. 
ČSN 73 1901   Navrhování střech – Základní ustanovení 
ON 73 3300    Provádění střech 
ČSN 73 0035  Zatížení stavebních konstrukcí včetně změn 
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ČSN 73 2901   Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 
a další .... 

( v navazujících a platných zněních vč. Eurokódů ) 
 
k, Poţadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkazy na příslušné  
 předpisy a normy 
 Jiţ na základě projektové dokumentace je zřejmé, ţe na stavbě se budou vyskytovat významná 
rizika, jejichţ pŧsobení bude opatřeními obsaţenými v tomto plánu omezeno na přijatelnou úroveň. Dále 
uvedené postupy mají za cíl tato rizika odstranit nebo minimalizovat na přijatelnou úroveň.  
Rizika ohroţení bezpečnosti a zdraví osob budou zpŧsobena těmito činiteli: 
pád osob do hloubky 
pád osob z výšky 
pád materiálu z výšky 
zásah elektrickým proudem  
vysoká prašnost 
vysoká hlučnost 
pořezání sklem 
popálení 
zasaţení pohybující se mechanizací  
poškození páteře při manipulaci s materiálem 
zavalení materiálem při bourání 
zásah břemenem při manipulaci s jeřábem 
zavalení zeminou při provádění výkopŧ 
činitelé vznikající při realizaci technologických postupŧ, které dosud nejsou známy a budou doplněny před 
zahájením prací jednotlivými zhotoviteli. 
 Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosŧ  a předpisu o bezpečnosti při práci. V 
zásadě platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o bliţších minimálních poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na  zákon č.309 ze dne 23.května 
2006, kterým se upravují  další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). V 
návaznosti k zákonu č.309/2006 Sb. se postupuje také podle prováděcích právních předpisŧ: 
- nařízení vlády 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojŧ, 
technických zařízení, přístrojŧ a nářadí,  
- nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví zpŧsob organizace práce a pracovních postupŧ, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
- nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálŧ, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb. 
- nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnancŧ při práci ve znění 
nařízení vlády č.523/2002 Sb. a č.441/2004 Sb.  
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředkŧ, mycích, čistících a dezinfekčních prostředkŧ. 
Dalšími všeobecnými předpisy, jejíţ znění je třeba respektovat při výstavbě jsou: 
- Zákon č. 174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.  
se změnami  575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 
Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb. 
- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. 
( v platných zněních navazujících nebo nahrazujících předpisŧ ). 
 Dodavatel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, který bude 
po dobu prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu budou stanoveny poţadavky na provádění 
stavebních prací při dodrţení zásad bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací zpracuje technologický 
postup montáţe, který bude obsahovat časový sled montáţních záběrŧ, podmínky nasazení a pohyb 
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mechanizačních prostředkŧ, zásadní řešení přístupu pracovníkŧ ke stykovým uzlŧm včetně jejich ochrany a 
zabezpečení dotčených pracovišť. 
 Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaţeny v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud 
nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi 
za provozu investora. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s poţadavky 
bezpečnosti práce, obsaţenými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
Při stavebních pracích za provozu investora je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se 
zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s moţnými místy a zdroji ohroţení. Obdobně je 
povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. 
 Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodrţovat podmínky ochrany zdraví zaměstnancŧ 
při práci /dle zákona č.258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisŧ včetně změny 
č. 274/2003 Sb.,  hygienické předpisy o hygienických poţadavcích na pracovní prostředí  a bude garantovat 
dodrţení hlukových limitŧ v prŧběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č.148/2006 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková 
zařízení /převáţně kompresory, rýpadla, apod./,  která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu 
hluku. 
Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, poţární  ochrany, vedením stavby a výstraţné 
tabule upozorňující na  zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. Označení na vstupech, 
vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 3864 (01 8010) – Bezpečnostní barvy a značky ve 
smyslu nařízení vlády č.11/2002 Sb. ve znění předpisu č.405/2004 Sb. 

 
l, Poţadavky pro provedení výběru generálního dodavatele stavby investorem 
 Budou dány v rámci moţného výběrového řízení investorem. Dle rozsahu projektu a jeho 
sloţitosti by to měl být subjekt se zkušenostmi se stavbami tohoto typu ( i stavbou jako  celku ). 
 
 
SILNOPROUD A OCHRANA PŘED BLESKEM 
 
Rozvodné soustavy   :   3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – C    
    3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – S    
Ochrana před úrazem elektrickým proudem v souladu s ČSN 33 20 00 – 4 – 41 ed.2. Ochrana před 
nebezpečným dotykem ţivých částí : 
 - Izolací ţivých částí     dle ČSN 332000-4-41 ed.2 
 - Kryty nebo přepáţkami    dle ČSN 332000-4-41 ed.2 
Ochrana před nebezpečným dotykem neţivých částí : 
 - Izolací       dle ČSN 332000-4-41 ed.2 
 - Automatickým odpojením od zdroje   dle ČSN 332000-4-41 ed.2 
Zvýšená ochrana neţivých částí : 
 - Hlavním pospojováním    dle ČSN 332000-4-41 ed.2 
 - Doplňujícím pospojováním    dle ČSN 332000-4-41 ed.2 
 - Chráničem      dle ČSN 332000-4-41 ed.2 
Určení vnějších vlivŧ :      dle ČSN 332000-3 
Je provedeno společně pro všechny místnosti shodného začlenění . 
Venkovní prostory  
AA3,AA4,AB8,AC1,AD4,AE1,AF1,AG1,AH2,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ2,AR2, 
AS2,BA5,BC3,BD1,BE1. 
Dle ČSN 332000-3 je venkovní prostor a výše uvedenými vnějšími vlivy klasifikován  
jako prostor zvlášť nebezpečný. 
Dle ČSN 332000-3,změna č.2 z 8/97,tab.32-NM3 mohou být venkovní prostory  
s vnějšími vlivy AD2,AD3,AD4 posuzovány jako prostory nebezpečné pokud se  
zařízením nemanipulují osoby bez elektrotechnické kvalifikace. 
Vnitřní prostory  
AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1, 
AS-nevyskytuje se,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1-prostory s normálními vnějšími vlivy 
(tab.32-NM1) . 
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Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem : prostory normální. 
Vnitřní prostory s umývadlem, pisoárem, záchodem, …  
Nutno řešit v souladu s ČSN 332000-7-701 . Vnější vlivy byly stanoveny v souladu  
s ČSN 332000-3 kap.32 a ČSN 332000-5-51 . Opatření vyplývající z vlivŧ , které nejsou  
dle čl.512-2-4 ČSN 332000-5-51 normální . 
Závěr: 
V případě jakýchkoliv změn ve vyuţití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálu,  
v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno toto určení vnějších vlivŧ  
 
*0 Instalovaný výkon Pi = 50,15 kW 
*1 Výpočtový ( soudobý ) výkon Pp = 27,0 kW 
*2 Jmenovitý proud In = 40,1 A 
 
Měření spotřeby elektrické energie 
V elektroměrové rozvodnici , jenţ bude umístěna na vyznačeném místě poblíţ SP5 budou hodnoty hlavních 
jističŧ před elektroměry : 
*3 25A/3 – RB - bistro 
*4 25A/3 – RDPO – Dopravní podnik Ostrava 
*5 25A/3 – RMO – město Ostrava 
  
charakteristiky vţdy vedení „B“  s nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (specifická barva 
ovládací páčky) . Jistič před elektroměrem musí být konstrukčně uzpŧsoben tak , aby nebylo moţno ţádný 
z pólŧ odděleně vypnout .  
Měření spotřeby elektrické energie bude vţdy přímé , dvojtarifní . 
 
Hlavní kabelové trasy 
V celém objektu budou zřízené kabelové trasy provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 
a vodiči CYA zelenoţluté barvy , jenţ budou uloţeny v podhledu na mašličkách a v ochranných trubkách , 
pod omítkou a pro napájení venkovních objektŧ v zemi ve vyznačené trase . 
 
Rozvodnice 
V rámci elektroinstalace objektu budou umístěny podruţné rozvodnice R , tyto podruţné rozvodnice budou v 
zapuštěném provedení  .  
V rozvodnici RE dojde k rozdělení vodiče PEN na PE a N , tento bod bude uzemněn přes nainstalovanou 
ekvipotenciální přípojnici , která bude uzemněna na uzemňovací soustavu .  
OP budou umístěny poblíţ kaţdé projektované rozvodnice . Do této skříňky bude staţeno ochranné 
pospojování dotčených prostor . Hlavní vedení do této skříňky bude provedeno vodičem CYA 25 , vodičem 
CYA 25 zelenoţluté barvy bude dimenzován  propoj mezi příslušnou rozvodnicí a skříňkou OP a propoj mezi 
jednotlivými OP a HUB .   
Veškeré vstupy do objektu budou připojeny na nově vybudovaný systém ochranného pospojování . 
 
Ochrana proti přepětí 
V rozvodnicích R doporučuji umístit sdruţený svodič přepětí 1. a 2.  stupně  a  na vybraných okruzích bude 
pouţit 3.stupeň přepěťové ochrany umístěný přímo v koncových zásuvkových vývodech  . 
 
Zásuvkové okruhy 
V celém objektu budou zřízeny zásuvkové okruhy , jenţ budou provedeny silovými celoplastovými kabely 
typové řady CYKY 3Cx2,5 mm 

2
 .  

Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodŧ je provedeno dvojnásobnými zásuvkami a 
jednonásobnými zásuvkami IP44 . 
 
Zásuvkové okruhy určené pouze pro PC 
Na vybraných místech budou zřízeny zásuvkové okruhy určené pouze pro PC , jenţ budou provedeny 
silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Cx2,5 mm 

2
 .  

Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodŧ je provedeno dvojnásobnými zásuvkami . 
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Z dŧvodu vzájemné nezaměnitelnosti budou tyto zásuvkové okruhy barevně odlišeny od „běţných“ 
zásuvkových okruhŧ . 
 
Světelné okruhy 
Pro potřeby jednotlivých osvětlovacích soustav , které jsou nově navrhovány budou zřízeny světelné okruhy 
, jenţ budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Cx1,5 mm 

2
 , CYKY 5Cx1,5 mm

2
  

a CYKY 5Cx2,5 mm
2
.  

Ovládání jednotlivých osvětlovacích soustav bude vţdy prováděno při vstupu do místností , popř. funkčně 
vymezených celkŧ .  
Vlastní ukončení jednotlivých ovládacích vývodŧ bude provedeno spínači . 
Ovládání osvětlení nadstřešené zastávky bude prováděno impulsem VO z rozvodnice RVO 084 , toto 
osvětlení bude napojeno na příslušný rozvod VO , který v tomto místě prochází . 
 
Legenda svítidel 
A – zářivkové svítidlo BD 60 , 2x58W , EWG , IP20 
B – bílé kompaktní svítidlo 2D28WS , IP54 
C – zářivkové svítidlo 2x58W , EWG , IP65 
D – vestavné svítidlo 1x35W HIT G12 , stříbrný rámeček , IP54 
  
Elektroinstalace 
Součástí vnitřní elektroinstalace je počítáno se silovým napojením všech zŧčastněných profesí  a všech 
prvkŧ , které budou nezbytné pro chod objektu . 
 
Uzemňovací systém a ochrana před bleskem LPS 
Uzemňovací soustava se provede jako základový zemnič , nebo pásek 2xFeZn 30x4  
mm, která se obetonuje tak , ţe krytí betonem je přibliţně 50 mm . 
Hlavní uzemňovací trasa bude provedena vţdy zemnícím páskem 2xFeZn 30x4 mm ,  
jenţ bude uloţen buď v základovém pásu , nebo na betonových cihlách 100x100x50 mm ve vzdálenosti od 
sebe co 1 metr . V tomto místě bude rovněţ zemnící pásek mezi sebou provařen . 
Uloţení zemnícího pásku bude na stojato . 
Na takto provedené uzemnění se provede betonové obloţení betonem B20 . 
Detail přechodu na sloup , na svod , popř. k ekvipotenciální přípojnici bude řešen tak , ţe na zemnící pásek 
FeZn 30x4 mm bude připojen pomocí sváru vodič FeZn 8 mm

2
 ,  

který bude osazen v převlečné buţírce zelenoţluté barvy , prŧměru 10 mm
2 
.  

Vodič FeZn 8 mm
2
 bude ukončen na sloupech vţdy FeZn šroubovacím kabelovým okem , které bude 

spojeno se sloupem tak , ţe na sloupech bude navařen FeZn šroub M10 . 
Spoje bude proti korozi chráněny antikorozní páskou . 
Před započetím zemních prací je zapotřebí provést vytýčení trasy , bez tohoto úkonu  
nelze začít provádět tyto práce . 
Objekty nadstřešené zastávky a billboardu budou vodivě propojeny jako celek , tzn. jednotlivé díly budou 
vzájemně mezi sebou vodivě propojeny . 
Třída : III 
Poloměr valící se koule : 45 m 
Velikost oka mříţe : 15x15 m 
Typické hodnoty vzdálenosti mezi svody a obvod.vodiči podle třídy LPS : 15 m 
Na objektu A a objektu B bude provedena klasická ochrana před bleskem v souladu s ČSN EN 62 305 
vodičem AlMgSi 8 mm a pro svody , které budou provedeny jako skryté bude pouţit vodič AlMgSi 8 mm 
s poplastováním , jenţ bude uloţen v nekovové netříštivé ochranné trubce o světlosti P29 .  
Zkušební svorky budou umístěny na fasádě v krabicích k tomuto účelu zhotovených ve výšce spodní hrany 
0,6 m od definitivně upraveného terénu .  
 
Rozvodnice RVO – nadstřešená zastávka 
Bude pouţita typizovaná nástěnná rozvodnice z plastu+atypické uchycení na stoţár , se stupněm 
elektrického krytí IP65 .  
V rozvodnici RVO dojde k rozdělení vodiče PEN na vodič PE a N , tento bod bude uzemněn.  
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Napojení této rozvodnice bude provedeno silovým celoplastovým kabelem typové řady  CYKY 4Bx35 
ze stávajícího rozvodu VO .  
 
Předání závazných dokladŧ správě VO 
- dokumentace skutečného stavu provedení s datem , podpisem a razítkem zhotovitele  
- geodetické zaměření nového VO ( disketa nebo CD ve formátu dgn,dxf,nebo dwg a  
   tisk na podkladu katastrální mapy s uvedenými čísly parcel ) 
- atesty , prohlášení o shodě , návody k obsluze a údrţbě zařízení VO 
- zpráva o výchozí revizi s náleţitostmi dle ČSN 331500 ( 33 2000-6-61 ) 
- světelně technické měření osvětlovací soustavy VO 
- digitální fotodokumentace stavby 
- písemný doklad o naloţení s demontovaným materiálem VO 
- naloţení s odpady  
- stavební deník 
- protokol o předání a převzetí prací (POZ) – v protokolu bude uvedeno mj. počet  
  demontovaných a počet nových světelných míst  
 

POZNÁMKA : 

POKUD JSOU V TÉTO DOKUMENTACI POUŢITY NÁZVY KONKRÉTNÍCH VÝROBKŮ, JEDNÁ SE 

O UVEDENÍ VHODNÉHO PŘÍKLADU PRO STANOVENÍ TECHNICKÉHO STANDARDU, PROTO JE 

NELZE CHÁPAT JAKO VÝROBKY POŢADOVANÉ, ALE POUZE URČUJÍCÍ TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

VÝROBKŮ DODÁVANÝCH ZHOTOVITELEM. 

 
ZDRAVOTECHNIKA VNITŘNÍ 
Projekt řeší zdravotnětechnické instalace – kanalizaci a vodovod v novostavbě výše uvedeného 
polyfunkčního objektu.V objektu bude zázemí bufetu / bistra, WC ZTP, krytá čekárna, místnosti DPO a 
technická místnost, dále je součástí objektu venkovní nadkrytá zastávka. 
Vnitřní zdravotnětechnické instalace budou napojeny na inţenýrské sítě samostatnými přípojkami řešenými 
samostatnou PD. 
 
Podklady 
Dokumentace  byla vypracována na základě předchozího stupně projektové dokumentace (DSP a DPS ) a 
stavebních výkresŧ nového stavu. Dále dle poţadavkŧ stavebníka, generálního projektanta a DPO. 
  
Pouţité normy a předpisy 
ČSN EN 806-2 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 2: Navrhování 
ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodŧ 
ČSN EN 12056-1,2,3 Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace 
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 
TPG 704 01 odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 
ČSN 733050 – Zemní práce 
Normy a předpisy související  

 
Všechny montáţní práce budou provedeny v souladu s vyhl.č.268/2009 a s poţadavky přísl.norem pro 
navrhování a provádění staveb uvedených v seznamu českých norem a ve Věstníku pro technickou 
normalizaci.Dále je nutno řídit se pokyny, poţadavky , technickými předpisy a podnikovými normami výrobcŧ 
a dodavatelŧ jednotlivých materiálŧ ,výrobkŧ a systémŧ. 

 
Věcné a časové vazby na okolní výstavbu 
Vnitřní zdravotechnické instalace navazují na stávající venkovní sítě resp.jejich přeloţky.Napojení bude 
provedeno novými přípojkami jednotlivých sítí viz.samostatná PD. 
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Před zahájením montáţních prací na vnitřní zdravotechnice bude nutno upřesnit napojovací body ,jejich 
polohu ,dimenzi a materiálové provedení. 
Dále je nutno respektovat směrové a výškové vedení dalších instalací – vytápění,elektroinstalace , 
vzduchotechniky aj.Obecně je nutno při vedení potrubí respektovat nosnou konstrukci objektu. 
Investor a architekt musí rovněţ odsouhlasit výběr zařizovacích předmětŧ,podlahových vpustí a 
směšovacích baterií,na základě tohoto výběru bude upřesněn  zpŧsob napojení ZP na instalace. 
V rámci dodávky zdravotechniky budou provedeny nutné dráţky pro vedení potrubí,jejich zazdění a 
zaomítání.Dráţky v podlaze budou zality betonem, je nutné dále zohlednit nosnou pohledovou konstrukci 
objektu při trasování ZTI jiţ před betonáţí. 

Profese zdravotechnických instalací detailně řeší napojení hygienického zázemí nového polyfunkčního 
objektu v přednádraţním prostoru v Ostravě Přívozu. Stavební objekt sestává z jedné strany budovy z bistra 
se zázemím a krytou čekárnou, z druhé strany budovy z technického zázemí dispečinku DPO. Tyto dvě části 
jsou propojeny venkovním prostorem se zastřešenou zastávkou. 
V části hygienického zázemí bistra se nachází místnost s toaletou pro personál a úklidový kout s výlevkou, 
ve vedlejší místnosti přístupné z venkovního prostoru je umístěno WC pro veřejnost. 
Zařizovací předměty této místnosti jsou navrţeny v nerezovém provedení odolném proti mechanickému 
poškození. Záchodová mísa je závěsná pro ZTP, dodávaná s montáţním prvkem do zdi, umyvadlo je rovněţ 
určeno pro ZTP s přivařeným sifonem, pisoár je komplet s automatickým splachovačem zabudovaným 
včetně sifonu. Z praktických dŧvodŧ bylo navrţeno automatické splachování i pro WC rovněţ v odolném 
provedení s úsporným nastavením. Místnost je určena pro mokré mytí podlahy s osazenou vpustí.  
V hygienickém zázemí dopravního dispečinku jsou dvě kabiny se závěsnými WC a umyvadlo. Zařizovací 
předměty jsou keramické, podlaha vyspádována k vpusti.  
Do části budovy dispečinku DPO do technické místnosti bude přivedena vodovodní přípojka PE40 – DN32 
ukončená vodoměrnou sestavou - tato byla řešena samostatným projektem. Za hlavním uzávěrem vody 
bude navazovat vnitřní vodovod. Hlavní vnitřní rozvod vody bude veden v podhledu místností směrem 
k zařizovacím předmětŧm, k těmto pak bude studená pitná voda přivedena připojovacím potrubím. Do 
budovy s bistrem bude rozvod vody přiveden vnějším vodovodem uloţeným v zemi pod zastřešenou 
zastávkou a krytou čekárnou. Přes obloukovou chráničku bude vstupovat do místnosti bistra a odtud bude 
opět pitná voda přivedena k navrhovaným zařizovacím předmětŧm. 
Teplá voda bude připravována v malých elektrických prŧtokových ohřívačích, které budou instalovány pod 
umyvadly anebo nad spotřebiči jako komplet včetně pákové baterie. 
Umyvadlové baterie jsou mechanické pákové, pro ZTP v provedení s prodlouţenou pákou (typ lékařské 
baterie).  
Vnitřní vodovod bude smontován z trub plastových z PP atestovaných na pitnou vodu, opatřen tepelnou 
izolací. Potrubí vnějšího vodovodu uloţené v zemi bude z tlakového PE.  
Vnitřní rozvodné potrubí bude vedeno v příslušném spádu uloţeno v nosných ţlabech k místŧm moţného 
vypouštění. Po ukončení montáţe budou provedeny tlakové zkoušky a desinfekce vodovodu. 
Vnitřní kanalizace bude oddělena na splaškovou a dešťovou. Splašková kanalizace bude odvádět odpadní 
vody od sanitárních předmětŧ a klimatizačních jednotek, vnitřní dešťová kanalizace bude vedena svislým 
odpadním potrubím od střešních vtokŧ do leţaté kanalizace. Splaškové a dešťové svodné leţaté potrubí 
bude vedeno v souběhu a společně zaústěno z obou budov do venkovních revizních šachet. 
Koncové stoupačky odpadního potrubí budou vyvedeny nad střechu k ventilačním hlavicím pro vnitřní 
kanalizaci. Na kaţdém svislém odpadním potrubí včetně dešťového budou osazeny čistící kusy nad 
podlahou před zaústěním do leţaté kanalizace. 
Potrubí pro vnitřní kanalizaci je navrţeno z PP trub hrdlovaných, potrubí kanalizační uloţené v zemi bude 
z trub PVC určených pro venkovní kanalizaci. Zvláště vnitřní svislé dešťové odpady budou opatřeny tepelnou 
izolací proti orosování. 
Veškeré zařizovací předměty a zařízení klimatizace a technologie napojené na odpad budou do splaškové 
kanalizace zaústěny přes zápachové uzávěrky. 
Šikmé připojovací potrubí směrem ke stoupačkám kanalizace bude vedeno ve spádu dle ČSN stejně tak 
jako leţatá kanalizace pod podlahou (min.2%) směrem k venkovním šachtám společné kanalizace. Po 
ukončení montáţe budou provedeny zkoušky těsnosti dle ČSN. 
Zemní práce a uloţení potrubí vodovodu a kanalizace do výkopu se budou řídit dle platných předpisŧ a 
montáţních pokynŧ výrobce pouţitého materiálu. 

 
Kapacitní údaje: 
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Denní potřeba vody 
 
DPO 
1.  3   osoby (řidiči)                x  100  l      =       300  l.den-1          =   0,30  m3.den-1 
BUFET 
2.  2 osoby                         x  120  l      =       240  l.den-1          =   0,24  m3.den-1 
3.  45 osob WC(inv.) veřejné      x    10  l      =       450  l.den-1          =   0,45  m3.den-1 
Celkem                         990  l.den-1              0,99  m3.den-1 
 
Qp = 0,011   l.s-1 
Qm = 0,017   l.s-1 
Qh = 0,036   l.s-1 
  
Roční potřeba vody  - Příloha č.12 k vyhlášce č.120/2011 Sb.     
 
DPO 
1.  3   osoby (řidiči)            x    6                    =     18  m3.rok-1 
BUFET 
2.  2 osoby                    x    8             =      16  m3.rok-1 
3.  45 osob WC(inv.) veřejné  x    1             =      45  m3.rok-1 
Celkem            =      79  m3.rok-1 
 
Mnoţství odpadních splaškových vod             
0,011   l.s-1                   0,99   m3.den-1                79  m3.rok-1 
 
Mnoţství odpadních vod  
Dešťové vody - (i = 157 l/s/ha, prŧměrný úhrn sráţek = 769 mm/m2/rok) 
 
                        m2              l.s-1            m3/den                  m 3. rok-1 
    ________________________________________________________________ 
    - splaškové                                        0,011             0,99                         79 
    - dešťové – střechy          73                                   1,14                          56 
    -  přístřešek                     170                                  2,67                         131  
 ______________________________________________________________ 
   c e l k e m - deště           3,81                  187 
   c e l k e m –splašky+deště         3,821                   266 
 
Před zahájením montáţních prací na vnitřním vodovodu je nutno výškové a směrové upřesnění dalších 
vedení ( vytápění ,elektroinstalace,vzduchotechnika) . 
Při montáţi  je nutno dodrţet pokyny a montáţní předpisy výrobce potrubí a armatur . 
Prostupy potrubí přes stěnové a stropní kce  budou opatřeny ochrannou trubkou.Ošetření prostupŧ dle 
zprávy poţárního specialisty. 
Kovové části zařízení musí být uzemněny. Ochranné pospojování bude provedeno dle ČSN 37 5215 a ČSN 
33 2010 a ČSN 35 7705. 
  
Provedení tlakové zkoušky vnitřního vodovodu 
Tlakové zkoušky budou provedeny dle ČSN 73 6660 a montáţního předpisu PPR potrubí.O tlakové zkoušce 
pro kaţdý hydraulicky nezávislý okruh bude pořízen protokol,který bude doloţen ke kolaudaci. 
Zkušební tlak:  min.1,5 násobek max.provozního tlaku ,min.1,5 MPa ( 15 bar ) 
Začátek zkoušky:  min. 1 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému 
Trvání zkoušky:   60 minut 
Max. pokles:  0,02 MPa (0,2 bar) 
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Uvedení do provozu,proplach a dezinfekce 
Před uvedením do provozu bude provedena dezinfekce potrubního systému dle ČSN 73 6660 s následným  
propláchnutím. Před zahájením výkopových prací nechá investor vytýčit všechny dotčené inţenýrské sítě a 
s tímto seznámí firmu provádějící výkopové práce. 
V případě souběhu a kříţení s jinými sítěmi je nutno dodrţet odstupové vzdálenosti ve svislém i vodorovném 
směru dle ČSN 73 6005. 
Před zásypem potrubí, místa napojení a případného kříţení s jinými inţenýrskými sítěmi bude přizván 
pověřený zástupce investora  ke kontrole provedených prací. 
O kontrole a výsledku tlakové zkoušky bude vyhotoven zápis,který bude doloţen ke kolaudaci. 
Zkouška vnitřní kanalizace bude provedena dle ČSN  75 6760,svodná potrubí vodou,odpadní a připojovací 
potrubí zkušebním plynem.O zkoušce bude proveden zápis,který bude předloţen při kolaudaci. 
Po úspěšném provedení zkoušky budou připojeny ZP a kanalizace uvedena do provozu. 
  
Zvláštní poţadavky  
Vzhledem k tomu,ţe v době zpracování PD zdravotechniky se souběţně zpracovávala PD nosné kce je 
nutno před zahájením montáţních prací upřesnit vedení potrubí a výběr zařizovacích předmětŧ. 
Všechny montáţní práce budou provedeny v souladu s vyhl.č.268/2009 sb. a vyhl.502/2006 sb. a 
s poţadavky přísl.norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v seznamu českých norem a ve 
Věstníku pro technickou normalizaci.Dále je nutno řídit se pokyny, poţadavky a technickými předpisy a 
podnikovými normami výrobcŧ a dodavatelŧ jednotlivých materiálŧ ,výrobkŧ a systémŧ. 
Při provádění montáţních prací je nutno dodrţovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s platnými předpisy a nařízeními,zejména s Vyhláškou č.324/1990 Sb.ČÚBP. 
Práce budou provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami,které se mohou prokázat příslušnou 
kvalifikací a referencemi. 
Všechny pouţité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu stavebního zákona č.183/2006 a 
předpisŧ souvisejících. 

 
 
VYTÁPĚNÍ 
 
Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění a ohřev TV polyfunkčního objektu s věţí v rámci akce 
„Estetizace přednádraţního prostoru v Ostravě-Přívoze“. 
Vytápění je navrţeno elektrickými přímotopnými tělesy s elektromechanickými termostaty. 

 

Výchozí podklady 
Podkladem pro zpracování projektu bylo: 
zadání objednatele 
stavební projektová realizační dokumentace 
konzultace s profesí Elektro 
 
Ústřední vytápění 
Pro návrh nových zdrojŧ tepla, nových rozvodŧ ÚT a otopných těles byl proveden výpočet potřebného 
tepelného výkonu v rozsahu dle ČSN EN 12 831.  
Dle dispozičního uspořádání, funkce a technického řešení je ústřední vytápění navrţeno pro jednotlivá místa 
na základě poţadované teploty v dané místnosti dle ČSN EN 12 831.  
Pro výpočet součinitelŧ prostupu tepla a tepelných ztrát objektu byl pouţit software firmy PROTECH, spol. s 
r.o., Prokopa Velikého 829, 473 01 Nový Bor, Česká Republika. 
Jednotlivé části výpočtu byly řešeny Programem TV, který je určen k výpočtu návrhového tepelného výkonu 
podle ČSN EN 12831. Program TV vyuţívá k posuzování stavebních konstrukcí a výpočtu součinitelŧ 
prostupu tepla dle ČSN 73 0540:2007 program TOB. 
 
 
Tepelné ztráty byli stanovené výpočtem v rozsahu podle ČSN EN 12 831 pro tyto okolnosti: 
 nejniţší venkovní výpočtová teplota      te = -15°C  
 krajina bez intenzivních větrŧ 
 provoz vytápění při niţších venkovních teplotách nepřerušovaný 
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 teploty v jednotlivých místnostech jsou navrţeny v souladu s ČSN EN 12 831 
 tepelné ztráty výměnou vzduchu – do výpočtu je zařazena větší hodnota z celkové intenzity výměny 

vzduchu dané prŧvzdušností obálky budovy n50  a z hygienické výměny vzduchu, kde 
předpokládaná prŧměrná výměna vzduchu činí:   1,0/hod 

 Při výpočtu tepelných ztrát bylo uvaţováno se součiniteli prostupu tepla U (W/m2.K) dle stavební 
dokumentace v souladu s ČSN 730540-2:2007. 

 
Výpočet budovy 

te = -15 °C       tib = 18,1 °C       n50 = 2,0 systém rozměrŧ: E - vnější    

podl. č.m. účel úsek ti Vmi Ap Vm Tm HLm Qcm qcm 

    °C m
3 

m
2 

W W W W W.m
-2 

ÚSEK 1 

1 101 bistro 1 20 39,8 14,6 710 1 524 2 235 2 235 153,0 
1 103 WC ZTP 1 15 14,0 5,1 214 84 298 298 59,0 
1 105 technická místnost 1 15 12,3 4,5 31 500 531 531 117,8 
1 106 denní místnost DPO 1 20 13,6 5,0 162 524 686 686 137,2 
1 107 dispečink DPO 1 20 15,8 5,8 188 557 745 745 128,4 
1 108 WC DPO 1 15 15,0 5,5 230 328 558 558 101,2 

 úsek 1    110,5 40,5 1 536 3 517 5 053 5 053  

 
Legenda 

Vm - návrhová tepelná ztráta místnosti větráním 

HL
m - celkový návrhový tepelný výkon místnosti 
Qcm = HLm + Qz 

Tm = 
návrhová tepelná ztráta místnosti prostupem 
tepla 

 
Zdroj vytápění 
 
Zdrojem pro vytápění místností jsou navrţeny elektrické přímotopné konvektory s elektromechanickým 
termostatem. Konvektor je vybaven 3 ţilovým napájecím kabelem (A05VVF) na 1/N 230V/50Hz. 
Napájecí kabel je připojen do krabice na stěně (viz. Část: Slaboproud). 
Konvektor je zařízení třídy II a je chráněn proti stříkající vodě, krytí IP24. 
Konvektor se upevní za pomoci nosné konstrukce, která je dodávána ve společném obalu s přístrojem. 
Nosná konstrukce se uchytí šrouby na stojánkové konzole provedené z ploché tyče 50x10 mm. Konzole 
budou uchyceny k podlaze šrouby do hmoţdinek. 
Instalaci vč. zkoušek a uvedení do provozu provést dle Návodu na montáţ dodaného výrobcem či 
dodavatelem jednotlivých zařízení 
Instalace, elektrické připojení a první uvedení do provozu smí být provedeny pouze osobou s kvalifikací dle 
Vyhl. 50/78 Sb. , §6–8. 
Vytápění místnosti č. 105 (Technická místnost) bude zajištěno klimatizací (viz. Část: Vzduchotechnika).  
 
 
Bilance a potřeby tepla 

 

MAXIMÁLNÍ POTŘEBA TEPLA kW 

Lokální vytápění (elektrické přímotopy) 4,5 

Celkem 4,5 

ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE  A PLYNU kWh/rok 
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Lokální vytápění (elektrické přímotopy) 8 430 

 
Bezpečnost a hygiéna práce 
 
Při realizaci je nutno dodrţovat veškeré předpisy související s bezpečností práce, zejména vyhl. č.48/82 Sb 
a NV. 591/2006 Sb o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Dále i příslušné ČSN týkající se bezpečnosti práce. 
Uvedení do provozu 
Při provádění prací dbát na bezpečnost a ochranu zdraví z ţivota. Dodrţovat Vyhl. č.48/82 Sb a zejména 
NV. 591/2006 Sb o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Při provádění svářečských prací dodrţovat ČSN 050610 vč. náleţitých protipoţárních 
opatřeních a zajištění. Montáţní práce smí provádět organizace mající příslušná oprávnění.   
Dokumentace předávaná jako součást dodávky tepelné sítě tj. výkresy skutečného provedení se 
zakótováním umístění všech hlavních součástí navíc obsahuje: 
Dokumentaci o pouţitém materiálu 
Deník o prŧběhu montáţních prací 
Protokoly o zkouškách 
Protokoly o provedeném proplachování, resp. profukování potrubí tepelných sítí 
Provozní předpisy  
Předpisy pro údrţbu a provádění oprav 
Před uvedením do zkušebního provozu bude provedena kontrola namontovaného zařízení a zda proběhly 
úspěšně všechny předepsané zkoušky. V případě úspěšných zkoušek bude zařízení uvedeno do 
zkušebního  provozu, během kterého bude provedeno odzkoušení a nastavení regulační techniky včetně 
nasimulování všech variant havarijních stavŧ. V prŧběhu zkušebního provozu bude provedeno zaučení 
obsluhy.  
Montáţ musí provést odborná firma. 
 
Bezpečnost práce 
 
Pro zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních, při přípravě i provádění stavebních a montáţních 
prací, je třeba respektovat ustanovení závazných předpisŧ a nařízení, zejména vyhlášku č.48/82 Sb., 
nařízení vlády č.101/2005 Sb. ze dne 26. 1. 2005 o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
nařízení vlády č.591/2006 o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a nařízení vlády č.362/2005 o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále pak i příslušné ČSN týkající se bezpečnosti 
práce. Prováděcí firma v rámci dodavatelské dokumentace vypracuje technologické postupy provádění prací 
za splnění příslušných ustanovení nařízení vlády č.591/2006 vč. v něm citovaných norem a nařízení vlády 
č.362/2005. 
Z hlediska ochrany zaměstnancŧ při práci bude dodrţován zákoník práce a nařízení vlády č.178/2001 sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnancŧ při práci. Jsou dále dodrţeny poţadavky hygieny 
práce dle vyhlášky č.137/2004 sb. z hlediska provozního, geometrického uspořádání, podlahové plochy a 
vzdušného prostoru. Nejsou překročeny limity dané nařízením vlády č. 148/2006 sb. ze dne 15. 03. 2006 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Práce mohou provádět jen organizace, mající k této činnosti oprávnění a zaměstnance, kteří splňují 
podmínky odborné zpŧsobilosti. Svářečské práce na potrubí smí provádět pouze svářeči s příslušnými 
zkouškami pro daný materiál. Při svařování musí být dodrţeny zásady bezpečnosti práce a podmínky 
poţární bezpečnosti. 
Nepředpokládá se provádění prácí za ztíţených podmínek, v nebezpečném prostředí, nebezpečném 
prostoru a extrémních klimatických podmínkách. Vyskytnou -li se mimořádné podmínky v prŧběhu prací, určí 
zhotovitel, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a 
seznámí s nimi pracovníky, kterých se to týká.  
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Dodavatel stavebních zpracuje technologický postup montáţe, který musí obsahovat časový sled pracovních 
záběrŧ, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředkŧ, zásadní řešení přístupu pracovníkŧ ke 
stykovým uzlŧm včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť.  
Zaměstnanci dodavatele budou před zahájením prací seznámeni s předpisy o bezpečnosti a vybaveni 
potřebnými ochrannými pomŧckami v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníkŧ s bezpečnostními  
předpisy se provede prokazatelně zápis. 
Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelŧ podmínky zabezpečení pracovníkŧ před 
úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušným bezpečnostním  předpisem. 
Přerušení stavebních prací - pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo ţivoty 
osob nebo zpŧsobit provozní nehodu nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky takového 
nebezpečí, je povinen, pokud nemŧţe nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a oznámit to ihned 
odpovědnému pracovníkovi. 
Práce musí být přerušeny při ohroţení pracovníkŧ stavby vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení.  
Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom 
vyhotoven zápis. 
Vyskytnou -li se mimořádné podmínky v prŧběhu prací určí zhotovitel, případně ve spolupráci s 
projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi pracovníky, kterých se to 
týká.  
 
Uvedení do provozu 
 
Dokumentace předávaná jako součást dodávky tepelné sítě tj. výkresy skutečného provedení se 
zakótováním umístění všech hlavních součástí navíc obsahuje: 
Dokumentaci o pouţitém materiálu 
Dokumentaci o svarových spojích 
Deník o prŧběhu montáţních prací 
Protokoly o zkouškách 
Protokoly o provedeném předpětí 
Protokoly o provedeném proplachování, resp. profukování potrubí tepelných sítí 
Provozní předpisy  
Předpisy pro údrţbu a provádění oprav 
Před uvedením do zkušebního provozu bude provedena kontrola namontovaného zařízení a zda proběhly 
úspěšně všechny předepsané zkoušky. V případě úspěšných zkoušek bude zařízení uvedeno do 
zkušebního  provozu, během kterého bude provedeno odzkoušení a nastavení regulační techniky včetně 
nasimulování všech variant havarijních stavŧ. V prŧběhu zkušebního provozu bude provedeno zaučení 
obsluhy. 
V rámci zkušebního provozu budou ověřeny regulační ventily a čerpadla nastaveny na základě zjištění zda 
je zajištěn dostatečný ohřev TV a  případně se upraví nastavení na základě měření v rámci topné zkoušky. 
 
Závěr 
 
Tato projektová dokumentace, jakoţ i veškerá tepelná zařízení touto projektovou dokumentací navrţená 
odpovídá nařízením Vyhlášky č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti uţití energie při rozvodu 
tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie.  
Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva, výkresová část, specifikace materiálu, výkaz 
výměr !!! 
Projektová dokumentace byla zpracována a stavba se provede v souladu s těmito normami a technickými 
předpisy : 
ČESKÉ TECHNICKÉ PŘEDPISY 
ČSN 06 0310  Ústřední vytápění 
ČSN 06 0830  Zabezpečovací zařízení pro ÚT a ohřívání TUV 
ČSN 06 0320  Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody 
ČSN 73 6660  Vnitřní vodovody 
ČSN 73 0873  Poţární bezpečnost staveb. Zásobování poţární vodou 
ČSN 42 0142  Trubky ocelové svařované přesné a závitové 



 
PRŦVODNÍ A  TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS - ESTETIZACE PŘEDNÁDRAŢNÍHO PROSTORU V OSTRAVĚ - PŘÍVOZE 

SO 07.1 - POLYFUNKČNÍ OBJEKT S VĚŢÍ 

 w w w .P R O J E K T S T U D I O . c z  

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o Spartakovcŧ 3  708 00 Ostrava   

IČ : 277 87 443 DIČ: CZ27787443  

 T +420 59 691 11 26 

F +420 59 691 11 26 

M +420 604 522 522  +420 604 563 116 

E info@projektstudio.cz   

30 

ČSN 42 0152  Trubky z ocelí tř. 11 a 12 podélně svař. hladké do pr. 152 mm 
ČSN 42 5710  Trubky ocelové závitové běţné. 
ČSN EN 1057  Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a 
   plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení  
ČSN EN 13480  Kovová prŧmyslová potrubí 
ČSN 06 1008  Poţární bezpečnost lokálních spotřebičŧ 
ČSN 07 0703  Kotelny se zařízeními na plynná paliva 
ČSN 13 0072  Označování potrubí podle provozní tekutiny 
ČSN 73 ….  Navrhování a provádění staveb 
ČSN 73 4201  Komíny a kouřovody-Navrhování, provádění a připojování 
spotřebičŧ paliv 
ČSN 33 2000-3  Ep-Ez-Stanovení základních charakteristik 
ČSN 33 2000-4-41 Ep-Ez-Ochrana před úrazem el. proudem 
ČSN 33 2000-4-42 Ep-Ez-Ochrana před účinky tepla 
ČSN 33 2000-4-43 Ep-Ez-Ochrana proti nadproudŧm 
ČSN 33 2000-5-54   Ep-Ez-Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-7-701 Ep-Ez-Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory 
ČSN 33 2000-7-703 Ep-Ez-Místnosti a kabiny se saunovými kamny 
ČSN EN 60079-10 Ez-Určování nebezpečných prostorŧ  
ČSN EN 60079-14 Ez-Elektrická instalace v nebezpečných prostorech  
ČSN EN 62305  Ez-Ochrana před bleskem 
TECHNICKÁ PRAVIDLA 
H 131 96  Zabezpečovací zařízení pro ÚT a ohřívání TUV 
SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY 
• Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění 
 nařízení vlády 352/2000Sb 
• Vyhláška ČÚB a ČUBP č. 21/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
 podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky 554/1990Sb. a nařízení vlády č. 
 352/2000Sb a vyhlášky č.395/2003 Sb.. 
• Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
 zákonŧ, v platném znění 
• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění 
• Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
 opatření 
• Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavbu 
• Zákon č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
 státní energetické inspekci. 
• Zákon č. 361/2000 Sb. - O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonŧ 
 (zákon o silničním provozu), v platném znění 
• Zákon č. 13/1997 Sb. - O pozemních komunikacích, v platném znění 
• Zákon č. 86/2002 Sb. - O ochraně ovzduší 
• Zákon č. 185/2001 Sb. - O  odpadech 
• Vyhláška č. 193/2007 Sb. Kterou se stanoví podrobnosti účinnosti uţití energie při rozvodu tepelné 
 energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
• NV č. 406/2004 Sb., o bliţších poţadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
 prostředí s nebezpečím výbuchu. 
•  NV č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
 podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 97/1982 Sb. a vyhláška 
 ČÚBP a ČBÚ č. 551/1990Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.,  vyhlášky č. 118/2003 Sb. A 
 vyhlášky č. 393/2003 Sb.  
• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 
 některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 552/1990 Sb., 
 nařízení vlády č. 352/2000Sb. a vyhlášky 394/2003Sb. 
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• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví 
 některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.553/1990 Sb., NV 
 č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č.159/2002Sb. 
• Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o poţadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
 bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým zpŧsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 
 238/1998 Sb., vyhlášky č. 144/2004 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb.  
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
 při práci na staveništích 
• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění bezpečnosti práce 
 a technických zařízení ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. a vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 
 207/1991Sb., ve znění NV č.352/2000Sb. 
• Vyhláška ČBÚ č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o poţadavcích na 
 vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné 
 hornickým zpŧsobem 
• Zákon č. 71/2000 Sb. a zákon 124/2000 Sb. o státním odborovém dozoru nad bezpečností práce ve 
 znění zákona ČNR č. 575/1991 Sb a zákona č 159/1992 Sb.(v úplném znění vyhlášky č. 396/1992 
 Sb.) ve znění zákona. č. 47/1994 Sb. 
• NV č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnancŧ při práci, ve znění NV 
 č. 523/2002Sb. a č. 441/2004 Sb. 
 POŢÁRNÍ OCHRANA 
• Zákon č.133/1985 Sb. o poţární ochraně (úplné znění vyhlášeno pod č. 67/2001Sb.)  
• Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek poţární ochrany, 
 stanoví se činnost osob zúčastněných na jejich plnění a zásady vedení při zásahu.  
• Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního 
 poţárního dozoru. 
• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární ochrany staveb 
 
a dále v souladu s dalšími navazujícími normami, předpisy, obecnými technickými poţadavky na výstavbu a 
návody výrobcŧ jednotlivých zařízení rozvodŧ ÚT. 
 
 
 
VZDUCHOTECHNIKA 
 
 Tímto projektem je navrţeno vzduchotechnické zařízení, které zajišťuje poţadované parametry 
větrání chlazení v serveru. 
 

Podklady pro zpracování projektu vzduchotechniky 
 a) dokumentace stavební a technologické dispozice, 

 b) ČSN normy (ČSN 730835 a ČSN 7308), Hygienické předpisy 
  c) Sbírka zákonŧ č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 d) Sbírka zákonŧ č.361/2007 o podmínkách ochrany zdraví zaměstnancŧ při práci 
 e) Místní šetření, zaměření. 

 
2.ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Meteorologické údaje 

 Klimatizační zařízení jsou dimenzována na tyto výpočtové parametry venkovního vzduchu: 
  Normální tlak vzduchu    p= 98,1 kPa 

  Léto  teplota   te = 32 C, 

    entalpie   ie = 53,2 kJ.kg
-1

, 

  Zima  teplota   te = -15 C, 

    entalpie   ie = -16 kJ.kg
-1

. 
 
 Teplota v chlazeném prostoru je max +26

o
C, minimálně však 6

o
C méně neţ venkovní teplota. 
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Množství odváděného vzduchu 
 Mísa        50m

3
/h 

 Umývadlo       30m
3
/h 

 Šatna         100m
3
/h 

 
 

3.POPIS ZAŘÍZENÍ A JEJICH FUNKCE 
 

Zařízení č.1  - Větrání hygienických zařízení 
Větrání přirozeně nevětraných prostorŧ je řešeno v podtlaku malými axiálními ventilátory s přímým výfukem 
do venkovní atmosféry přes protidešťovou ţaluzii. Ventilátory jsou umístěny ve větraném prostoru. Úhrada 
odsávaného vzduchu je řešena z přilehlých prostorŧ.  
 

Zařízení č.2  - Chlazení vybraných prostorů 
Chlazení je řešeno split systémy s vnitřní jednotkou v nástěnném provedení. Kondenzační – venkovní 
jednotka je umístěna na fasádě. Chladící výkon split systémŧ je 2 Kw.  
Příkony jednotlivých zařízení jsou uvedeny ve specifikaci a ve výkresové dokumentaci. Ovládání splitŧ je IR 
ovladači v dodávce zařízení. 
 

4.MATERIÁL , MONTÁŢE 

 
Vzduchotechnické potrubí 

VZT potrubí je provedeno z pozinkovaného plechu sk. I. (jedná se o prŧchodky stavební konstrukcí).   
Potrubí pro vedení chladiva bude provedeno z mědi v tloušťce odpovídající poţadovanému prŧměru. Potrubí 
podpírat co 2-3m.  Montáţ   provede výrobcem zaškolená firma.  
 

5.ENERGETICKÁ ČÁST A MÉDIA 

 
 Vzduchotechnická zařízení mohou plnit spolehlivě svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zajišťována  
dodávka  energie. 
 

Elektrická energie  
Rozvodná soustava: 3 PE+N stř.50 Hz 400V/TN-S, 
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41: 
samočinným odpojením vadné části 
 

Elektro   
Příkony : 0,7kW,  jistič 1f, 230V 
Spínání z IR ovladače součást dodávky jednotky. 
 

ZTI 
Bude proveden odvod kondenzátu přes dolévatelný sifon nebo sifon s mechanickým uzávěrem. 
 

6.PROTIPOŢÁRNÍ OPATŘENÍ  A TEPELNÉ IZOLACE 
 Vzhledem k prŧměrŧm chladícího potrubí není třeba řešit PBŘ.   
Tepelně je izolováno chladící potrubí vysoce ohebnou kaučukovou izolací na bázi syntetického kaučuku.  
 

7.ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ČÁST 
Zdravotní část 

  Z hlediska hlukových parametrŧ je zařízení vyhovující (standardně umisťováno do prostoru 
s duševní prací) – 42 dB(A) na vnitřní jednotce a 50 dB(A) na vnější (orientace do kolejiště). Hluk od 
axiálních ventilátorŧ do  – 45 dB(A). 
 

  Bezpečnost práce 
 Při provozu, údrţbě a opravách VZT zařízení je nutné dodrţovat veškerá bezpečnostní opatření 
vyplývající ze souvisejících norem, předpisŧ a kmenových norem jednotlivých elementŧ. 
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8.STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 
 Ve stavební části budou zajištěny prostupy stavební konstrukcí pro potrubí a úpravy pro uchycení 
konzol kondenzačních jednotek. 

 
SLABOPROUD 

 
 Pokud tato dokumentace (z dŧvodu upřesnění a přiblíţení technických parametrŧ, kvality 
projektovaných prvkŧ a navrhovaných řešení) obsahuje poţadavky nebo odkazy na obchodní firmy nebo 
názvy, technologie či specifická označení výrobkŧ,  jsou tyto odkazy, názvy a označení nezávazné a 
zadavatel v souladu s § 45, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách umoţňuje pouţití i 
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Nabídka musí být v souladu se současně pouţívanými 
materiálovými standardy a poţadavky na zabezpečení spolehlivého provozu a servisu zařízení investora.  
Realizační firma musí být odborně zpŧsobilá k provedení bezvadného díla a aby přesně stanovila rozsah 
svých prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace, včetně návazností na 
stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s 
příslušnými stranami. 
Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předloţit pevnou definitivní 
cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle poţadavkŧ objednatele. 
  

Členění dokumentace 
Projekt pro realizaci stavby obsahuje stavební objekt Slaboproudé rozvody, který je členěn do následujících 
provozních souborŧ:  
 

Číslo PS Označ. Název 

01 SK Strukturovaná kabeláţ 

02 EZS Elektrická zabezpečovací signalizace 

03 KT Kabelové trasy 

 
Návrh řešení a rozsahu jednotlivých systémŧ  

 
SK - Strukturovaná kabeláž  

Strukturovaná kabeláţ bude slouţit pro telefonní a datové sluţby. Pro napojení strukturované kabeláţe bude 
pouţita nová telekomunikační přípojka společnosti OVANET, která musí bát realizována před samotnou 
výstavbou vnitřních slaboproudých systémŧ. Přípojka OVANET není součástí této projektové dokumentace – 
řeší profese stavba. 
 

Napojení objektu na venkovní přípojky 
Rozhraní telekomunikační přípojky OVANET bude umístěno v m.č. 101. a m.č. 105. Propoje do datových 
rozvaděčŧ budou řešeny 2ks kabelu UTP, které budou ukončeny na 24p. patchpanelech. 
Pro moţnost připojení na bezdrátový internet místní sítě WIFI bude smotaná rezerva 2ks kabelu UTP u 
stoţárŧ STA, které budou umístěny na střeše – přesné umístění viz projekt stavby. 
 

Strukturovaná kabeláž– Pasívní prvky (rozvody) 
Horizontální kabeláţ bude instalována v nestíněném provedení UTP, metalické rozvody kategorie 6. Celý 
systém strukturované kabeláţe bude soustředěn do dvou 19“ datových rozvaděčŧ, které budou umístěny 
v místnostech m.č. 101 pro část BISTRO a v m.č. 105 pro část DPO. Datové rozvaděče budou v provedení 
19“ o rozměrech 550x530x140mm. 
 
Ve vytipovaných místnostech budou umístěny zásuvky SK 2xRJ45 pro napojení telefonu, PC a ostatních 
přístrojŧ napojených na datovou síť. 
Zpŧsob vedení kabelových tras a přesné umístění vývodŧ kabeláţe viz. výkresová část dokumentace a musí 
být koordinovány s profesí elektro (trubkování a umístění zásuvek 230V) a s architektonickým řešením 
interiérového vybavení prostor.  
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Vystrojení datového rozvaděče 
 

DR

24-port. Patchpanel RJ-45 kat.6

organizér 1U

 
Strukturovaná kabeláž - Aktivní prvky počítačové sítě, záložní napájení UPS 

Není součástí této projektové dokumentace, řeší investor/nájemce samostatným nákupem. 
 

EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace 
Technické řešení 

EZS je soubor prvkŧ a zařízení, kterými se akusticky a opticky signalizuje  vniknutí neoprávněné osoby do 
střeţeného prostoru objektu.  
Na ochranu objektŧ bude pouţito zařízení EZS s poplachovými ústřednami. Ústředna EZS pro část BISTRO 
bude umístěna v místnosti č.101 a pro část DPO v místnosti č. 107.  
Poplach z ústředny EZS bude vyveden na ovládací klávesnice a externí sirény umístěné na fasádě. 
Prostorová ochrana bude tvořena pasivními IR detektory a duálním detektorem. Plášťová ochrana bude 
tvořena magnetickými kontakty, které budou umístěny ve dveřních otvorech. Rozmístění jednotlivých 
detektorŧ je patrné z výkresové dokumentace. 
Ústředna bude umoţňovat napojení na pult centralizované ochrany některé z bezpečnostních agentur, 
napojení na PCO není součástí projektové dokumentace. 
Kabelové trasy budou vedeny v elektroinstalačních trubkách nad podhledem a sestupy zasekány pod 
omítku. Pro napájení jednotlivých klávesnic a koncentrátorŧ a datovou linku mezi těmito prvky systému EZS 
je pouţit kabel FTP. Pro napojení jednotlivých čidel je pouţit kabel SYKFY 2x2x0,5. 
Všechny prvky systému EZS a všechny kabelové rozvody jsou zajištěny (v souladu se zněním ČSN 334590) 
proti pokusu o sabotáţ i v době, kdy EZS není uvedena do stavu střeţení. 
Zálohování systému bude zajištěno (v souladu se zněním normy ČSN EN 50131-1) plynotěsnými 
bezúdrţbovými akumulátory 12V/7Ah ve skříni ústředny EZS. Předepsaná doba zálohování je 16 hodin. 
 

Zkoušky před uvedením do provozu 
Provádí organizace, která má pro tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky nebo montáţní skupina 
výrobce. Účelem těchto zkoušek je prověření souladu provedeného díla s projektovou dokumentací a 
případné zaznamenání schválených a provedených změn a prověření funkceschopnosti namontovaného 
zařízení. 
Po ukončení montáţe zařízení EZS, jeho oţivení a odzkoušení funkce, musí být provedena výchozí 
elektrická revize zařízení dle ČSN 33 2000-6-61, potvrzující bezpečnost namontovaného zařízení a 
funkčnost všech jeho celkŧ. 
 

Výchozí revize zařízení 
Po ukončení montáţe zařízení, jeho oţivení a odzkoušení funkce, musí být provedena výchozí revize, jeţ je 
nedílnou součástí montáţe zařízení. Výsledkem výchozí revize je písemná zpráva o výchozí revizi, 
potvrzující bezpečnost namontovaného zařízení. 
 

Zkušební provoz zařízení EZS 
Zkušební provoz slouţí k prověření čidel a případnému zjištění a odstranění planých poplachŧ. Pro zkušební 
provoz je vyhrazena lhŧta 14 dnŧ od data uvedení EZS do provozu. Uţivateli se doporučuje provádět 
namátkovou kontrolu funkce čidel ve vhodných termínech. Vypracování hodnotícího protokolu o zkušebním 
provozu zajistí majitel zařízení ve spolupráci s montáţní firmou. 
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Předání a převzetí EZS 

Do trvalého provozu lze zařízení uvést aţ po skončení a vyhodnocení zkušebního provozu. Před předáním 
zařízení EZS musí být zajištěno : 

▪ proškolení osob - provede montáţní organizace 

▪ předloţení provozní knihy EZS s podpisem osoby zodpovědné za provoz a podpisy   
osob, pověřených obsluhou a údrţbou  

▪  
Zkoušky činnosti při provozu 

O provozu zařízení EZS musí být vedena písemná dokumentace v provozní knize EZS. Zkoušky činnosti 
zařízení EZS při provozu a pravidelné revize se provádějí měřícími přípravky předepsanými výrobcem, podle 
předpisŧ uvedených v návodech k obsluze a údrţbě a v pokynech pro obsluhu zařízení EZS. Předpisy a 
pokyny musí obsahovat: 
 a) zpŧsob obsluhy a údrţby prvkŧ EZS 
 b) předpisy pro měření a zkoušení 
 c) předpisy pro seřizování a čištění 
Funkční schopnost zařízení EZS při provozu se musí pravidelně kontrolovat v maximálním časovém rozpětí 
pole čl 6.3.3 normy ČSN 33 4590. 
Pravidelné revize zařízení EZS se provádějí 1 x za rok. O provedené revizi se provede zápis dle ČSN 
343801. 
 

KT – Kabelové trasy 
Zpŧsob vedení kabelových tras a přesné umístění vývodŧ kabeláţe jsou řešeny ve výkresové dokumentaci a 
musí být koordinovány s profesí elektro (trubkování a umístění zásuvek 220V) a s architektonickým řešením 
interiérového vybavení prostor. Protahovací krabice a dimenze PVC trubek řeší dodavatelská firma na 
základě přesné situace na stavbě. 
Kabelové trasy budou vedeny v trubkách pod omítkou, popř. v trubkách pod SDK obloţením. 
Při trubkování je realizační firmou nutno dodrţet následující pravidla: 

1. délka rovného úseku nesmí přesáhnout 15m a v ţádném úseku nesmí být více neţ 
dva ohyby 
2. souběh se silovými rozvody v délce do 5m musí být min. 5cm, v délce přes 5m musí 
být souběh min. 25cm a při kříţení musí být min. vzdálenost 1cm 

Kabelové trasy nutno provést dle platného Poţárního posouzení budovy schváleného příslušným HZS - 
nutno vyţádat před započetím prací u gen. dodavatele stavby. 
U jednotlivých prostupŧ mezi poţárními úseky musí být instalovány protipoţární ucpávky, na které bude 
provedena revize. 
V chráněných únikových cestách budou vodiče, kabely a  další hořlavé části elektrických rozvodŧ buď: 

▪ volně vedeny pokud vodiče a  kabely vyhoví ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1 
a ČSN EN 50  265-2-2; nebo 

▪ vedeny pod omítkou s  krytím nejméně 10 mm, popř. v  samostatných dráţkách, 
uzavřených truhlících či šachtách a  kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a  
kabely, nebo chráněné protipoţárními nástřiky, popř. deskovými nehořlavými materiály 
zpravidla tloušťky nejméně 10 mm apod.; (tyto ochrany mají vykazovat poţární odolnost EI 
30 DP1). 

Společné poznámky k slaboproudým rozvodŧm 
Připojení technologie na rozvodnou síť 

Připojení na rozvody napájení 230V/400V řeší projekt silnoproudu, včetně dodrţení příslušných norem 
ČSN/EN. 
Napájecí rozvody pro slaboproudé systémy  musí mít samostatné jištění a s ochranu proti přepětí do 3. 
stupně. 
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Rozvodná soustava: 

1. napájení slaboproudých zařízení:  1NPE ~ 50Hz 230/400V/TN-S 
2. ovládací a detekční obvody:  24 V, DC, SELV 

 

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41: 
3. ochrana neţivých částí:  

   soustava TN-S samočinným odpojením od zdroje (čl.413.1.3) 
   doplňujícím pospojováním 

  soustava SELV bezpečným malým napětím 24V DC 
4. ochrana živých částí:  

  soustava TN-S izolací krytím 
  soustava SELV bezpečným malým napětím 24V DC 
 

Vnější vlivy  
 

Klasifikace vnějších vlivŧ dle ČSN 33 2000-3 byla, by měla být, určena odbornou komisí a je uvedena ve 
stavební části PD, případně části profese NN. 
Dle sdělení investora  budou systémy instalovány v prostředí normálním. 
 
Použité předpisy a normy  
 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy přístrojŧ a zařízení 
platnými v době jejího zpracování. 
 
Ochrana vedení proti přepětí 
 
Přepěťové ochrany pro slaboproudé systémy jsou řešeny v dílčích systémech. 
Přepěťové ochrany pro silnoproudé napájení slaboproudých technologií je řešeno v rámci projektu 
silnoproudu - doporučujeme osadit III. stupněm přepěťové ochrany. 
 
Zabezpečení nepřetržitého napájení 
Systém EZS bude zálohována pomocí svých AKU baterií.  
Ostatní systémy budou řešeny pomocí lokálních UPS, které nejsou předmětem této PD a řeší je investor 
svými prostředky. 
 
Revize el. Zařízení 
Po ukončení montáţe zařízení, jeho oţivení a odzkoušení funkce musí být dodavatelem provedena výchozí 
elektrická revize zařízení dle ČSN 33 2000-6-61, potvrzující bezpečnost namontovaného zařízení a 
funkčnost všech jeho celkŧ. Periodické revize provádí uţivatel ve lhŧtách dle příslušných norem a po kaţdé 
opravě vyvolané poruchou či poškozením el. Zařízení. 
 
Tepelné vlivy 
V místnostech m.č. 101 a m.č. 105 budou umístěny zařízení vyzařující teplo (aktivní prvky, záloţní zdroj, 
napájecí zdroje, akumulátory, ostatní ústředny slaboproudu, …). V rámci profese VZT doporučujeme řešit 
chlazení, případně alespoň odvětrání  této TM. 
 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
Technologie všech systémŧ budou spojeny s nulovým potenciálem PE vodičem přívodního kabelu. Jsou-li v 
blízkosti technologie zařízení, jejichţ potenciál by mohl být odlišný od potenciálu kovových částí rozváděče, 
je nutno provést jejich pospojování. 
Datové rozváděče DR, tlk. skříně MIS a další, budou spojeny s nulovým potenciálem nepřerušeným Cu 
vodičem o prŧřezu min 10mm

2  
v rámci projektu silnoproudu.  
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Výstražné tabulky a nápisy 

El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybaveno bezpečnostními nápisy a tabulkami 
předepsanými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO 3864 (01 8010) v souladu s 
ČSN ISO 3864-1 (01 8011). 
 
Vliv PS na životní prostředí 
Stavba ani provoz provozních souborŧ nebudou mít vliv na stávající ţivotní prostředí. Ţádná pouţitá zařízení 
nejsou zdrojem nebezpečného záření, nedochází u nich k emisi škodlivin, jsou bezhlučná a nevzniká zde ani 
jiná moţnost ohroţení ţivotního prostředí. 
Veškeré odpady, které vzniknou při realizaci stavby budou likvidovány pouze v prostorách, objektech a 
zařízeních k tomu určených.  
Mikrovlnné vysílače základnových stanic mají malý výkon a hustota jejich elektromagnetického pole splňuje 
hygienické předpisy a není zdraví škodlivá.  
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a provozu 
Při výstavbě je nutno dodrţovat platné zásady bezpečnosti práce. Při montáţi a provozování zařízení nutno 
dodrţovat základní poţadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb. Obsluhu a práci na 
elektrickém zařízení provádět dle bezpečnostních předpisŧ ČSN 34 31 00. 
Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 
2000-6-61 doloţená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00. 
Elektrické zařízení smí obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/1978 Sb. a v souladu s 
vypracovanými správními předpisy. Údrţbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni 
pracovníci alespoň znalí. 
Poţární bezpečnost 
Ţádné z instalovaných zařízení nesmí být zdrojem sálavého tepla. Proudové zatíţení kabeláţe nesmí 
zpŧsobit ohřev, který by mohl být zdrojem poţáru.  
Protipoţární ucpávky 
Prostupy kabelových vedení poţárně dělícími konstrukcemi (přes hranice jednotlivých poţárních úsekŧ) 
musí řešeny dle poţadavkŧ uvedených v „Poţárně bezpečnostním řešením“ a v souladu s dle ČSN 73 0810, 
čl.6.2.2. 
Hmoty pouţité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 (podle ČSN 73 0862), těsnící konstrukce 
musí vykazovat poţární odolnost shodnou s poţární odolností konstrukce, kterou vedení prostupují, 
nepoţaduje se však vyšší odolnost neţ 60 minut (podle ČSN EN 1363-1). 
Poţadavky na ostatní profese 
Všeobecné poţadavky na ostatní profese stavby, platné zadání pro realizaci je obsaţeno v jednotlivých 
dílčích projektech profesí. 

Silnoproud 
Přesné typové označení provedení zásuvek jsou uvedeny ve Specifikaci a před jejich nákupem je nutno 
provést jejich schválení investorem a provést vzájemnou koordinaci všech dotčených profesí.   
Vybavenost pracovních míst zásuvkami 230V je obsaţeno v PD silnoproudu a níţe uvedené vzorce jsou 
návrhy, příp. doporučení. 
Koncové zásuvky 230V a přívody pro jednotlivé slaboproudé systémy doporučujeme vybavit III. stupněm 
přepěťové ochrany. 
 

Podruţné rozvaděče NN vybavit: 
SK – Strukturovaná kabeláž 

 Samostatný jistič B16A, v prŧběhu trasy nepřerušený kabel CYKY 3Cx2,5 Cu., přepěťově 
ošetřit vč. vf. filtru 

 Jistič v PSR označit popiskou „DATOVÝ ROZVÁDĚČ - NEVYPÍNAT“ 

 Ukončit poblíţ Datového rozvaděče dvojzásuvkou 230V 

 Datové rozvaděče, rozhraní OVANET a tlk. skříně vybavenou přepěťovými ochranami 
napojit kabelem min. CYA 16mm² k zemnící soustavě budovy 

 

EZS – Elektronická zabezpečovací signalizace 

 Samostatný jistič B10A, v prŧběhu trasy nepřerušený kabel CYKY 3Cx1,5 Cu., přepěťově 
ošetřit 

 Jistič v PSR označit popiskou „EZS - NEVYPÍNAT“ 



 
PRŦVODNÍ A  TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS - ESTETIZACE PŘEDNÁDRAŢNÍHO PROSTORU V OSTRAVĚ - PŘÍVOZE 

SO 07.1 - POLYFUNKČNÍ OBJEKT S VĚŢÍ 

 w w w .P R O J E K T S T U D I O . c z  

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o Spartakovcŧ 3  708 00 Ostrava   

IČ : 277 87 443 DIČ: CZ27787443  

 T +420 59 691 11 26 

F +420 59 691 11 26 

M +420 604 522 522  +420 604 563 116 

E info@projektstudio.cz   

38 

 Ukončit volným vývodem, v místě umístění ústředny EZS ponechat rezervu 2m 
Stavba 

- Na střechu budovy umístit stoţár pro instalaci antén popř. paraboly a zajistit kabelový 
prostup ve střešní konstrukci 
- Prostupy mezi jednotlivými poţárními úseky utěsnit poţárními ucpávkami 
- Umístění zásuvek před montáţí nutno koordinovat s profesí silnoproud, investorem a 
architektem v rámci autorského dozoru 
- Dodavatel oken, dveří a zárubní 

1. Zabudování popř. příprava pro instalaci el. magnetŧ a kabeláţe k těmto el. Magnetŧm 
 

Obsah dokumentace 
 

Technická zpráva, Specifikace materiálu  
Výkresová dokumentace: 
 

Číslo 
výkresu 

Změna Název výkresu Měřítko 

01 - PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA A PŦDORYS 1:100 

    

 
 

Závěr 
 Instalace strukturované kabeláţe bude provedena v souladu s prŧmyslovými normami EIA/TIA 568 
(Industrial and Commercial Building Wiring Standard), ISO/IEC 11801 (Generic Cabling for Customer 
Premises), EN 50173 (Information Technology Generic Cabling Systems) a všech jejich dodatkŧ a 
příslušných norem ČSN. Parametry budou dokladovány měřícími protokoly pro kaţdý vývod samostatně. 
Ostatní instalace budou provedeny dle příslušných norem ČSN. 
Montáţ systémŧ mŧţe provádět pouze montáţní organizace výrobce nebo montáţní organizace výrobcem 
poučená, která má pro tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky. Při montáţi jednotlivých systémŧ je 
třeba dodrţet pokyny výrobce pro jejich umístění a nastavení (viz technická dokumentace systémŧ a prvkŧ). 
Projektová dokumentace se skládá z nedílných součástí: Technické zprávy, Specifikace materiálu a 
Výkresové dokumentace. 
Dle sdělení investora  budou kab. trasy vedeny  v prostředí normálním dle ČSN 332000-3. 
 

Normativní základ pro zpracování projektové dokumentace 
 

Při návrhu  a realizaci projektovaného souboru je nutno podřídit se normám a předpisŧm platným v zemi 
v době realizace prací, zejména pak normám a poţadavkŧm Telekomunikačního úřadu a Hasičského 
záchranného sboru. 
V uvedeném seznamu jsou jen nejvýznamnější normy potřebné k provedení díla, v kaţdé z uvedených 
norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související, případně i na související právní a jiné předpisy. 
 
Zejména musí být dodrţeny následující normy: 
 

ČSN ISO 38640  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
ČSN EN 60446  Značení vodičŧ barvami nebo číslicemi  
ČSN 33 1500   El. předpisy. Revize el.zařízení 
ČSN 33 1600   El. předpisy. Revize a kontroly el. ručního nářadí během pouţívání 
ČSN 33 2000-1  El. instalace budov - Základní ustanovení 
ČSN 33 2000-4-41  El. zařízení - Ochrana před úrazem el. proudem 
ČSN 33 2000-4-481 El. zařízení - Výběr opatření pro ochranu před úrazem el. proudem dle 
vnějších vlivŧ 
ČSN 33 2000-4-482 El. zařízení - Ochrana proti poţáru v prostorách se zvl. rizikem nebo 
nebezpečím 
ČSN 33 2000-5-51  El. zařízení - Výběr a stavba el.zařízení, všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-52  El. zařízení - Výběr soustav a stavba vedení  
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ČSN 33 2000-5-54  El. zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-5-56  El. zařízení - Napájení zařízení slouţících v případě nouze 
ČSN 33 2000-6-61  El. instalace budov - Revize - výchozí revize 
ČSN 33 2000-7-707 El. zařízení - Poţadavky na uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování 
dat 
ČSN 33 2000-7-713 El. instalace budov – Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - 
Nábytek 
ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 33 2180   Elektrotechnické předpisy - Připojování el.přístrojŧ a spotřebičŧ 
ČSN 34 0350 ed. 2  Bezpečnostní poţadavky na pohyblivé přívody a šňŧrová vedení 
ČSN EN 62305-1  Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy 
ČSN 34 2300    Elektrotechnické předpisy - Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
ČSN 36 1559-1  Elektrické ruční nářadí 
ČSN 73 0802   Poţární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty 
ČSN EN 60849   Nouzové zvukové systémy 
ČSN EN 50131-1  Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy Všeobecné  
    poţadavky 
ČSN EN 50131-6  Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy Napájecí zdroje 
ČSN EN 54  Elektrická poţární signalizace 
ČSN 73 0875  Poţární bezpečnost staveb - Navrhování elektrické poţární signalizace 
ČSN EN 50110-1 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el.  
   zařízeních - zásady bezpečnosti práce při zacházení s elektrickým zařízením  
   osobami bez elektrotechnické kvalifikace.  
ČSN EN 50173  Informační technologie - Univerzální kabeláţní systémy 
ČSN EN 50174  Informační technika - Instalace kabelových rozvodŧ 
ČSN EN 50346  Informační technika - Instalace kabelových rozvodŧ zkoušení kabelových rozvodŧ 
ČSN EN 6100-6  Elektromagnetická kompatibilita 
 
Přehled předpisŧ BOZP, které musí být při návrhu, provádění a uţívání dodrţeny a splněny: 
 
Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 
Stavební zákon 183/2006 
Vyhláška MZd č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisŧ 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.  o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisŧ 
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb.  o technických poţadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisŧ 
Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb.  o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové 
uţívání staveb, ve znění pozdějších předpisŧ 

 

 
V Ostravě  08/2011 

Ing. Pavel Nitra 


