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Obsah technické části : 
 
a, Podrobný popis navrţeného systému stavby, popis nosného systému dle druhu 
 jednotlivých konstrukcí, technologie a materiálu 
b, Charakteristika pouţitých jednotlivých prvků, průřezové charakteristiky  
c, Údaje o uvaţovaných zatíţeních a statickém výpočtu 
d, Údaje o poţadované jakosti navrţených materiálů 
e, Popis netradičních technologických postupů a zvláštních poţadavků na provádění 
f, Stanovení poţadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí, kontrolních měření a 
 zkoušek, vzorkování materiálů  
g, Změna stávající stavby - popis souč. stavu, technolog. postupy, opatření pro 
 zajištění stability a statiky konstrukce nebo sousedních objektů 
h, Poţadavky na vypracování dokumentace zajišťované dodavatelem stavby 
i, Poţadavky na protipoţární ochranu konstrukcí  
j, Seznam pouţitých podkladů : předpisů, ČSN, literatury, výpočetních programů, .. 
k, Poţadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkazy na příslušné  
 předpisy a normy 
l, Poţadavky pro provedení výběru generálního dodavatele stavby investorem 
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TECHNICKÁ ČÁST ZPRÁVY 
 
a, Podrobný popis navrţeného systému stavby, popis nosného systému dle druhu 
 jednotlivých konstrukcí, technologie a materiálu 
 
 BOURACÍ PRÁCE: 
 Před stavbou bude odstraněn stávající zděný plot v. cca. 2,5 m ohraničující přednádraţní 
prostor v délce cca. 200 mm sestávající z monolitického základu, zdi tl. 300 mm se ztuţujícími 
sloupky a s vloţenými monolitickými reklamními prvky. Součástí plotu jsou i reklamní vitríny se 
stávajícím napojením na NN ( pokud moţno vystopovat napojení a odpojit ! ). Další demolice 
budou spočívat v : 
- odstranění stávající 2ks montovaných šestihranných objektŧ bufetu ( rozměr. cca. 3,6 x 3,0 m ) 
vč. odpojení od IS 
- 2 ks ocelových stoţárŧ h. cca. 8 m vč. ubourání základŧ 
- demolice zpevněné betonové plochy v rozsahu cca. 50 m2 v tl. cca. 120 mm 
- skrývka ornice z vyznačených ploch v tl. 0,15 m a její uskladnění 
- odstranění náletových křovin v prostoru plotu z plochy cca. 137 m2 
 
 Dále budou v rámci bouracích prací ještě před zahájením stavby a po provedení vytýčení 
IS jednotlivými správci - před prováděním výkopových prací - provedeny 3 ruční kopané sondy š. 
0,6 m do hl. 1,2 m pro zjištění skutečné polohy a struktury IS v daném prostoru. Tyto sondy pak 
budou dle poţadavkŧ GD stavby případně zahrnuty. Výňatek ze správy o řešení kolizních IS : 
 1 – Bylo definován, ţe v zájmovém území SO se nachází 4 optické kabely ( OK ) , 1x 
rezervní HDPE prázdná trubka a 6 metalických kabelŧ ( MK ) - ( přesný seznam viz. příloha zápisu 
– dle ČD-T ) ve správě a vlastnictví ČD-T.  
 2 – V rámci stavby se nejprve provedou 3 ručně kopané sondy pro určení fyzické polohy 
kabelŧ všech správcŧ IS  na pozemku. Poté bude provedena skrývka zeminy ve vyznačeném 
území výkopové jámy SO 07 stavby na hloubku dle uloţených kabelŧ a namístě ( za povinné 
účasti zástupcŧ všech správcŧ IS,GD, GP a investora ) bude definitivně rozhodnuto o reálnosti 
provedení dočasné ochrany všech kolizních IS. Po provedení těchto opatření bude výkop pro 
stavbu pokračovat dále. 
 3 – Je nutné upozornit na kolizní situaci, kdy se namístě prokáţe jiné trasování neţ 
předpokládá PD. V tomto případě jsou finanční náklady větší neţ rozpočtové předpoklady 
vycházející z navrţené PD, kde tato varianta není předpokládána a zapracována. V tomto případě 
se jedná o NEPŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY a ponese je investor stavby, přičemţ navrţené řešení 
vyvolávající takovéto náklady bude zvoleno po dohodě jako nejlevnější varianta.     
 

 Dále bude v rámci bouracích prací demontován ( po dohodě s vlastníkem ) reklamní 
billboard, část stávající fasády Hlavního nádraţí - navazující na vybouraný plot. 
 
 OBECNĚ PLATÍ, ŢE BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE ZÁSAD PRO 
PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ, ŠETRNĚ K ZACHOVÁVANÝM ČÁSTEM KONSTRUKCÍ A ZA 
DŦSLEDNÉHO PROVIZORNÍHO ZAJIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍCH A PŘITĚŢUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ 
! TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ VČETNĚ PROVIZORNÍHO ZAJIŠŤOVÁNÍ JE 
PŘEDMĚTEM TECHNOLOGICKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY. PŘED 
ZAHÁJENÍM PRACÍ V PROSTORU DRÁHY BUDE VYDÁNO POVOLENÍ VSTUPU DO TOHOTO 
PROSTORU PŘÍSLUŠNÝM ÚŘADEM. 
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 ZEMNÍ PRÁCE, VÝKOPY 
 Zemní práce budou spočívat v provedení výkopŧ v potřebném rozsahu na vrstvu hlín 
F8/CH - dle IGP - v hloubce cca. -1,8 aţ - 2,6 - vysvahovaných, eventuálně směrem k dráze ČD 
paţených. Výkopy budou prováděny po vytýčení a příp. odkrytí vytýčených IS k upřesnění 
struktury zakabelizování dotčeného pozemku na poţadovanou hloubku. Pak bude přizván ke 
kontrole hlavní výkopové jámy GP ( vč. autory IGP prŧzkumu ) a zhodnotí kvalitu odkryté vrstvy ( 
pro kterou platí obecné podmínky ochrany před povětrností a mrazem ) a navrhnou další postup 
prací.  
 Pokud bude shledána tato vrstva jako nekvalitní a nebude vykazovat předpoklady 
poţadované statikou základových konstrukcí bude provedena sanace základové pŧdy v ploše 
základové jámy v tl. vrstvy 0,5 m PU pryskyřičnou injektáţní hmotou s předpokládanou porézností 
zeminy cca. 20% na ploše cca. 380 m2. Toto bude provedeno odbornou firmou po provedení 
sjezdu do výkopové jámy. 
 Součástí zemních prací je poté provedení zhutněného podkladních polštáře na úroveň 
základové spáry -0,750, -0,870, -0,970, -1,150 po vrstvách 300 mm z nesoudrţného materiálu - 
štěrkopísek event. štěrkodrť nebo recyklát ( po odkonzultování se statikem ) - tak aby horní plocha 
základové spáry vykazovala Edef2 min. 30 MPa a poměr Edef1/Edef2 bude splňovat příslušnou 
ČSN. Toto bude odzkoušeno patřičnými zkouškami a zkontrolováno GP a jeho zástupci. Takto 
provedená základová spára bude chráněna proti promrzání a rozbřídání. Zásypy mimo tyto 
polštáře budou provedeny nesoudrţným stabilizovaným materiálem - např. zeminou, hlušinou 
nebo struskou, podsyp pod podlahové konstrukce bude proveden v tl. 300 mm na pevnost 21,5 
MPa ze stabilizované strusky nebo event. recyklátu. Podsypy budou mít omezenou fr. na 63 mm. 
  Výkop se nachází v těsné blízkosti patek stoţárŧ trakčního vedení SŢDC - toto je tedy 
nutno konzultovat se zástupci SŢDC - SDC OVA s.o.  
 Na výkop SO 07.1 navazuje úroveň pláně SO 02 v hloubce cca. 410 mm pod PT. 
 Zemní práce musí být prováděny s ohledem na sloţitou situaci s IS v daném prostoru a s 
přihlédnutím k IGP prŧzkumu.  Práce budou koordinovány s prováděním zemních prací pro ostatní 
IO a SO této akce.   
 
 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE, PILOTY a ŢELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 
 Předmětem statického návrhu a posouzení jsou ţelezobetonové konstrukce a zaloţení 
polyfunkčního objektu s věţí – SO 07.1 před nádraţního prostoru objektu Hlavního nádraţí v Ostravě. 
Objekt je koncepčně rozdělen na tři části.  

- zastřená konstrukce čekárny 
- venkovní krytá zastávka 
- objekt DPO 

Objekty kryté čekárny a DPO jsou provedeny z ţelezobetonové monolitické konstrukce, nepravidelného 
pŧdorysného tvaru. Střešní konstrukce jsou provedeny jako ploché střechy, nad částí objektu čekárny je 
provedena střecha jako OK. 
Do střešní ŢB konstrukce DPO je kotvena ocelová konstrukce billboardu. 
Objekt venkovní nadstřešené zastávky je proveden ze samostatného zastřešení OK a ŢB podélné stěny. 
Objekty čekárny, OK zastřešení čekárny a ŢB stěna zastávky jsou zaloţeny na základových pásech. 
Ocelová konstrukce zastřešení zastávky je zaloţena na ŢB základových patách. Objekt DPO je zaloţen 
plošně na základové desce, která je vynášena pilotami. 
 
Viditelné ţelezobetonové konstrukce jsou navrţeny z pohledového probarveného betonu. 
 

 Objekt čekárny 
 Objekt čekárny je pŧdorysně členitý. Pŧdorysně je koncepčně rozdělen na dvě na sebe navazující 
části.  
 Objekt čekárny - část 1: 
Konstrukce čekárny je provedena jako ţelezobetonová monolitická.  
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Pŧdorysné rozměry této části jsou přibliţně 9,4 x 4.5 m. Jedná se o přízemní nepodsklepenou stavbu. 
Svislé konstrukce jsou provedeny jako ţelezobetonové monolitické stěny v tl. 200 mm. Střešní konstrukce je 
navrţena jako ţelezobetonová monolitická deska v celkové tloušťce 200 mm, která je uloţena na 
obvodových stěnách.  
Otvory ve stěnách jsou lemovány zalomeným ostěním.  
Ţelezobetonové stěny a stropní deska jsou armovány obousměrnou výztuţí při obou površích. Základní rastr 

výztuţe je R10 á 200mm. V místech s lokálními extrémy jsou doplněny příloţky.  
Svislé nosné stěny jsou zaloţeny na prŧběţných základových ţelezobetonových pásech. Základové pásy 
jsou šířky 600 mm, výšky 900 mm.  Základové pásy jsou vyarmovány prutovou výztuţí. 
Krytí výztuţe v základových konstrukcích je navrţeno 100 mm, vnější povrch základových konstrukcí je 
chráněn asfaltovým nátěrem nebo povlakovou izolací dle stavební dokumentace. 
 
 Objekt čekárny - část 2: 
 Navazující část čekárny je provedena z kombinované konstrukce. Zastřešení je navrţeno z OK, 
zadní část čekárny je provedena z ŢB monolitické stěny.  
Zastřešení je vynášeno čelními ocelovými sloupy, v zadní části jsou střešní nosníky uloţeny na ŢB stěnu. 
Dřík ţb stěny je vysoký 3,610 m a široký 350 mm. V hlavě stěny je proveden ozub pro uloţení stropních 
ocelových nosníkŧ zastřešení. 
ŢB stěna je vetknuta do prŧběţného základovém pásu šířky = 1000 mm, výšky = 500 mm.  
Ocelové sloupy zastřešení jsou vetknuty do základového pásu. Prŧběţný základový pás je široký 600 mm a 
800 mm, výška pásu je 500 mm. 
Před betonáţi základových pásŧ budou do bedněná osazeny kotevní prvky ocelových sloupŧ dle výkresu 
ocelové konstrukce. 
 Konstrukce ŢB stěny včetně základu je vyztuţena prutovou obousměrnou výztuţí při obou površích.  
Základové pásy pod OK jsou vyztuţeny prutovou výztuţí. 
Krytí výztuţe v základových konstrukcích je navrţeno 100 mm, vnější povrch základových konstrukcí je 
chráněn asfaltovým nátěrem nebo povlakovou izolací dle stavební dokumentace. 
Před betonáţí musí být provedena koordinace a kontrola vloţených chrániček, prostupŧ a kotevních prvkŧ 
dle poţadavku stavební dokumentace a jednotlivých profesí (elektro, ZTI, VZT). 
 

 Objekt čekárny 
 Objekt kryté zastávky je proveden v kombinaci zastřešení OK a zadní ţelezobetonové prŧběţné 
stěny. 
Ocelová konstrukce zastřešení je řešena v samostatné části projektu. 
Sloupy OK jsou vetknuty do základových čtvercových ţelezobetonových patek. Pŧdorysné rozměry patek 
jsou 700 x 700 mm nebo 800 x 800 mm. V místech prŧniku základové patky se základem ŢB stěny jsou obě 
konstrukce monoliticky spojeny. 
Základové patky jsou vyztuţeny prutovou výztuţí. Krytí výztuţe je 100 mm, vnější povrch základových 
konstrukcí je chráněn asfaltovým nátěrem nebo povlakovou izolací dle stavební dokumentace. 
Před betonáţi patek budou do bedněná osazeny kotevní prvky ocelových sloupŧ dle výkresu ocelové 
konstrukce. 
Konstrukce ŢB stěny včetně základu je vyztuţena prutovou obousměrnou výztuţí při obou površích.  
Základové pásy pod OK jsou vyztuţeny prutovou výztuţí. 
Krytí výztuţe v základových konstrukcích je navrţeno 100 mm, vnější povrch základových konstrukcí je 
chráněn asfaltovým nátěrem nebo povlakovou izolací dle stavební dokumentace. 
Před betonáţí musí být provedena koordinace a kontrola vloţených chrániček, prostupŧ a kotevních prvkŧ 
dle poţadavku stavební dokumentace a jednotlivých profesí (elektro, ZTI, VZT) 
 
 

 Objekt DPO 
 Konstrukce objektu DPO je provedena jako přízemní objekt se ţelezobetonovými monolitickými 
stěnami a střešní deskou.  
Pŧdorysné rozměry této části jsou přibliţně 14.85 x 2.75 m. Jedná se o přízemní nepodsklepenou stavbu. 



 
TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS - ESTETIZACE PŘEDNÁDRAŢNÍHO PROSTORU V OSTRAVĚ - PŘÍVOZE 

SO 07.1 - POLYFUNKČNÍ OBJEKT S VĚŢÍ 

 

 w w w .P R O J E K T S T U D I O . c z  

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o Spartakovcŧ 3  708 00 Ostrava   

IČ : 277 87 443 DIČ: CZ27787443  

 T +420 59 691 11 26 

F +420 59 691 11 26 

M +420 604 522 522  +420 604 563 116 

E info@projektstudio.cz   

6 

Svislé obvodové a vnitřní konstrukce jsou provedeny jako ţelezobetonové monolitické stěny v tl. 200 mm. 
Střešní konstrukce je navrţena jako ţelezobetonová monolitická deska v celkové tloušťce 200 mm, která je 
uloţena na obvodových a vnitřních nosných stěnách.  
Otvory ve stěnách jsou lemovány zalomeným ostěním.  
Ţelezobetonové stěny a stropní deska jsou armovány obousměrnou výztuţí při obou površích. Základní rastr 

výztuţe je R10 á 200mm. V místech s lokálními extrémy jsou doplněny příloţky.  
Svislé konstrukce jsou vetknuty do základové desky v celkové tloušťce 500 mm. Základová deska je 

armována obousměrnou výztuţí při obou površích. Základní rastr výztuţe je R10 á 200mm.  

Základová deska je vynášena hlubinnými pilotami. Hlubinné piloty jsou navrţeny o  600 mm a délce 
6500 mm. Piloty jsou uvaţovány v patě vetknuté do únosné vrstvy štěrkŧ. Vetknutí piloty je cca 1 m. ¨ 

Hlubinné piloty jsou vyztuţeny prutovou výztuţí 8 x R16. Krytí výztuţe je 100 mm. 
Do střešní konstrukce DPO je kotvena ocelová konstrukce billboardu. Kotvení je navrţeno přes ocelové 
plotny a smykové zaráţky, které jsou osazeny do bednění. 

Tahové propojení kotvení OK a piloty je provedeno tahovou výztuţí 4 R22. Tahová výztuţ je přivařena ke 
kotevní plotně a stykována s výztuţí pilot. Tahové propojení mezi OK billboardem a pilotou je navrţeno 
v kaţdém kotevním místě. 
Před betonáţí musí být provedena koordinace a kontrola vloţených chrániček, prostupŧ a kotevních prvkŧ 
dle poţadavku stavební dokumentace a jednotlivých profesí (elektro, ZTI, VZT). 
 

 Zaloţení 

 Základové konstrukce 
 Vzhledem k výsledkŧm IGP a poloze objektu je navrţeno u objektu čekárny a zastávky plošné 
zaloţení na základových pásech a patkách. Objekt DPO je zaloţen na základové desce, která je vetknuta do 
hlubinných pilot. 
Základové pásy jsou navrţeny v šířkách 600 a 800 mm. Základové patky jsou navrţeny jako čtvercové o 
rozměrech 700 x 700 mm a 800 x 800 mm.  
Základová deska je navrţena v tloušťce 500 mm.  

Hlubinné piloty jsou navrţeny 600 mm v délce 6500 mm. 
Vnější povrch základových konstrukcí je chráněn asfaltovým nátěrem nebo povlakovou izolací dle stavební 
dokumentace. 
Pracovní spáry budou standardně šetřeny BK pásy a bentonitovými pásky. 
Pod všechny základové konstrukce budou provedeny hutněné štěrkové polštáře v mocnosti zjištěných 
naváţek. Hutnění štěrkových násypu na min. Edef=30 MPa. 
 

Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 
případně sousední stavby 
Hodnoty uţitných a klimatických zatíţení 

 Uţitná zatíţení (normové hodnoty): 
 Uţitné zatíţení nebytových prostor – 2,0kN/m2 
 Uţitné zatíţení schodišť a chodeb  - 3,0kN/m2 
 Uţitné zatíţení nepochŧzí střechy – 0,75kN/m2 

 Klimatické oblasti (normové hodnoty): 
 Vítr – wb0=25 m/s  
 Sníh – Oblast II – sk=1.0 kN\m

2 

 
  Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů 

 Viditelné ţelezobetonové konstrukce jsou navrţeny z pohledových probarvených betonů. 
Vzhledem k poţadavku pohledové úpravy betonových konstrukcí (nebude pouţita další povrchová 
úprava), je proto potřeba věnovat zvláštní pozornost úpravě bednění a následně ošetřování betonu.  
 
 Všechny viditelné hrany v konstrukcích budou zkoseny. 
 Pro pohledový beton obecně je potřeba pouţít (aspoň relativně) nové bednící desky, rastr bednících 
dílcŧ a spínacích tyčí musí být konzultován s architekty, stejně jako typ bednění a materiál bednících desek. 
Kaţdý dodavatel bednění má doporučený sortiment odbedňovacích přípravkŧ je tedy nutné s ním tento 
problém minimálně konzultovat. 
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Betony musí být nadstandardně ošetřovány, za zváţení stojí pouţití folií. Tyto rohoţe se pouţívají 
opakovaně. Těsně po betonáţi do sebe absorbují vodu, kterou v dalších fázích tuhnutí betonu vrací. 
Výsledkem je velmi kvalitní a kompaktní povrchová vrstva odolná zejména proti karbonataci. 
Bednění musí být dokonale utěsněno, aby při vytékání cementového mléka nedocházelo k přisávání 
vzduchu. Obecně lepší výsledky povrchu bez bublinek lze dosáhnou pouţitím separačních nástřikŧ na bázi 
rozpouštědel. Je však nutno nechat rozpouštědla řádně vytěkat, po dobu aspoň 12 hodin. 
Odbednění stěn i stropŧ smí proběhnout nejdříve po pěti dnech, dále minimálně po dobu dvou týdnŧ je 
nutno ošetřovat, nejprve rosením, později např. zabalením do nepropustné folie. V pohledové straně betonu 
by měla být pouţita distanční tělíska na silikátové bázi. 
Po celou dobu výroby směsi je nutno dodrţovat konstantní podmínky. To znamená, ţe je potřeba zachovat 
stálou křivku zrnitosti kameniva s přihlédnutím k jemným frakcím (lze doplnit popílkem, ale ne kaţdý je 
stabilní a poskytuje celou dobu stejnou barvu betonu) a stálou vlhkost kameniva – pro betonárnu to 
znamená předzásobení. Dále kontrolovat vodní součinitel. Ten by neměl být vyšší neţ 0,55, optimálně 0,48 
– 0,52, ale zejména pořád stejný. Měly by být pouţívány kvalitní superplastifikátory – melaminy (v zimě) a 
polykarboxyláty.  Konzistence směsi S3 – S4 konstrukcí cca 220 mm, doba míchání v míchačce by měla být 
minimálně 2 minuty (tedy více neţ dvakrát déle neţ u běţné směsi). 
Pro konkrétní specifikaci poţadavkŧ na pohledovost betonŧ lze postupovat podle  Technických pravidel ČBS 
03 – Pohledový beton, která ovšem nemají normovou podporu, ale obsahují dŧleţité poţadavky a pravidla 
při výrobě a provádění pohledového betonu. 
Beton konstrukcí  bude splňovat poţadavky třídy PB2 dle výše uvedeného předpisu, která je 
charakterizována jako pohledové betony s vyššími poţadavky u běţných budov. Kritéria poţadavkŧ jsou: 
Struktura povrchu, provedení spár – S1: hladká, uzavřená, povětšinou jednotná betonová plocha; ţádná 
hnízda hrubšího kameniva; v místech spojŧ dílcŧ bednění výrony cementového mléka šířky do 10mm a 
hloubku do 5mm; odskoky povrchu mezi bednícími dílci do 5mm; otisk rámu bednícího dílce se připouští 
Pórovitost – P2: na zkušební ploše 400 x 400mm maximální plocha pórŧ s prŧměrem 1-15mm je 1440mm

2
 

(cca 1% plochy). 
Vyrovnaná barevnost – B1: nepřípustné barevné skvrny zpŧsobené rzí, rŧzností materiálu bednících dílcŧ, 
neodborným zacházením s bednícími dílci, neodborným následným ošetřením, kamenivem rŧzného pŧvodu, 
čárovým probarvením 
Rovinnost R1 – dle třídy tolerancí 1 EN 13670-1 – hodnoty sníţeny o 1/3 
Pracovní spáry – PS1: výškový odskok mezi dvěma sousedními úseky betonáţe do 12mm, výrony jemné 
malty v e spáře musí být včas odstraněny, pouţití trojúhelníkových lišt na funkční hrany 
Třída bednění – TB2: systémové bednění; připevňovací prostředky smějí vyčnívat max. 3mm nad rovinu 
bednícího pláště; spínací tyče prŧměru min 15mm 
Separační prostředky : na bázi separačních olejŧ 
 
 Pro stanovení jednoznačných kritérií kvality pohledovosti a barevného odstínu betonu je 
poţadováno  provedení zkušebních referenčních ploch. 
 Obecně: 
Doporučuji provést specifikaci a ujasnění poţadavkŧ na pohledovost a barevnost povrchu na stavbě za 
přítomnosti dodavatele, investora a architekta na zkušebním plošném vzorku cca 0,5 - 1m

2
. Po provedení 

zkušebního vzorku v poţadované kvalitě, bude provedeno písemné odsouhlasení zúčastněných stran. 
Pohledové konstrukce budou provedeny v odsouhlasené kvalitě. 
 
Hlavní zásady pro specifikací a výrobu „pohledového“ betonu jsou zejména: 

- kvalitní a nepoškozené dílce bednění, 
- technologická kázeň při provádění bednění, zejména očištění dílcŧ před betonáţi, 
- technologická kázeň při ukládání betonu do bednění, tj. minimalizovat pracovní spáry 
 v plošné konstrukci, dodrţovat shodné sloţení a konzistenci betonové směsi, řádné zhutnění 
 betonové směsi v konstrukci. 
- po provedení betonáţe řádné ošetřováni tak, aby se minimalizoval vznik smršťovacích trhli.  
- Betonová směs S3 po dohodě s dodavatelem mŧţe být změněna na S4 – případně pouţití 
 betonu SCC. 
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Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 
 - neřešeno 
 

  Poţadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 Konstrukce budou prováděny a kontrolovány v souladu s ČSN EN 206-1 a s ČSN P ENV 13670-1. 
Před betonáţí musí být provedena koordinace a kontrola vloţených chrániček, prostupŧ a kotevních prvkŧ 
dle poţadavku stavební dokumentace a jednotlivých profesí (elektro, ZTI, VZT). 
 
 

 Seznam pouţitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 
a) Architektonicko-stavební řešení Projektstudio EUCZ, s.r.o., Spartakovcŧ 6014/3, 708 00 Ostrava 
b) Soubor pouţitých norem: 

EN 1990 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatíţení - Objemové tíhy, vlastní 
tíha a uţitná zatíţení pozemních staveb 
EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatíţení - Zatíţení sněhem 
EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatíţení - Zatíţení větrem 
EN 1992-1-1 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby 
EN 1993-1-1 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí- část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby 
EN 1995-1-1 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

c) Programové vybavení: 
      Autocad release 2002 
      Microsoft Office 
      Statické tabulky 
 

 Materiály 
Beton svislých stěn a střešních desek C30/37 XF3 – pohledový probarvený beton 
Beton základových konstrukcí (pásy, patky, základová deska) C30/37 XA3 
Beton pilot SC C30/37 XA3 
Výztuţ do betonových konstrukcí – (R) 10505 
Ocelové konstrukce – Ocel S235 
 

  ZÁVĚR 
Statický výpočet byl zpracován na základě poskytnutých podkladŧ v rozsahu určeném objednatelem.  
Konstrukce jako celek i její dílčí částí vyhovují na mechanickou odolnost a stabilitu dle platných norem 
 Dle korozního prŧzkumu se stavba nachází v prostředí velmi vysoké korozní agresivity (IV. skupina 
dle ČSN 03 83 75).  Pouţitý beton u základŧ C 30/37 X A3, výztuţ 10 505 s krytím min. 40 mm. Pouţitý 
beton pilot SCC C 30/37 X A3, výztuţ 10 505 s krytím min. 100 mm 
 U vázané bet. výztuţe nutno dodrţet kotevní délky dle ustanovení ČSN 73 1201 – Navrhování 
betonových konstrukcí.  
 Před realizací stavby nutno zpracovat realizační dokumentaci vč. potřebných výkresŧ výztuţí a 
konzultovat provedení pohledových betonŧ. 
 V základech budou provedeny potřebné prostupy pro TZB - NN, SLP, ZTI a další dle PD jednotlivých 
profesí. Dále budou základové konstrukce v rámci dilatací opatřeny vyplněním spáry XPS. 
 
 Podkladní ŢB deska pod podlahovými konstrukcemi bude provedena v tl. 100 mm z betonu C30/37 
XA3 vyztuţená 2x KARI sítí 150/6x150/6 s potřebným krytím min. 20 mm. Horní povrch desky bude 
napenetrován ALP v celé ploše vč. horních ploch základŧ. Na podkladní desku bude provedena plnoplošně 
natavením H.I. vrstva z SBS modifik. pás asfaltového PYE G200S4 mineral nataveného s vytaţením na 
svislé části ŢB v interiéru 300 mm. V exteriéru bude plochy ŢB pod UT opatřeny pruhem H.I. asf. pásu s 
nabetonovanou vrstvou spádového potěru. 
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V místech napojení ŢB nosných konstrukcí nebudou provedeny H.I. vrstvy s ohledem na kotevní výztuţ a 
stykování nosných ŢB konstrukcí - jiné řešení bude konzultováno se statikem ŢB kcí. - pouţití tmelŧ, pásek, 
....  Spoje, napojení, souvislost vrstvy, prostupy, .... atd dle platných předpisŧ a ČSN. 
 Základy budou po vnějším obvodu opatřeny min. asfaltovým penetračním nátěrem ALP pro zvýšení 
odolnosti proti pŧsobení prŧsakové a sráţkové vody. 
 ! Ţelezobetonové nosné svislé vč. opěrné stěny budou provedeny jako přiznané pohledové z 
probarveného betonu, v kvalitě která bude stanovena v rámci AD s odkazem na existující předpisy týkající 
se kvality těchto konstrukcí, provedení detailŧ atd...... a bude brána maximální pozornost na koordinaci se 
skrytými vedeními jednotlivých profesí - především SLP a NN. Vodorovné i svislé konstrukce budou opatřeny 
prostupy dle PD jednotlivých profesí a stavby !  

 Povrch pohledového betonu bude po technologické pouze pro tvrdnutí a tuhnutí opatřen 
bezbarvým impregnačním nátěrem na bázi siloxanových pryskyřic na beton pro zvýšení odolnosti 
proti povětrnostním vlivŧm a proti prašnosti. 
 
 NOSNÉ KONSTRUKCE   
 OCELOVÉ KONSTRUKCE 
  Billboard - OK nad částí C 
a)  popis navrţeného konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 
nosného systému stavby při návrhu její změny 
 Jedná se o objekt v prŧčelí prostoru nástupiště, který bude slouţit k uchycení hodin, velkoplošné 
reklamy a bude architektonicky navazovat na okolní budovy. Základ konstrukce je tvořen pěti ocelovými 
rámy, jenţ jsou děleny dle poţadavku na realizaci a dopravu. Rámy jsou navrţeny jako příhradové nosníky. 
Jednotlivé prvky jsou k sobě svařeny. Tam kde to z výrobních dŧvodŧ není moţné, budou spojeny 
šrobovými přípoji. Kotvení rámu je provedeno rovněţ šroubovým přípojem na předem připravené patky, 
zabetonované do spodní stavby. K rámŧm jsou přišroubovány hlavní příčle, pomocné příčle a ztuţidla. 
Objekt je ztuţen ve třech rovinách. Povrchová ochrana je řešena pozinkováním. Jednotlivé dílce jsou vodivě 
propojeny (pouţití vějířových podloţek) a uzemněny pásky FeZn 30/4 na kaţdém sloupu. 
 
b) navrţené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
Prvek:  Sloupy   Příčle   Ztuţidla 
Materiál:  Ocel S235  Ocel S235  Ocel S235 
Prŧřezy:  HRTR160x160x5 HRTR160x160x5 HRTR80x80x5 
 
Prvek:  Pomocné příčle Kotevní sloupky  
Materiál:  Ocel S235  Ocel S235   
Prŧřezy:  HRTR80x160x5 HEA160 
 
c) hodnoty uţitných, klimatických a dalších zatíţení uvaţovaných při návrhu nosné konstrukce 
Zatíţení sněhem   Zatíţení větrem 
Oblast II sk = 1,0 kN.m

-2
   Oblast II v = 25 m/s 

 
d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů 
 Při výrobě poloţek a dílcŧ je potřeba dodrţet zásady pro zinkování. Zejména je nutno dodrţet počet, 
velikost a rozmístění nátokových a výtokových otvorŧ uzavřených profilŧ a vhodnou úpravu koutŧ 
konstrukce. 
 
e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,  
 případně  sousední stavby 
 Bez poţadavkŧ. 
 
f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 
 Bez poţadavkŧ. 
 
g) poţadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 Bez poţadavkŧ. 
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h) seznam pouţitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 
ČSN EN 1991-1 – Zatíţení stavebních konstrukcí 
ČSN EN 1993-1 – Navrhování ocelových konstrukcí 
 
i) specifické poţadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 
dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
Pro řádné zhotovení stavby je potřeba vypracovat dílenský stupeň dokumentace OK. 

 
Zastávka - OK části B 
a,  popis navrţeného konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 
 nosného systému stavby při návrhu její změny 

 
Jedná se o ocelovou nosnou konstrukci přístřešku zastávky.  Dle architektonického řešení nemají svislé 
nosné prvky pŧdorysnou pravidelnost, proto bylo nutné vymyslet nosný systém, tak aby s touto 
nepravidelností bylo počítáno. Konstrukci střechy tvoří konzolové a vnitřní prvky, které jsou v podélném 
směru uloţeny po 1,5 m. Ty jsou uloţeny na prŧvlacích, které jsou v podélném směru uloţeny na 
sloupech takřka chaoticky. Některé jsou řešeny jako spojitý nosník, jiné jako prostý nosník i jako 
nosníky s převislými konci. 
Společně s konzolami a vnitřními poli tvoří prŧvlaky tuhou stropní konstrukci, která tvoří ztuţení ve 
vodorovném směru. Proto jsou navrţeny spoje prŧvlakŧ a konzol a vnitřních polí jako svařované a tuhé.  
Prŧvlaky jsou uloţeny na sloupech kloubově v podélném směru v příčném směru je uloţení tuhé. 
Sloupy jsou tvořeny trubkovými prŧřezy a jsou usazeny na patky H1, které jsou tvořeny trubkou o 
niţším prŧřezu. Na H1 se sloup nasadí a v připravených zářezech se provaří, tím se vytvoří tuhý spoj. 
Patky H1 jsou momentově připevněny do ŢB patek přes 4 kotevní šrouby o délce 600 mm. 
Vzhledem k malým silám v podporách nebyla potřeba ani smykové zaráţky. 
Jako kryt střechy byl pouţit trapézový plech,který je ke konstrukci kotven promocí předvrtávaných vrutŧ. 
 

b, navrţené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
Ocel: S 235 
Šrouby: 5.8 
Trapézový plech – CB 55/250 
 

c, hodnoty uţitných, klimatických a dalších zatíţení uvaţovaných při návrhu nosné konstrukce 
Zatíţení sněhem 
Oblast II sk = 1,0 kN.m

-2 

Zatíţení větrem 
Oblast II v =25 m.s-

1 

Střecha 
Kat. H 
qk = 0,75 kN.m

-2 

 
d, návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů, 

Konstrukční detaily jsou uvedeny na výkresech. Celá konstrukce střešního roštu je rozdělena do 4 
celkŧ, které budou svařeny na zemi a následně vyzvednuty na sloupy. C1-C4 

 

e, technologické podmínky postupu prací, které by mohly  ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,  
 případně  sousední stavby 

Viz f, 
 

f, zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 
 prostupů 
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Před provedením spojŧ montáţních celkŧ C1-C4 se sloupy musí být tyto zavěšeny na jeřábu či 
podepřeny. 

 

g, poţadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Vizuální kontrola svarŧ, kontrola dotaţení šroubových spojŧ a vizuální kontrola nátěrŧ. 
 

h, seznam pouţitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 
 
1991-1-  zatíţení stavebních konstrukcí 
1993-1 – navrhování ocelových konstrukcí 
1992-1 – navrhování betonových konstrukcí 
Doc. Ing. Tomáš Vraný,CsC., Prof. Ing. František Wald, CsC.  
Ocelové konstrukce – Tabulky, ČVUT 
Ing. Milan Pilgr – Zatíţení stavebních konstrukcí 
Statické tabulky trapézových plechŧ – výrobce CB profil 

 
Čekárna - OK části C 
a)  Popis navrţeného konstrukčního systému stavby: 

Jedná se o návrh a posouzení konstrukce zastřešení části objektu SO 08.1 – Polyfunkční 
objekt s věţí. Konkrétně jde o část 104 krytá zastávka. Zastřešení bude tvořeno rámovou 
konstrukcí. Rám bude na jedné straně vetknutý do základŧ a na druhé straně prostě 
podepřený ţelezobetonovou stěnou. Tento posudek se zabývá řešením ocelových částí 
konstrukce. Jejich návrhem a posouzením a návrhem a posouzením spojŧ. 
 

b)  Navrţené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky: 
Byly navrţeny sloupy, na přání zadavatele dvojího typu. První sloupy jsou uzavřeného 
kruhového prŧřezu RO 152,4x5. Druhý typ sloupŧ je prŧřezu CFRHS90x50x5. Na sloupy jsou 
pak připojeny příčle, které jsou prŧřezu IPE160 a vzájemně se sloupy vytvářejí rámový roh. 
Dále je navrţeno podélné ztuţení z profilu 2xL 50x50x5, které však bude plnit zejména 
funkci pro kotvení opláštění. V konstrukci jsou pouţity také profily I140, CFRHS50x50x5 a 
spousta výztuţných plechŧ. Jejich umístění, funkce a počet bude jasný z posudku. 
Jsou navrţené jak šroubové, tak svarové spoje. Pouţité šrouby jsou M12‐ 4.6. Svary jsou 
navrţené jak tupé, tak koutové, účinná výška svaru je většinou 3 mm. 
Do výpočtu byly zavedeny materiálové charakteristiky: 
Ocel: S 235 
Beton : C16/20 
 

c)  Hodnoty uţitných, klimatických a dalších zatíţení uvaţovaných při návrhu nosné 
 konstrukce: 

Zatíţení sněhem 
Stanoveno sk = 0,85 kN.m‐ 2 
Zatíţení větrem 
Oblast II v =25 m.s‐ 1 
Střecha 
Kat. H 
qk = 0,75 kN.m‐ 2 
 

d)  Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 
 postupů: 

Nebyly navrţeny ţádné zesilující konstrukce, stávající konstrukce vyhovuje poţadavkŧm na 
mechanickou odolnost. 
 

e)  Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
 konstrukce, případně sousední stavby: 
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 Ţádné nejsou. 
 
f)  Poţadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 
 Ţádné poţadavky se nevztahují 
g)  Seznam pouţitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software: 
 1991‐ 1‐  zatíţení stavebních konstrukcí 
 1993‐ 1 – navrhování ocelových konstrukcí 
 1992‐ 1 – navrhování betonových konstrukcí 

 
  OCHRANA KONSTRUKCE 
 Ochrana proti poţáru – u ocelové konstrukce není poţadována protipoţární ochrana 
nosných prvkŧ OK. 
 Ochrana proti korozi –Pro ocelovou konstrukci umístěnou ve vnitřním prostředí je stanoven 
stupeň korozní agresivity C1, v chráněném venkovním prostředí je stanoven stupeň korozní 
agresivity C3 a v nechráněném venkovním prostředí u konstrukcí vystavených přímým klimatickým 
vlivŧm, je stanoven stupeň korozní agresivity C4. Stupně korozní agresivity jsou výchozím 
parametrem pro stanovení nátěrového systému.  
  
 Vrchní nátěr bude v odstínu RAL 9006 pro viditelné plochy – sloupy. 
 RAL 7035 pro ostatní OK skrytou pod opláštěním.  
 Nátěrový systém je navrţen ve dvou provedeních  : 
 - skrytá OK dvouvrstvý epoxidový 160 μm nátěr v RAL 7035 
  ( x2 vč. ředidla, příprava povrchu Sa2, Aplikace A/C ) 
 - přiznaná OK dvouvrstvý epoxid-PU 180 μm v  RAL 9006 
 ( nátěr 100 μm + 80 μm. příprava povrchu Sa2, Aplikace A/C ) 
 
 Nátěry budou provedeny na zabroušené a očištěné plochy OK, pod UT budou prvky OK 
opatřeny dodatečným ochranným nátěrem proti pŧsobení bludných proudŧ - dle specifikace OK - 
nebo 2x nátěrem asfaltovým lakem izolačním tekutým - ALIT. 
 První kontrola nátěru bude provedena po 3 rocích a potom vţdy 1x ročně se zápisem do 
provozní knihy. Nebezpečná místa budou označena pruhováním ţlutou a černou barvou dle ČSN 
01 8010. 
 
 Opatření pro odvod kondenzátu z uzavřených profilŧ  
Toto opatření se vztahuje pouze na pruty z uzavřených profilŧ, které jsou v celé délce nebo 
částečně umístěné ve venkovním prostředí.  
U výše popsaných prutŧ  musí být zajištěno odvodnění kondenzátu po celé výšce konstrukce. 
V případech kdy mŧţe dojít k hromadění kondenzátu v úrovni kotvení výše popsaných prutŧ,  je 
potřeba konstrukčně zajistit výtok kondenzátu  v úrovni nebo pod úrovni kotvení a to volně na terén 
nebo do trativodu (kanalizace).  
 
  KONTROLY KONSTRUKCE A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI 
 Kontrola konstrukce bude prováděna 1x ročně se zápisem do provozní knihy. Kontrola 
bude zaměřena na stav konstrukce (uvolnění šroubŧ, bezpečnostních úvazových lan a vizuální 
kontrolu moţného porušení materiálu). Kontrola nátěrŧ viz. Ochrana proti korozi. 
Vzhledem k nepřístupnosti ţlabŧ přístřešku (umístění pod pochozí vrstvou) je nutno 2x do roka, na 
jaře a před zimou, kontrolovat funkčnost střešních vpustí aby nedocházelo k hromadění vody na 
střeše v dŧsledku jejich ucpání.   
 V případě nezbytnosti výstupu na střechu z dŧvodu kontroly a opravy střechy, nebo čištění 
střešních vpustí a ţlabŧ, se předpokládá výstup na střechu z mobilní plošiny. Vzhledem k blízkosti 
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tramvajových trolejí musí být přístup na střechu regulován zvláštním předpisem a vţdy za 
asistence k tomuto účelu pověřené osoby. 
 Za účelem kontroly nebo opravy mŧţe na střechu vystoupit pracovník, který bude jištěný 
úvazem k navrţeným bezpečnostním lanŧm nebo okŧm, navrţeným podél vnějšího a vnitřního 
obrysu přístřešku (přesné rozmístění bezpečnostních ok viz. výkresová část stavební části). 
Případné opravy nebo čištění podhledových panelŧ budou prováděny z mobilní plošiny. V blízkosti 
tramvajových trolejí musí být přístup k podhledu regulován zvláštním předpisem a vţdy za 
asistence k tomuto účelu pověřené osoby. 
 Montáţ a demontáţ ocelových prvkŧ bude prováděna pomoci jeřábu. Pro výstup montérŧ 
k montovaným dílcŧm bude slouţit lešení nebo mobilní plošina. Kaţdý montáţní dílec bude mít 
navrţena bezpečností oka pro jištění pracovníkŧ, vţdy v blízkosti montáţních přípojŧ. Pohyb na 
plošných dílcích střechy je moţný aţ po ukotvení k nosné konstrukci. Rovnoměrné zatíţení 
plošných dílcŧ střechy je 75kg/m2 nebo osamělým břemenem do 200kg v jednom poli.  
   
 NENOSNÉ - PŘÍČKOVÉ, SDK KONSTRUKCE 
 Vnitřní dělící příčkové konstrukce sádrokartónové budou tvořeny dvouplášťovými kcemi ze 
systémových tenkostěnných Fe-Zn SDK profilŧ tvaru C a U š. 50 a 75 mm opláštěných SDK 
deskami WHITE a GREEN tl. 12,5 mm doplněných v prostoru WC ZTP akustickou minerální 
nehořlavou izolací tl. 70 a 150 mm 
 Předsazené SDK konstrukce před vnitřní ETICS budou provedeny z standardních SDK 
profilŧ C a U a nebo  ztuţujících Fe-Zn SDK profilŧ UA š. 50 a 75 mm nakotvených k ŢB konstrukci 
systémovými kotvami v poţadovaném tvaru opláštěnými deskami WHITE/GREEN tl. 12 mm.  
 Podhledy z SDK desek v tl. 12,5 mm WHITE/GREEN v 1.NP budou provedeny zavěšeným 
dvojitým systémovým SDK rastrem z Fe.Zn tenkostěnných systémových profilŧ na 
rektifikovatelných táhlech k OK a trapézovému plechu.  
 Mezi desky a systémový rastr bude vloţena primární vícevrstvá Polyolefin. vyztuţená 
parozábrana s dotěsněním kotvení desek a vrutŧ přes systémovou pásku a těsnící pásku. 
Pomocná parozábrana ze stavební kontaktní Pe fólie na vnitřním EPS bude těsněna stejným 
zpŧsobem v místech proniku syst. kotvami. 
 SDK konstrukce budou provedeny ze systémových prvkŧ a dle technologických pokynŧ 
výrobce ( provedení kotvení, dilatací, návazností na okolní konstrukce, ..... ) v kvalitě Q3. V 
prostoru povrchových nátěrŧ bude provedena konstrukce se zvýšenou kvalitou povrchu.  
 
 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, ÚVAZOVÝ SYSTÉM 
 Střechy budou provedeny jako nepochŧzí jednoplášťové ploché s vnitřními odvodňovacími 
vpustěmi DN 75. 
 Nad nosnou částí z ŢB ( bistro a DPO ) bude střecha opatřena spádovou tepelnou izolací 
EPS-S-150 mechanicky kotvenou v min. tl. 30 mm se spádem 2% k okrajŧm střechy, okraj střechy 
bude opatřen deskou OSB3 ( 4 ) v tl. 12 mm namontovanou na kotevní Z prvek.  Na toto souvrství 
bude nalepen samolepící podkladní modifikovaný elastomerbitumenový asfaltový pás, na něj bude 
aplikován vrchní SBS modifikovaný asf. pás s ochranným posypem s vloţkou z Pe rohoţe. 
Lemování střechy bude provedeno ukončujícím U profilem plastovým nebo plechovým. 
 V místě prostupu OK Bilboardu střechou nad částí C bude provedeno utěsnění H.I. vrstvy 
na OK s doplněním K prvku - toto bude dořešeno na místě op dohodě s GD stavby - jedná se 
atypické místo kde musí být přihlédnuto ke sloţitosti konstrukce. 
 Nad OK částí bude střecha opatřena spádovou tepelnou izolací EPS-S-150 mechanicky 
kotvenou v min. tl. 30 mm se spádem 2% k okrajŧm střechy, okraj střechy bude opatřen deskou 
OSB3 ( 4 ) v tl. 12 mm namontovanou na kotevní Z prvek.  Na toto souvrství bude nalepen 
samolepící podkladní modifikovaný elastomerbitumenový asfaltový pás, na něj bude aplikován 
vrchní SBS modifikovaný asf. pás s ochranným posypem s vloţkou z Pe rohoţe. Lemování střechy 
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bude provedeno ukončujícím U profilem plastovým nebo plechovým. V místech nejtenší spádové 
T.I. 30 mm budou vyplněny vlny trapézu v prostoru cca. 2x2 m pro zvýšení montáţní únosnosti 
izolace. 
 Vpusti budou pouţity plastové 1stupňové DN 75 mechanicky kotvené do podkladu s 
integrovaným napojením pro H.I. asfaltovou krytinu a ochranným košíkem, vpustě budou napojeny 
nad OK do nerezových trubek - na místě bude nutné toto propojení uzpŧsobit s vodotěsnou 
úpravou !   
 Prostupy pro TZB - ZTI, UT, VZT budou hydroizolačně lemovány systémovými doplňky dle 
přesného typu H.I. krytiny. Na střeše zastávky bude proveden prostup pro trakční stoţár. 
 Střecha navazuje na vrchní část opláštění deskami BOND, které je nad ní vytaţeno. Dále 
bude na střeše aplikován ( platí i pro doplnění přístřešku ) lanový nerezový systém proti zabránění 
pádu osob údrţby tvořený pevnými kotvami ( cca. 7 kusŧ ) do trapézových plechŧ a ŢB desky, 
úvazových nerezových lan 6 mm s příslušenstvím, těsným napojením na H.I., postrojem a dalšími 
doplňky. Systém bude certifikován a dodavatelsky navrţen oprávněnou osobou dle platných 
bezpečnostních předpisŧ.  
 Střechy budou provedeny dle platné ČSN s ohledem na technologie pouţitých materiálŧ a s 
přihlédnutím k běţně zavedeným pravidlŧm pro provádění plochých střech - např. Kutnar, ...  
  
 OPLÁŠTĚNÍ - SENDVIČOVÉ PANELY A OPLÁŠTĚNÍ OK BILLBOARDU 
 Na nosnou OK a část ŢB desky stropu 1.NP budou aplikovány sendvičové desky ( AL+Pe 
jádro+AL ) typu BOND v tl. 4 mm provedené jako kazety s profrézovanými ohyby v barvě bílé s 
vysokým leskem a stříbrné. Tyto kazety budou tvořit podhled OK konstrukcí, oplástění bočních 
ploch a atiku š. 100 mm - přetaţením přes hranu střechy. 
 Desky budou mít dle spárořezu skládanou mezeru cca. 30x30 mm s kotvením na 
systémový AL podkladní rastr z L a T profilŧ v tl. cca. 2 mm s kotvením do OK ( rektifikovatelná 
táhla, ... ) s případnou separací mezi ocelí a AL prvky. V místě zastávky i částečně bistra navazuje 
spárořez podhledu na boční plochy, v místě bistra je deska částečně kryta prosklením. Prostupy a 
otvory pro sloupy OK budou rozměřeny na místě, světla v podhledech budou vyposouvány tak, 
aby nedošlo ke kolizi s OK. 
 Podobným zpŧsobem bude provedeno opláštění  horní části OK bílým obkladem typu 
BOND - viz. předchozí, v místech analogových hodin, loga Ostravy a bočních ploch. Podkladní 
zesílený ( zhuštěný ) rošt bude kotven přímo do nosné OK s vodivým spojením s celou konstrukcí ( 
vějířové podloţky, .... ). Na opláštění bude kotvena neonová trubice loga 3 vykřičníkŧ. Toto 
opláštění ( kotvení ) musí brát v potaz moţnost zvýšeného pŧsobení větru z obou stran. 
 Opláštění spodní části OK Bilboardu nad částí DPO bude provedeno z nerezové diagonální 
sítě 85x85 mm v tl. splétaného lanka 2 mm se systémovými kotevními prvky a příslušenstvím. 
Lanka budou kotvena přímo k OK vč. bočních ploch. 
 
 Popsané opláštění bude provedeno po vypracování dílenské dokumentace a po 
odsouhlasení detailního provedení GP. 
 
 OPLÁŠTĚNÍ - VNITŘNÍ ETICS 
 Na ŢB nosné svislé konstrukce a stropní kce bude aplikován vnitřní ETICS z EPS-S 
deskami tl. 200 a 250 mm kotvenými mechanicky talířovými plastovými hmoţdinami s prŧm. min. 
60 mm v počtu dle konkrétního návrhu a nalepením na PU lepidlo nanášené dle platných 
technologických předpisŧ na povrch konstrukce. Vrstvy EPS budou aplikovány po ukotvení 
kotevních prvkŧ pro SDK konstrukce s dopěněním nízkoexpanzní vhodnou PU pěnou. Na tuto 
vrstvu bude aplikována pomocná parozábrana z kontaktní Pe fólie s těsněním.  
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 Kontaktní minerální zateplení bude aplikováno i v technické místnosti v části C v tl. 100 a 
150 mm. Dále bude vnitřní ETICS dotaţen v ozubení otvorŧ k AL výplním  a k PU panelu prvku 
F/05 - v bistru.  
 Všechny kontaktní zateplovací systémy budou provedeny včetně potřebných doplňkŧ, s 
kotevními prvky dle konkrétního návrhu dodavatele, systémových prvkŧ, s ohledem na dilatace 
objektu, s řešením všech tepelných mostŧ, dle platné ČSN a technologických doporučení 
dodavatele materiálŧ. 
 
 OPLÁŠTĚNÍ - AL VÝPLNĚ A PROSKLENÍ ČEKÁRNY 
 Jako fasádních výplní bylo pouţito systémových fasádních AL profilŧ rámových min. tří-
komorových s Uf min. 1,25 Wm-2K-1 s přerušením tepelného mostu pro okenní a dveřní výplně o 
hloubce cca. 70 mm splňujících podmínky ČSN EN 730540.  Povrchová úprava práškovým lakem 
v odstínu RAL 9006 nebo dle AD. Zasklení bude provedeno izolačními trojskly se standardní 
reflexí s hodnotou Uf min. 0,9 Wm-2K-1 s vloţenými bezpečnostními skly VSG splňujícími 
podmínku pohybu osob v místě kde není stavební parapet. Konstrukce bude doplněna v části 
bistra a v místě podlah 1.NP plnými PU panely s oboustranným oplechováním s nástřikem v RAL 
9006. Automatické posuvné dveře ( š. 1280 a 800 mm ) budou provedeny ze studených AL 
systémových profilŧ s horní AL pojezdovou nosnou kolejnicí s krycím plechem kotvenou do OK. 
Součástí dveří bude zamykání křídel, snímač pohybu, motorický pohon a příslušenství vč. 
propojení s NN.  
 Opláštění čekárny je provedeno z lepeného skla VSG tl. 12 mm s částečným polepem bílou 
poloprŧhlednou fólií na vnitřní straně, část skel bude vrtaná, všechny skla budou mít sraţenou 
hranu. Základní rozměr skel bude cca. osově 1446*3260 mm kotvených do nosné OK nebo ŢB 
konstrukce pomocí atypických svěrných nerezových kotevních terčových prvkŧ se zápustným 
šroubem M8. Kotevní systém je doplněn kotevními L profily 90x90x10 mm navařenými na spodní 
část sloupŧ OK vč. výztuh a kotevním lemem z P6 navařeným na dveřních rámech. Skla budou 
vypodloţena u krajŧ dle technologických zvyklostí a statiky skel. 
 Kotvení AL výplní ( vč, statického návrhu ), doplňkové konstrukce, příslušenství, parotěsné 
a pojistné fólie a další prvky budou součástí dodávky AL opláštění. Kování, vybavení madly, zámky 
bude detailněji specifikováno v rámci AD.  Nad vstupní dveře bude nainstalován maják pro 
orientaci slabozrakých.  
 Detaily napojení na okolní konstrukce ( opláštění, .... ) budou součástí upřesněné 
dodavatelské dokumentace.  
 Celý systém fasádních výplní a prosklení čekárny bude rozpracován v dodavatelské 
dokumentaci vč. kontroly statiky kotev, nosných profilŧ a skel.  
  
 PODLAHY, ÚPRAVY POVRCHŮ 
 Podlahy v přízemí jsou provedeny jako plovoucí na vrstvě T.I. EPS-S-150 PD tl. 170 se 
separací a vrstvou litého anhydritu tl. cca. 70 mm se s dilatací k okolním kcím, pod keramickou 
dlaţbu 400x200x8 mm do tmele. V místě vpustí bude proveden min. spád podlahy 0,5 %. 
 Keramické dlaţby navazují na sokl 100 mm a v prostorech s výskytem vlhkosti jsou 
doplněny hydroizolační stěrkou s vytaţením na svislé konstrukce. 
 Podlahy budou splňovat standardní poţadavky na rovinatost,  otěruvzdornost, 
protiskluznost a  technologické předpisy pro stav podkladních vrstev pro aplikaci nášlapných vrstev 
( ČSN, ..... ). 
 Podlaha v čekárně je navrţena z přírodní dlaţby tl. 40 mm do zavlhlé betonové směsi a 
doplněna pruhem pryţového recyklátu tl. 30 mm lepeného na mezerovitý beton. Obě podlahy jsou 
provedeny dle specifikace dané PD SO 02.  
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 Povrchová úprava ostatním místností bude provedena jako dvouvrstvá vnitřní výmalba na 
broušené a bandáţované SDK povrchy. Vyznačené místnosti budou obloţeny standardním bílým 
keramickým vnitřním obkladem v. 2,7 m  200x200 mm do tmele a H.I. stěrky. 
 
      
 HYDROIZOLACE, TEPELNÉ IZOLACE  
 Jako hydroizolací je pouţito převáţně kombinace SBS modifikovaných asfaltových pásŧ 
kombinovaných, s rŧznými typy vloţek a s ochranným posypem břidlicí nebo samolepících, a 
stěrkových nátěrových H.I. hmot pro vnitřní pouţití do vlhkých prostor pod podlahové a obkladové 
keramické materiály lepené ( např. cemento polymerové HI 1sl. hmoty ). 
 Tepelné izolace jsou pouţity tyto : 
 - EPS-S polystyrénŧ stabilizovaných vč, spádových střešních dílcŧ 
 - nenasákavých XPS polystyrénŧ s uzavřenou strukturou  
 - PU hmot ve formě nízkoexpanzních pěn pro doplnění ETICS 
 - minerální akustické a výplňové izolace hydrofobizované ve formátŧ rolí nebo desek ( např. 
 ISOVER ) 
 - T.I. a H.I. doplňkŧ opláštění - izolačních pásek, samoroztaţných pásek, H.I. pojistných 
 samolepících fólií  
 Jako parozábran vloţených do SDK systému bylo pouţito : 
 - parotěsné hlavní vyztuţené Polyolefinové fólie v kombinaci s AL fólií těsněné vč. 
 potřebných systémových pásek a doplňkŧ  
 - pomocné parotěsné fólie stavební z PoOl materiálu kontaktní s EPS vč. potřebných 
 těsnících doplňkŧ. 
  
 PRVKY Z, K, T 
 V rámci Z prvkŧ byly navrţeny : 
 - atypické pulty do prostor bistra 
 - nerezové trubky pro vnitřní svody ve sloupech OK 
 - doplňkové konstrukce pro analogové hodiny 
 - vnější vitríny do niky v ŢB konstrukci 
 - stoţár SLP 
 a dalších. 
 Dále byla v rámci PD specifikovány výrobky interiérové, truhlářské a klempířské - zahrnující 
také vnitřní dveře, sanitární příčku na WC, vnitřní DKP prvky, střešní prostupy a oplechování, a 
další. Vnitřní výplně otvorŧ budou dále specifikovány po vybrání konkrétního dodavatele - kování, 
kliky, zámky, ..... atd.  
 
 OPLOCENÍ, ZATRAVĚNÍ PLOCH 
 Místo vybouraného oplocení bylo navrţeno oplocení nové z pozinkového tahokovu 115 x 
40 mm kotveném na prŧběţné tenkostěnné profily upevněné na plotových sloupcích. Toto 
oplocení propojí i nový objekt s Výpravní budovou Hl.N. Sloupky plotu budou kotveny do 
monolitických patek s horní plochou vyspádovanou od sloupku - detailněji viz. PD.  
 Plocha po bouracích pracích a mezi novým objektem a kolejištěm v rozsahu cca. stavební 
výkopové jámy bude po provedení hrubých zásypŧ opatřena 10 cm vrstvou ornice a zatravněna. 
Kolem objektu dojde k modelaci terénu na úroveň PT. Pro terénní úpravy a zatravnění bude 
přednostně pouţito zeminy a ornice z místa stavby. 
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 ANALOGOVÉ HODINY A LOGO OSTRAVY 
Jako součást opláštění bude pouţito : 
 - analogových hodin pr. 3,1 m s LED značkami ( 8*jednoduchá, 4* dvojitá ) a ručičkami, vč, 
příslušenství : podruţný hodinový stroj poháněný 230V,  hlavní mateční hodiny, přijímač 
radiosignálu a propojovací skříňka - vše systémový celek 1 výrobce !, kotvení hodinového stroje 
pomocí vloţené OK do hlavní OK Bilboardu. Hodiny budou přístupny ţebříkem a plošinou z 
pororoštu. 
 - neonového znaku -3 x ! - loga Ostravy ( 2011 ) z neonových trubic pr. 18-20 mm v barvě 
dle AD, vykřičník 643 x 1397 mm, tečka prŧměr 643 mm. Trubice budou kotveny k desce BOND, 
napájení 230V, dodávka vč. propojovacího kabelu. 
 
 INTERIÉR A BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
 Dispoziční řešení 
 Polyfunkční objekt s věţí bude obsluţně napojen na betonovou plochu smyčky trolejbusŧ 
po stanovení podmínek DPO Ostrava. Zásobování bistra bude řešeno dočasným odstavením 
vozidla v odstavné ploše mezi prŧjezdem trolejbusŧ a chodníkem. 
V části objektu, blíţe k výpravní hale ČD, je umístěno bistro se zázemím a skladem, a dále krytá 
exteriérová uzavíratelná čekárna. Tento provoz by měl slouţit k dočasnému čekání na trolejbusové 
spoje s moţností koupě novin, časopisŧ ale také kávy, čaje a jiného rychlého občerstvení. Zázemí 
bistra, stejně jako veřejná hygienická kabina s umyvadlem,  WC pro ZTP, umyvadlem a 
přebalovacím pultem, je přístupno přímo z přednádraţního prostoru. Výdejna je ovšem dveřmi 
propojená také s krytou čekárnou vybavenou lavicí a stravovacím pultem.   
Část objektu blíţe k ulici Nádraţní je vyčleněna pro dispečerské stanovištěm DPO, denní 
místností řidičŧ DPO se zázemím a samostatně přístupnou technologickou místnost. 
Střední část stavby mezi bistrem a zázemím DPO je řešena jako krytá zastávka trolejbusŧ. Jedná 
se de facto o samostatný ocelový objekt odvozený materiálově a výškově od hlavního přístřešku 
před výpravní budovou ČD.  
 Architektonické řešení 
 Z architektonického hlediska je objekt řešen jako jednoduchá úzká dlouhá jednopatrová 
hmota. Na konci blíţe přiléhajícímu k ulici Nádraţní je hmota ukončená 18m vysokou hodinovou 
věţí s plochou vymezenou pro propagaci kulturního dění v Ostravě formou prezentačních 
velkoformátových banerŧ, případně prostřednictvím LED diodové technologie. V horní části věţe 
jsou umístěny analogové hodiny a neonové logo Ostravy. Věţ je koncipovaná jako lehká ocelová 
konstrukce s opláštěním nerezovou sítí a bondovými deskami. Od výšky 3,5m je opláštění řešeno 
nerezovou sítí, od výšky 14,49m aţ na vrchol věţe je pak opláštění řešeno bílým vysoce lesklým 
plnostěnným obkladem z desek typu BOND. 
 Materiálové a barevné řešení 
 Pro samotný objekt je navrţena trojí pohledová materiálová skladba.  
Pro prostory zázemí DPO, zázemí bistra a propojovací stěnu oddělující prostor zastávky od 
kolejiště ČD je zvolen probarvený pohledový beton v okrovo červeném odstínu. Pokud se jedná o 
pobytové objekty (zázemí DPO, zázemí bistra), pak jsou tyto zatepleny zevnitř, interiérové povrchy 
jsou v tomto případě řešeny obkladem z SDK s finální malbou v barvě bílé.  
Druhý typ materiálu, který je uplatněný na opláštění kryté čekárny, je jednoduché nespárované čiré 
prosklení na ocelovém systému stojin. Vlastní skleněné tabule jsou kotveny k nosné konstrukci 
pomocí nerezových terčŧ. Prosklení je pojednáno dvěma bílými poloprŧsvitnými polepovými pásy v 
úrovních „parapetu“ a pod stropem, tak aby čirý prŧzor mezi nimi navazoval výškově na niku v 
betonové zdi. 
Ostatní pohledové konstrukce (střecha čekárny, konstrukce nadstřešení zastávky, lemování střech 
a konstrukce věţe) jsou navrţeny jako ocelové konstrukce opatřeny stříbrným nátěrem v RAL9006 
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kapotované bondovými deskami ve stejném odstínu, z výjimkou podhledŧ střech a horní části 
věţe, které jsou bílé, vysoce lesklé. Spodní část věţe je pak opláštěna nerezovou sítí. 
 Mobiliář a presentace 
 Na zdi oddělující řešený objekt od kolejiště ČD je realizovaná v prostoru od kryté zastávky 
trolejbusŧ po bistro nika, do které bude instalovaná grafická prezentace o Camillo Sittem, 
prezentace o městu Ostravě, informace o sortimentu bistra apod. Tyto prezentace jsou řešeny 
formou uzamykatelných osvětlených vitrin, přičemţ vitriny pro prezentaci Camillo Sitteho budou 
vybaveny vnitřními zářivkovými výbojkami, vlastní presentace pak bude řešena formou lentikulárŧ. 
Všechny vitríny budou ocelové, opatřeny černýp nátěrem v odstínu RAL9011.  
Kromě standardního vybavení jako umyvadla, klozety, výlevky apod.bude objekt vybaven 
klasickou řadou drobného mobiliáře (drţáky na toaletní papír, madla pro ZTP, zásobníky na mýdlo 
apod.jak je udáno ve výkazu mobiliáře). Veřejná hygienická kabina bude vybavena sanitárním 
zařízením v nerezi (včetně přebalovacího pultu). 
Bistro bude současně plnit funkci kryté zastávky, proto bude kromě stravovacího pultu z jäklových 
podnoţí a bondové opěrné desky vybaveno také betonovou lavicí s dřevěným sedákem 
odvozeným od mobiliáře celého přednádraţí. 
Všechny ocelové konstrukce mobiliáře (podnoţe, nosné rošty) budou pozinkované a opatřené 
finálním nátěrem v barvě stříbrné RAL9006. Svrchní opěrné plochy stravovacího pultu a opěrného 
pultu u výdejního okénka budou z desek typu BOND v barvě bílé v superlesklém provedení. 
 
b, Charakteristika pouţitých jednotlivých prvků, průřezové charakteristiky  
 V PD části A.2 byly charakterizovány jednotlivé statické části nosných konstrukcí výpočtem 
prŧřezovou charakteristikou a pouţitým materiálem. Vlastnosti dalších materiálŧ byly stanoveny v 
PD části A.1.  
 Na základě vybraného konkrétního generálního dodavatele budou veškeré pouţité prvky 
definitivně vybrány a odsouhlaseny - i s ohledem na zvolenou kvalitativní a finanční hladinu 
referenčních prvkŧ a materiálŧ. 
 Veškeré pouţité materiály, prvky, komponenty a části stavby budou splňovat obecné 
kvalitativní poţadavky na tento typ materiálŧ, TP jednotlivých výrobcŧ, doporučení ČSN, obecně 
závazných a doporučujících vyhlášek, a dalších předpisŧ týkajících se umísťování jednotlivých 
prvkŧ a materiálŧ do stavby.  
 
c, Údaje o uvaţovaných zatíţeních a statickém výpočtu 
 Statický výpočet hlavních nosných konstrukcí je součást PD A.2, při určení hlavních 
statických a dynamických zatíţení bylo vycházeno z polohy objektu, jeho tvarové charakteristiky a 
z ČSN 730035 – Zatíţení stavebních konstrukcí v platném znění a dále z normových předpisŧ 
určených pro dimenzi nosných ţelezobetonových a ocelových konstrukcí (ČSN 731401 – Navrhování 
ocelových konstrukcí, ČSN 731403 – Navrhování trubkových konstrukcí a ČSN 038260 – Ochrana 

ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi, ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí ) a 
navazujících předpisŧ v platném znění ( ČSN - EN ). 
 
d, Údaje o poţadované jakosti navrţených materiálů 
 Charakteristika jakosti veškerých prvkŧ stavby bude přesně specifikována  po výběru 
generálního dodavatele investorem projektu. Jakost prvkŧ bude rozlišena v místech přístupných 
veřejnosti a v místech kde veřejnost přístup nemá. Jakostní vlastnosti všech materiálŧ se budou 
vázat na umístění a funkci prvku, budou specifikovány přesně v dodacích listech všech 
komponentŧ dodávaných na stavbu. 
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e, Popis netradičních technologických postupů a zvláštních poţadavků na provádění 
 Budou dodrţeny technologické pokyny vybraného dodavatele materiálu a technologické 
pokyny firmy realizující a dodávající především tyto netypické prvky stavby a zapracovány do 
dodavatelské dokumentace stavby po odsouhlasení GP stavby : 
 - atypická nosná OK stavby ( především OK věţe ) a nosných ŢB konstrukcí ( i s ohledem 
 na kvalitu pohledových povrchŧ ) 
 - pohledové ŢB a vnitřní ETICS 
 - hliníkových fasádních výplní  a prosklené části čekárny 
 - opláštění deskami typu BOND 
 - provedení ochrany před bleskem a uzemnění 
 - odvod dešťové vody skrze sloupy OK 
Při specifikaci těchto netradičních technologií a materiálŧ bude přihlédnuto k referenčním 
výrobkŧm a vybraným konzultačním firmám, se kterými byly tyto atypické části stavby řešeny. 
 
f, Stanovení poţadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí, kontrolních měření a 
 zkoušek, vzorkování materiálů  
 Bude řešeno po dohodě s investorem a generálním dodavatelem po stanovení poţadavkŧ 
na technický dozor investora a systém přebírání jednotlivých částí celého díla - s odkazem na 
smlouvu o dílo mezi GD a investorem. 
 U tohoto objektu bude v rámci AD autora projektu jednoznačně odsouhlaseno : 
 - veškeré přiznané materiály, jejich provedení a doplňky na opláštění objektu a v interiéru 
 - provedení vnitřních výplní otvorŧ, interiérových prvkŧ a barevnosti objektu 
 - provedení opláštění doplnění přístřešku a jeho veškerých přiznaných prvkŧ 
 - přiznané prvky TZB v budově všech profesí 
 
g, Změna stávající stavby - popis souč. stavu, technolog. postupy, opatření pro 
 zajištění stability a statiky konstrukce nebo sousedních objektů 
 Viz. - Bourací práce.  
 Při provádění bouracích prací musí být brán zřetel na blízkost jiţ zrekonstruovaného 
přístřešku SO 01 a na něj navazujících prvkŧ - uzemnění, kanalizace.  
 Při montáţích nosných částí OK a provádění hrubých stavebních prací musí být na základě 
technologického plánu dodavatele dodrţovány předpisy pro provádění těchto prací a manipulaci s 
částmi těchto konstrukcí. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k ohroţení stability nebo 
statiky okolních objektŧ  nebo povrchŧ.  
 Vzhledem k sousednímu prostoru s intenzívním pohybem MHD, chodcŧ a kolejové dopravy 
musí být veškeré práce prováděny bez ohroţení výše zmiňovaných účastníkŧ dopravy v tomto 
prostoru ( i pěší ). 
 
h, Poţadavky na vypracování dokumentace zajišťované dodavatelem stavby 
 Generální dodavatel zajistí vypracování dodavatelské dokumentace na tento SO v 
potřebných detailech a provede odsouhlasení s GP a investorem stavby. Vypracovaná 
dokumentace bude specifikovat především netypické části stavby a všechny prvky nosné 
konstrukce, opláštění, AL výplní, TZB, povrchových úprav a dalších částí stavby.   
 Po ukončení stavby bude vyhotovena dokumentace skutečného provedení stavby. 
Předmětem dokumentace skutečného provedení stavby budou rovněţ veškeré změny (odchylky) 
oproti projektu provedené v rámci výstavby - montáţe. Tyto změny musí být předem odsouhlaseny 
projektantem a investorem a potvrzeny zápisem ve stavebním deníku. Dále bude vyhotoveno 
geodetické zaměření skutečného stavu (provedení) v souřadnicovém systému S-JTSK a 
výškovém systému B.p.v., v měřítku 1:1000 ve formátu DGN ve třídě přesnosti 3 a toto bude 
předáno investorovi. 
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 Dále bude zpracován plán údrţby objektu a atypických částí, jakoţ i plán údrţby plochých 
střech. 
 
i, Poţadavky na protipoţární ochranu konstrukcí  
 V rámci změny DSP bylo provedeno posouzení objektu z hlediska PBŘ, především ochrany 
nosné OK a řešení únikových cest a PO ochrany a nouzové orientace v objektu. Jako prvky PO 
ochrany budou v objektu osazeny 2ks práškových 6kg hasících prostředkŧ - m.č. 101 a 106. 
 
j, Seznam pouţitých podkladů : předpisů, ČSN, literatury, výpočetních programů, .. 
 Jako podklad byly pouţity : obecně platné předpisy a ČSN, ČSN - EN , dále konzultace s 
budoucím uţivatelem. Při realizaci SO musí být dodrţeny podmínky zákona č.183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu ( vč. prováděcích předpisŧ ) a také příslušnými normami ( 
ČSN  ) a hygienickými předpisy pro tento typ objektu ( vyhlášky MZ, .... ) v platných zněních. 
ČSN 73 4301  Obytné budovy 
ČSN 73 0005  Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě – Základní ustanovení 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov  
ČSN 73 0580  Denní osvětlení budov 
ČSN 70 0833  Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí – Základní ustanovení 
ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy – Základní ustanovení 
ČSN 06 0210  Výpočet tepelných ztrát budov při ústřední vytápění 
ČSN 73 3610   Klempířské práce stavební. 
ČSN 73 1901   Navrhování střech – Základní ustanovení 
ON 73 3300    Provádění střech 
ČSN 73 0035  Zatížení stavebních konstrukcí včetně změn 
ČSN 73 2901   Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 
a další .... 

( v navazujících a platných zněních vč. Eurokódů ) 
 
k, Poţadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkazy na příslušné  
 předpisy a normy 
 Jiţ na základě projektové dokumentace je zřejmé, ţe na stavbě se budou vyskytovat významná 
rizika, jejichţ pŧsobení bude opatřeními obsaţenými v tomto plánu omezeno na přijatelnou úroveň. Dále 
uvedené postupy mají za cíl tato rizika odstranit nebo minimalizovat na přijatelnou úroveň.  
Rizika ohroţení bezpečnosti a zdraví osob budou zpŧsobena těmito činiteli: 
pád osob do hloubky 
pád osob z výšky 
pád materiálu z výšky 
zásah elektrickým proudem  
vysoká prašnost 
vysoká hlučnost 
pořezání sklem 
popálení 
zasaţení pohybující se mechanizací  
poškození páteře při manipulaci s materiálem 
zavalení materiálem při bourání 
zásah břemenem při manipulaci s jeřábem 
zavalení zeminou při provádění výkopŧ 
činitelé vznikající při realizaci technologických postupŧ, které dosud nejsou známy a budou doplněny před 
zahájením prací jednotlivými zhotoviteli. 
 Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosŧ  a předpisu o bezpečnosti při práci. V 
zásadě platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o bliţších minimálních poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na  zákon č.309 ze dne 23.května 
2006, kterým se upravují  další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
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vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). V 
návaznosti k zákonu č.309/2006 Sb. se postupuje také podle prováděcích právních předpisŧ: 
- nařízení vlády 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojŧ, 
technických zařízení, přístrojŧ a nářadí,  
- nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví zpŧsob organizace práce a pracovních postupŧ, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
- nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálŧ, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb. 
- nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnancŧ při práci ve znění 
nařízení vlády č.523/2002 Sb. a č.441/2004 Sb.  
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředkŧ, mycích, čistících a dezinfekčních prostředkŧ. 
Dalšími všeobecnými předpisy, jejíţ znění je třeba respektovat při výstavbě jsou: 
- Zákon č. 174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.  
se změnami  575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 
Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb. 
- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. 
( v platných zněních navazujících nebo nahrazujících předpisŧ ). 
 Dodavatel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, který bude 
po dobu prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu budou stanoveny poţadavky na provádění 
stavebních prací při dodrţení zásad bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací zpracuje technologický 
postup montáţe, který bude obsahovat časový sled montáţních záběrŧ, podmínky nasazení a pohyb 
mechanizačních prostředkŧ, zásadní řešení přístupu pracovníkŧ ke stykovým uzlŧm včetně jejich ochrany a 
zabezpečení dotčených pracovišť. 
 Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaţeny v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud 
nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi 
za provozu investora. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s poţadavky 
bezpečnosti práce, obsaţenými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
Při stavebních pracích za provozu investora je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se 
zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s moţnými místy a zdroji ohroţení. Obdobně je 
povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. 
 Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodrţovat podmínky ochrany zdraví zaměstnancŧ 
při práci /dle zákona č.258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisŧ včetně změny 
č. 274/2003 Sb.,  hygienické předpisy o hygienických poţadavcích na pracovní prostředí  a bude garantovat 
dodrţení hlukových limitŧ v prŧběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č.148/2006 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková 
zařízení /převáţně kompresory, rýpadla, apod./,  která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu 
hluku. 
Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, poţární  ochrany, vedením stavby a výstraţné 
tabule upozorňující na  zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. Označení na vstupech, 
vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 3864 (01 8010) – Bezpečnostní barvy a značky ve 
smyslu nařízení vlády č.11/2002 Sb. ve znění předpisu č.405/2004 Sb. 
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l, Poţadavky pro provedení výběru generálního dodavatele stavby investorem 
 Budou dány v rámci moţného výběrového řízení investorem. Dle rozsahu projektu a jeho 
sloţitosti by to měl být subjekt se zkušenostmi se stavbami tohoto typu ( i stavbou jako  celku ). 
 

 
 
 

V Ostravě  08. 2011 
Ing. Pavel Nitra 


